

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor“

(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: referent výstavby a realizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Anoverd s.r.o.
Sídlo: Ladice 182, 951 77 Ladice
IČO: 52826619
DIČ: 2121162967
IČ DPH: SK2121162967
Právna forma: Právnická osoba – s.r.o.
Štatutárny orgán: Mgr. Miloslav Horička - konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Mgr. Miloslav Horička
b/ technických: Mgr. Miloslav Horička
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK31 8330 0000 0021 0176 2070
Mobil: 0949 629 235
e-mail: anoverd@anoverd.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s jej ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa a dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom podľa tejto zmluvy sú stavebné práce za účelom modernizácie detského ihriska pod názvom: „**Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor**“ v lokalite Starý dvor v Pezínku v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a uverejnenej výzvy na predloženie ponuky, a to:

V prvom kroku v rámci hrubých terénnych úprav je potrebné demontovať jestvujúce hracie prvky, mobiliár, a ďalej vybúrať spevnené plochy z betónových panelov, betónové obruby ihrísk a základy jestvujúcich herných prvkov. V rámci nového detského ihriska budú osadené nasledovné hracie prvky: hojdačka hniezdo, reťazové hojdačky pre 4 deti, fitdráha, pieskovisko čln, loď Nina, kolotoč.

Nové prvky detského ihriska s výnimkou kolotoča sú navrhnuté z agátového dreva s nátermi v prírodných odtieňoch, kolotoč z nerezovej ocele. Každý hrací prvok má navrhnutú štrkovú alebo gumenú dopadovú plochu vyznačenú v situácii. Pre kolotoč a hojdačku hniezdo je navrhnutá dopadová plocha zo športového povrchu EPDM s SBR vrstvou na drvenom kamenive, pre ostatné hracie prvky riečny štrk fr. 4-8 mm. Na ihrisku bude vybudovaný nový chodník zo zámkovej dlažby, ktorý umožní prístup imobilným občanom ku hracím prvkom kolotoč, pieskovisko čln a hojdačka hniezdo. Vedľa chodníka je navrhnutý altánok z agátového dreva so sedlovou strechou, pôdorysne v tvare šesťuholníka. V altánku budú drevené lavice s opierkami. Ďalej bude na ihrisku osadený mobiliár – lavičky a smetné koše a infotabuľa pri každom vstupe. Jestvujúce verejné osvetlenie ostane ponechané, pletivo oplatenia bude demontované a následne namontované nové. Konštrukčné riešenie jednotlivých prvkov, spôsob ich kotvenia, riešenie dopadových a spevnených plôch je podrobne uvedené v projektovej dokumentácii.

Po osadení všetkých prvkov a po vybudovaní chodníka a dopadových plôch sa upraví a zarovná okolitý terén a vyseje sa trávnik.

Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Hrubé terénne úpravy

SO 02 Detské ihrisko

Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska:

- Altánok
- Infotabuľa 2ks
- Lavička 8ks
- Smetný kôš 4ks
- Hojdačka hniezdo
- Reťazové hojdačky pre 4 deti
- Fitdráha
- Pieskovisko čln
- Loď Nina
- Kolotoč

Každý hrací prvok má navrhnutú štrkovú alebo EPDM + SBR dopadovú plochu.

SO 03 Chodník zo zámkovej dlažby

Objekt SO 01 Hrubé terénne úpravy

V rámci tohto stavebného objektu budú demontované jestvujúce hracie prvky a mobiliár, budú vybrané spevnené plochy z betónových panelov, betónové olemovania ihrísk a budú vybrané základy herných prvkov a pieskoviska. Vybúraný betón, demontovaný mobiliár, prvky a piesok z existujúceho pieskoviska budú odvezené a uložené na skládku. Oplotenie ihriska bude demontované, čo umožní aj vstup mechanizmov na ihrisko. Riešená plocha bude vyrovnaná na úroveň 0,1 m a pripravená pre výkop základov hracích prvkov a mobiliáru. Po osadení nových hracích prvkov, mobiliáru a vybudovaní dopadových plôch a chodníka (objekty SO 02 a SO 03) bude ostatná časť ihriska dorovnaná vrstvou vykopanej zeminou a hornou vrstvou rašeliny a vysiatá trávnaťým semenom. Na záver stavebných prác bude namontované nové poplastované pletivo na existujúce stĺpiky oplotenia a konštrukcie vstupných bránok.

Objekt SO 02 Detské ihrisko

Stavebné práce zahŕňajú zemné práce, realizáciu základových konštrukcií, samotné herné prvky, mobiliár, altánok vrátane ich montáže a ukotvenia do základových konštrukcií, vybudovanie dopadových plôch pre jednotlivé prvky.

Pre kolotoč a hojdačku hniezdo je navrhnutá dopadová plocha zo športového povrchu EPDM hr. 300 mm na SBR vrstve hr. 300 mm s podkladom z vrstiev drveného kameniva, ktorý bude olemovaný záhonovým obrubníkom. Pre hracie prvky loď Nina, reťazové hojdačky a fitdráha je navrhnutá dopadová plocha z riečneho štrku fr. 4-8 mm hrúbky 300 mm bez olemovania obrubníkmi.

Altánok tvorí jednoduchá drevená konštrukcia zo 6 agátových stĺpov a sedlovej strechy. Altánok bude bez stien, pôdorysne bude mať tvar šesťuholníka. Rozmery strechy altánku sú cca 6,2 x 5,3 m. Vybavenie altánku tvoria lavice s opierkami z agátového dreva.

Infotabul'a pozostáva z agátových dosiek, dvoch stĺpov a striedky. Plocha tabule bude 0,7 x 0,55 m. Budú osadené 2 ks.

Lavička pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov. Rozmer lavičky bude 1,85 x 0,4 m. Bude osadených 8 ks.

Smetný kôš pozostáva z vyberateľnej pozinkovanej plechovej nádoby na odpad a kovového rámu, na ktorý sú priskrutkované agátové latky. Budú osadené 4 koše.

Nosnú konštrukciu **hojdačky hniezdo** tvoria drevené áčka. Sedadlo hniezdo je vytvorené z lana. Rozmer sedacej plochy hojdačky je 1,01 x 1,3 m. Nosné prvky reťazovej hojdačky pre 4 deti tvoria drevené áčka.

Reťazové hojdačky budú pozostávať z 2 baby sedákov a 2 rovných sedákov.

Fitdráha pozostáva z jednotlivých prvkov – kladina, ručkovanie, lanový prechod, pníky na preskok, lanový pohyblivý prechod, liany, lanový mostík.

Pieskovisko čln pozostáva zo stĺpov a fošien, ktoré tvoria steny pieskoviska a lavičku na sedenie. Pôdorysný rozmer bude max. 2,0 x 3,08m.

Lod' Nina pozostáva z dvoch palúb a podpalubia. Na prednú palubu je možné sa dostať lezeckou stenou, schodmi alebo rebríkom. Z paluby smerom z lode na terén vedú po oboch stranách laminátové šmykľavky. V podpalubí pod podestou je zavesená lanová hojdačka.

Agátové drevo jednotlivých prvkov detského ihriska nie je možné nahradiť drevom iného druhu dreviny!

SO 03 chodník zo zámkovej dlažby

Pri severozápadnom vstupe na ihrisko bude vybudovaný nový chodník zo zámkovej dlažby, ktorý umožní prístup imobilným občanom ku hracím prvkom kolotoč, pieskovisko čln a hojdačka hniezdo. Chodník bude šírky 1,5 m. Práce pozostávajú zo zabetónovania záhonových obrubníkov, vytvorenia podkladových vrstiev zo štrkodrvy frakcie 16-32 mm hrúbky 150mm a frakcie 4-8 mm hrúbky 50mm a položením maloformátovej zámkovej dlažby.

(ďalej len „dielo“)

Všetky stavebné objekty sú podrobne popísané v projektovej dokumentácii.

- 2.3. Miesto týkajúce sa vykonávania diela: pozemok reg. C KN p.č. 665/1, Starý dvor, 902 01 Pezinok, k.ú. Pezinok.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.
- 2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou a bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a platné zákony SR ako aj záväzné vyjadrenia a pripomienky verejnoprávných orgánov.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne a včas.
- 2.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky činnosti a úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom jeho činnosti, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Čl. III.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, technické listy hracích prvkov s popisom v zmysle požiadaviek technickej inšpekcie a príslušného zákona
 - zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,
 - kópie stavebného denníka,
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer.
- 3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ dvoch zamestnancov Mesta Pezinok, ktorí budú vykonávať technický dozor objednávateľa – Ing. Igor Vavrovič a Ing. Monika Hletková.

- 3.5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Mgr. Miloslav Horička.

ČI. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a je v súlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	85.721,95 EUR
DPH 20 %	17.144,39 EUR
Cena diela celkom s DPH	102.866,34 EUR

(slovom: stodvatisícosemstošesťdesiatšesť, tridsaťštyri)

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet na vykonanie diela, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania tvorí *Prílohu č. 1* tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej dokumentácie a v zmysle uverejnenej výzvy.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predložených súťažných podkladoch, PD stavby a rozpočtu, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania do užívania.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bol oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentáciou a popisom požadovaných stavebných prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.
- 4.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z kombinovaných zdrojov, a to z rozpočtu mesta Pezinok na rok 2022 a z poskytnutej dotácie v zmysle uzavretej zmluvy s poskytovateľom dotácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, registračné číslo zmluvy: 18808/202 I-M_ODPD.
- 4.6. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež za nasledovných podmienok charakteru preukázaných skutočností:
- ak sa menia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov MF SR na dotknuté práce a dodávky.
 - ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyviteľná žiadnou zo zmluvných strán.
- 4.7. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ nebude fakturovať.
- 4.8. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.9. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, prípadne práce nad výmery uvedené v projektovej dokumentácii spracovanej pre dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví do 7 dní od zistenia potreby vykonania nepredvídaných prác súpis týchto prác a dodávok, výkaz výmer a položkový rozpočet na schválenie objednávateľovi. Ak má predmetný súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak práce, ktoré sa majú takto vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú sa na ne aplikovať tieto jednotkové ceny.

- 4.10. Odmena za práce zrealizované podľa bodu 4.8. vo výške odsúhlasenej objednávateľom v súpise prác dodávok, výkaze výmer a rozpočte vypracovaných podľa bodu 4.8. nie je súčasťou ceny za dielo podľa bodu 4.1. a bude k tejto cene pripočítaná. Zmeny zmluvy podľa bodu 4.7. a 4.8. budú realizované formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. V. TERMÍN A ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor“ riadne a včas.

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska.

Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať so stavebnými prácami do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 20 týždňov odo dňa odovzdania staveniska.

- 5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou *Prílohou č. 2* k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.
- 5.3. Tento harmonogram nadobudne platnosť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.
- 5.5. V prípade nepredvídateľných skutočností (nepredvídané extrémne počasie, záplavy...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť.
- 5.6. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi.
- 5.7. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ má povinnosť po ukončení prác vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach v zmysle PD a rozpočtu a predložiť

- ho osobe poverenej objednávateľom konať vo veciach technických na preverenie a odsúhlasenie v lehote do 3 pracovných dní. Tieto doklady sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
- 6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
 - 6.3. Po odovzdaní diela na základe súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.
 - 6.4. Súpis prác môže obsahovať len zrealizované jednotlivé položky v zmysle rozpočtu alebo odsúhlasených dodatkov. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
 - 6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na projekt „**Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor**“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach. **Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a kópia obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým – stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác.
 - 6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej / doplnenej faktúry, pokiaľ táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR.
 - 6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.
 - 6.8. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez DPH za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní stavby. Platba bude poskytnutá do výšky 90 % dohodnutej ceny diela bez DPH.
 - 6.9. Objednávateľ takto zadržanú finančnú čiastku zhotoviteľovi uvoľní do 14 dní od preukázateľného (obojstranne podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela.
 - 6.10. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
 - 6.11. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.

Čl. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

- 7.1. **Odovzдание, ochrana a prevádzka staveniska:**
 - 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k jeho realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska.

- 7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.
- 7.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
- 7.1.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.
- 7.1.6. Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 7.1.7. Objávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 7.1.8. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 7.1.9. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítavať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.
- 7.1.10. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- 7.1.11. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku.. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.
- 7.1.12. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 3 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.
- 7.1.13. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

- 7.2.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach.
- 7.2.2. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní priestoru všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.3. Objávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

- 7.2.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.5. Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s ust. § 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle e-mailom účastníkom do troch pracovných dní.
- 7.3. Povinnosti zhotoviteľa:**
- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s ust. § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovedy zrealizovaných častí diela, je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.7. V prípade nepredvídateľných skutočností (extrémne počasie, záplavy...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť.
- 7.3.8. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.
- 7.3.10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu

plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.

- 7.3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.
- 7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.
- 7.3.13. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV.
- 7.3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.15. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
- 7.3.16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať projektovú dokumentáciu.
- 7.3.17. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia stavby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 7.3.18. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzдание predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzдание a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.
- 8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

Čl. IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:**
- a) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - b) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - c) ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.
- 9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 9.4. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 3 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
- 9.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:**
- 9.5.1. Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa.
- 9.5.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
- 9.5.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X. SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.
- 10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
- 10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo v zmysle Čl. VI., má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu 7.1.10. má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa.
- 11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov, okrem zariadení na ktoré určuje záručnú dobu výrobca. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín vybavenia reklamácie písomne.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 11.9. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.
- 11.10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.

Čl. XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva.

Čl. XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu prechádza protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi.
- 13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Čl. XV.

RIEŠENIE SPOROV

- 15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
1. zmluva o dielo,
 2. súťažná ponuka vrátane ponúkutej ceny,
 3. technické špecifikácie,
 4. všeobecné technické podmienky.
- 15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce na diele.
- 15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

- 15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

ČI. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov.
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16.9. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 – Rozpočet,
 - č. 2 – Časový. vecný harmonogram realizácie.

V Pezinku, dňa....

V Ladiciach, dňa ..

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
Anoverd s.r.o.
Mgr. Miloslav Horička - konateľ

Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor

Pol. č.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
SO 01 hrubé terénne úpravy					23 936,62
1	Odstránenie a likvidácia starých herných prvkov + mobiliáru	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00
2	Búranie betónu	m3	85,00	50,00	4 250,00
3	Odvoz betónu a uloženie na skládku	t	192,00	50,00	9 600,00
4	Výkop piesku	m3	10,00	5,00	50,00
5	Odvoz piesku a uloženie na skládku	t	15,00	50,00	750,00
6	Zrovnanie pláne po vybúraní betónov na -0,1m	m2	900,00	1,00	900,00
7	Demontáž existujúceho poplastovaného pletiva výšky 1.8 m, vrátane odvozu a likvidácie	m	118,00	1,00	118,00
8	Dodávka a montáž poplastovaného štvorhranného pletiva, farba zelená RAL 6005 so zapleteným napínacím drôtom, výška 1800 mm, oko 55x55 mm. Montáž na jestvujúce stĺpiky a konštrukciu vstupných bránok.	m	122,00	20,00	2 440,00
9	Rozprestretie vykopanej zeminy z dopadových plôch (štrk + EPDM) v rovine pre budúci trávnik, plocha do 500 m2, hr.50 mm	m2	482,77	2,00	965,54
11	Rozprestretie rašeliny v rovine pod budúci trávnik, plocha do 500 m2, hr.50 mm	m2	482,77	1,00	482,77
12	Rašelina zahradná kompostová tr. 2	t	19,32	100,00	1 932,00
13	Výčistenie, zarovnanie a kultivácia plochy pre vysiatie trávnik, vysiatie trávnik	m2	482,77	3,00	1 448,31
SO 02 Detské ihrisko					56 767,09
14	Pieskovisko čln - dodanie prvku	ks	1,00	1 085,00	1 085,00
15	Pieskovisko čln - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop základov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kompletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	108,50	108,50
16	Piesok do pieskoviska - dodanie a uloženie	m3	4,00	50,00	200,00
17	Kolotoč - dodanie prvku	ks	1,00	5 500,00	5 500,00

18	Kolotoč - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	550,00	550,00
19	Hojdačka hniezdo - dodanie prvku	ks	1,00	2 090,00	2 090,00
20	Hojdačka hniezdo - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	209,00	209,00
21	Altánok - dodanie prvku	ks	1,00	4 420,00	4 420,00
22	Altánok - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	442,00	442,00
23	Veľká loď Nina - dodanie prvku	ks	1,00	16 440,00	16 440,00
24	Veľká loď Nina - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	1 644,00	1 644,00
25	Reťazové hojdačky - dodanie prvku	ks	1,00	2 560,00	2 560,00
26	Reťazové hojdačky - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	256,00	256,00
27	Fitdráha - dodanie prvku	ks	1,00	5 370,00	5 370,00
28	Fitdráha - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	1,00	537,00	537,00
29	Infotabuľa - dodanie prvku	ks	2,00	230,00	460,00
30	Infotabuľa - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	2,00	23,00	46,00
31	Lavička - dodanie prvku	ks	8,00	285,00	2 280,00
32	Lavička - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop zákaldov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kopletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	8,00	28,50	228,00
33	Smetný kôš - dodanie prvku	ks	4,00	335,00	1 340,00

34	Smetný kôš - montáž a kompletizácia prvku (Zahrňa dovoz materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, výkop základov strojovo alebo ručne, betonáž základov, kompletizácia a osadenie prvku vrátane kotviaceho materiálu)	komplet	4,00	33,50	134,00
35	Dopadová plocha riečny štrk fr. 4/8 mm, hr. 300 mm - dovoz + rozprestretie (lod' Ninja, reťazové hojdačky, fitdráha)	m2	262,62	2,00	525,24
36	Štrk fr. 4/8 mm	t	126,06	12,50	1 575,75
37	Výkop zeminy a premiestnenie výkopku pre štrkovú dopadovú plochu hr. 200 mm	m3	52,53	10,00	525,30
38	Dopadová plocha EPDM pre kolotoč a hojdačku hniezdo - športový povrch SBR tlmiaca vrstva hr. 30 mm + EPDM farebný hr. 30 mm.	m2	61,43	100,00	6 143,00
39	Podklad pod SBR - štrkodrava fr. 0-4 mm, hr. 30 mm, s rozprestrením a zhutnením	m2	61,43	5,00	307,15
40	Podklad pod SBR - kamenivo hrubé drvené fr. 8-16 mm, hr. 60 mm s rozprestretím a zhutnením	m2	61,43	5,00	307,15
41	Podklad pod SBR - kamenivo hrubé drvené fr. 16-32 mm, hr. 140 mm s rozprestretím a zhutnením	m2	61,43	10,00	614,30
42	Výkop zeminy a premiestnenie výkopku pre EPDM dopadovú plochu hr. 190 mm	m3	12,24	10,00	122,40
43	Odvoz zeminy a uloženie na skládku 40,63 m3	t	81,26	5,00	406,30
44	Lemovanie EPDM - osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	44,00	3,00	132,00
45	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	95,00	2,20	209,00
	SO 03 Chodník zo zámkovej dlažby				2 018,24
46	Maloformátová dlažba hr. min. 60 mm - dodanie	m2	58,00	7,00	406,00
47	Maloformátová dlažba hr. min. 60 mm - kladenie	m2	58,00	5,00	290,00
48	Podkladová vrstva - štrkodrava fr. 16-32 mm, hr. 150 mm - dodanie, uloženie, zhutnenie	m2	58,00	10,00	580,00
49	Podkladová vrstva - štrkodrava fr. 4-8 mm, hr. 50 mm - dodanie, uloženie, zhutnenie	m2	58,00	5,00	290,00
50	Výkop zeminy, hr. 160 mm	m3	9,28	8,00	74,24
51	Odvoz zeminy a uloženie na skládku	t	18,56	5,00	92,80
52	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,00	3,00	162,00
53	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	56,00	2,20	123,20
				7,00	

	Vedľajšie rozpočtové náklady				3 000,00
54	Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí	komplet	1,00	500,00	500,00
55	Zariadenie staveniska	komplet	1,00	500,00	500,00
56	Mobilné oplotenie priestoru počas realizácie	súb	1,00	1 000,00	1 000,00
57	Presun hmôt	súb	1,00	1 000,00	1 000,00
	Spolu bez DPH				85 721,95
	DPH celkom				17 144,39
	Spolu s DPH				102 866,34



Harmonogram prác pri realizácii zákazky:

„Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor“


1.8.2022: zahájenie prác

1.8. - 31.8.2022: búracie a zemné práce, odvoz stavebného odpadu, výkop a príprava dopadových plôch

1.9. – 30.9.2022 – príprava dreveného materiálu a jednotlivých prvkov v stolárskej dielni

1.10. - 15.10.2022 – montáž jednotlivých prvkov + montáž všetkých dopadových a spevnených

V Ladiciach, dňa



.....
Mgr. Miloslav Horička - konateľ