
Zmluva o dielo č. 28/OV/2022
uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

v znění neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva")

1.1 Objednavatel':
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o védách technických:

IČO:
DIČ:
1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
E-mail:
(ďalej len „objednavatel"')

ČI. l
Zmluvné strany

Město Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor města

Ing. Kristina Horáková, vedúca odboru výstavby

00 326 470
2021031144
Město Poprad nieje platcom DPH,
SK2021031144-zdanitel'ná osoba registrovaná
pre daň podl'a § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znění neskorěích predpisov

Všeobecná úvěrová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
052/7167276
yystavba@.msupoprad.sk

1.2 Zhotovitel':
Sídlo:
Zápis v registri:

Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o védách technických:

IČO:
DIČ:
1C DPH:
Bankové spojenie:
I BAN
Telefon:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviter")

epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topfou
Okresný sud Prešov, vložka č. 39504/P

Ing. Marek Pačuta, konater

Ing. Marek Pačuta

52 791 459

ČI. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkládám pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka zhotovitel'a zo dna 27.05.2022 předložená v zmysle
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov na poskytnutie služby:

vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pře stavebné povolenie v rozsahu pře realizáciu stavby

„Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž"

ČI. Ill
Předmět zrn l uvy

Predmetom Zmluvyje závazok:
3.1 zhotovitel'a, že:
ai vykoná pre objednávatefa dlelo podra ČI. IV bod 4.1 (ďalej len „dielo") tejto Zmluvy a odovzdá ho
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objednavatel'ovi v termíne stanovenom touto Zmluvou,

b/ vykoná dielo podl'a pokynov objednávatefa a v zmysle Zadávacích podmienok, ktoré tvoria Přílohu č. 1 k tejto
Zmluve (ďalej len „Zadávacie podmienky),

c/ vypracuje dlelo s ohl'adom na environmentálne hradisko při následnej realizácii diela a do celého objemu
plánovaného materiálu a práč započítá co najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negativným vplyvom
tovarov, služieb a práč na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením
či predchádzaním vzniku odpadu, využíváním obnovitel'nych zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej
dokumentácie riadne a zretel'ne vyznačí (farebne alebo hrubkou písma).

d/ berie na vedomie, že v projektovej dokumentádi nesmú byť uvedené prvky, které sa odvolávajú na konkrétného
výrobců, výrobny postup, obchodné označenie, patent, typ, oblast' a miesto povodu alebo výroby. Takýto odkaz
móže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvák opísať dostatočne přesné a zrozumitel'ne, a takýto odkaz musí byť
doplněný slávami „alebo ekvivalentný".

3.2 objednavatel'a, že:

a/ poskytne zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť, technické ěpecifikácie a iné požiadavky na vykonanie dlela, ktoré
májů vplyv na jeho rozsah a formu,

b/ zhotovené dielo převezme na dohodnutom mieste plnenia najneskor v posledný den lehoty na jeho
vykonanie a zaplatí zaň zhotovitel'ovi cenu dohodnutu v tejto Zmluve.

ČI. IV
Dlelo

4.1Dielo podl'a tejto Zmluvy je vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v rozsahu pre realizáciu stavby:

„Rekonětrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž"

v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok.

4.2 Zhotovitel' vykoná dielo na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávněnými na vykonávanie
vybraných činností vo výstavbě, vo vlastnom méně, na vlastně náklady, na vlastnú zodpovědnost' a svoje
nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podl'a prílohovej časti Sadzobníka pře navrhovanie den
projektových práč a inžinierskych činností, ktorí vydává UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom
a súvisiacimi všeobecné závaznými právnymi predpismi a technickými normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z kterou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znění neskorěích predpisov), v súlade s § 42
ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. overejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov (ďalej len
„ZoVO"), v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov ětátnej správy, v súlade s požiadavkami
správcov a vlastníkov sletí, všeobecné závaznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými
v tejto Zmluve.

4.3 Zhotovitel' projektu zodpovedá za súlad výkazu výměr s textovou a grafickou častou projektovej dokumentácie.

4.4 Zhotovitel' je povinný při vykonávaní svojej činnosti prerokovať s dotknutými orgánmi ětátnej správy
i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi dielo tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu
a prieťahom při vydaní povolenia stavby a aby dielo bolo schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle
platnej legislativy.

4.5 V případe, že stavebný úřad alebo orgán ětátnej správy alebo samosprávy, připadne správcovia sietí alebo iný
úřad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetnej dokumentácie z dóvodu nesplnenia jeho
požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnost' dokumentácie a ak dielo nebude schválenia schopné vzmysle ich
požiadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel' povinný tuto prepracovať alebo doplniť. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej ceně určenej v ČI. V tejto Zmluvy.

ČI. V
Cena a platebně podmienky

5.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných stráň v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách,
v plátnem znění a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonává zákon o cenách a sú v něj zahrnuté všetky
náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. Kalkulácia ceny za
dielo je spracovaná zhotovitel'om v cenovej ponuke na vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pře
povolenie v rozsahu pře realizáciu stavby za dna 27.05.2022.
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5.2 Cena za dielo je nasledovná:

Cena bez DPH 4100,00 €

DPH 20% _820,00 €

Cena celkem spolu 4 920,00 €

(Slovom: ětyritisícdevaťstodvadsať Eur s DPH )

V ceně za dlelo sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotovitel'om v súvislosti s plněním předmětu tejto Zmluvy
t. j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy zhotovitel'a potřebné na vykonanie diela (výdavky na materiál,
režijně náklady, poistné, správné poplatky ..... ).

5.3 Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodli, že cena za dielo bude zhotovitel'ovi uhradená na základe faktury,
vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a převzati diela.

5.4. V případe zasielania faktury e - mailom, fakturu zasielať na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk.

5.5 Lehota splatnosti faktury je 15 dní ódo dna doručenia faktury objednavatel'ovi.

5.6 V případe, že faktura nebude obsahovať predpisané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov,
objednavatel' je oprávněný vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom případe nová lehota splatnosti faktury
začne plynut' doručením opravenej faktury objednavatel'ovi.

ČI. VI
Lehoty plnenia závazkov

6.1 Zhotovitel' splní svoj závazok vykonat' dielo odovzdaním všetkých dokumentov a pisomností v požadovanom
rozsahu Zadávacích podmienok a to v leháte:

od účinnosti Zmluvy.
do 30 - tich kalendárnych dní

6.2 Zhotovitel' zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese inžinierskej činnosti vykonávanej
vsúlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len
„inžinierska činnost'") do 10 dní od mailovej výzvy objednávatefom. Proces inžinierskej činnosti bude
v kompetenci! objednavatel'a.

6.3 Objednavatel' splní svoj závazek:

ai prevzatím riadne zhotoveného diela a podpísaním preberacieho protokolu, keď ho zhotoviteF ponukne na
prevzatie, najneskór v posledný den lehoty na splnenie závazku zhotovitel'a podl'a bodu 6.1

b/ zapištěním dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podl'a ČI. V.

6.4 Nesplnenie závázkov obidvoch zmluvných stráň v lehotách podl'a bodu 6.1 a 6.3 tohto ČI. je omeškaním.

ČI. Vil
Miesto plnenia a spósob plnenia

7.1 Miestom plnenia závázkov je sídlo objednavatel'a. Doručenie písomností poštou na účely odovzdania
a prevzatia diela sa vylučuje. Věštky dokumenty a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia diela sú zmluvné
strany povinné si odovzdávať osobné, na základe pisomného potvrdenia o ich převzati, alebo potvrdením prevzatia
na kopii doručovaného dokumentu, za osobnej úéasti zhotovitel'a a osoby urcenej na prevzatie objednavatel'om
(zaměstnanec odd. investícií města) . Doručenie iným spósobom sa považuje za neplatné, s právnymi dósledkami
omeškania.

ČI. Vlil
Zodpovědnost'zmluvných stráň

8.1 Zhotoviter zodpovedá za to, že předmět tejto Zmluvy je zhotovený podl'a platných technických a právnych
predpisov a podl'a tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

8.2 Zhotoviter zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávaterovi, ak sa prejavili do
24 mesiacov ódo dna ukončenia realizácie stavby podl'a tohto projektu. Za vady vzniknuté po odovzdaní

3



zodpovedá iba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinností podl'a zákona alebo podl'a tejto Zmluvy. Dielo
má vady, ak nebálo vykonané riadne, pričom vadou diela sa rozumie aj to, ak dielo nebude úplné použitefné na
dojednaný účel.

8.3 Zhotovitel' nezodpovedá za vady, které boli sposobené použitím podkladov převzatých od
objednavatel'a a zhotovitel' ani při vynaložení věetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
připadne na to upozornil objednavatel'a a ten na ich použití trval.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v případe vady diela má objednavatel' právo na bezplatné odstránenie
reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje začat' s odstraňováním případných vád předmětu plnenia bezodkladné,
najneskór do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a případné vady odstranit' v co najkratšom technicky
možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnu zmluvné strany písomne.

8.5 Objednavatel' sa zavazuje, že připadnu reklamáciu vady předmětu plnenia uplatní bezodkladné po jej
zistení písomnou formou u zhotovitel'a podl'a ČI. l bod 1.2 tejto Zmluvy.

8.6 Objednavatel' je oprávněný neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podl'a podmienok určených v tejto Zmluve.
V takom případe nie je objednavatel' v omeěkaní.

8.7 Zhotovitel' zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednavatel'ovi zaviněným riadnym nesplněním závázkov,
omeškaním alebo navrhnutým nesprávným resp. nevhodným technickým nesením.

8.8. Zhotovitel' sa zavazuje, že v procese veřejného obstarávania na základe žiadosti objednavatel'a vypracuje
v leháte najneskór do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie.

8.9 Zhotovitel' zodpovedá za súlad výkazu výměr s textovou a grafickou častou projektovej dokumentácie,
za správnost' a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pře realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti
položkovitého výkazu výměr, ktorý Je podkládám pře spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci
postupu veřejného obstarávania v súlade so ZoVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podl'a diela.

ČI. IX
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvné strany si
a sankcie.

pre případ porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty

9.2 Ak zhotovitel' nedodá dielo v termíne podFa ČI. VI bod 6.1 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý
kalendárny den omeškania.

9.3 Ak zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutom termíne podra ČI. Vlil bod 8.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
50 € za každý kalendárny den omeškania.

9.4 Ak zhotovitel' nesplní závazek uvedený v ČI. Vlil. bod 8.8 v uvedenom termíne zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za
každý kalendárny den omeěkania.

9.5 AR objednavatel' zistí nedostatky projektovej dokumentácie uvedené v ČI. Vlil. bod 8.9 zhotovitel' zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každú zistenú neúplnosť a nesprávnost' projektovej dokumentácie resp. nesúlad
výkazu výměr s textovou a grafickou častou projektovej dokumentácie.

9.6 Ak objednavatel' neuhradí zhotovitel'ovi fakturu za vykonané dielo v dohodnutej leháte splatnosti podl'a
ČI. V bod 5.5 zaplatí zhotovitel'om vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podl'a
§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.7 Lehota splatnosti faktur, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní ódo dna vystavenia faktury.

9.8 Dojednáním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

ČI. X
Vlastníctvo

10.1Dielo je vlastníctvom zhotovitel'a až do dna jeho odovzdania objednávaterovi podl'a ČI. VI bod 6.1.

10.2 Dielo ani jeho časť nie je zhotovitel' oprávněný poskytnut' iným osobám než objednavatel'ovi.

4



10.3 Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy udel'uje objednavatel'ovi bezodplatnú časová a věcné neobmedzenú licenciu
na nakladanie s dielom a používanie diela podl'a potrieb objednavatel'a.

ČI. Xl
Ostatně ustanovenia

11.1 Zhotovitel' přehlasuje a ručí, že sa v celám rozsahu obeznámil s účelom a ciel'om, pre ktorý objednávateF
pristúpil k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý směruje k zhotoveniu diela spósobilého pře následná stavbu. Zhotovitel'
přehlasuje a ručí, že je plné spósobilý zhotovit' dielo podl'a tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie
činností v rozsahu ČI. IV bod 4.1 tejto Zmluvy.

11.2 Zhotovitel' sa zavazuje, že bude při plnění předmětu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednavatel'a, zápismi a dohodami oprávněných pracovníkov
zmluvných stráň a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zavazuje sa
dodržiavať všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy.

11.3 Zhotovitel' přehlasuje, že súhlasí s použitím diela vypracovaného na základe tejto Zmluvy v procese veřejného
obstarávania na výběr zhotovitel'a stavby a na realizáciu stavby.

11.4 Použitie diela na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným súhlasom zhotovitel'a a objednavatel'a.

11.5 Objednavatel' a zhotoviter sa zavazujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im bol) zverené zmluvným
partnerom v procese plnenia tejto zmluvy, nesprístupnia třetím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou
poskytnutia informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom přístupe k informáciám v znění neskorších
predpisov.

11.6 Počas plnenia předmětu Zmluvy sa uskutočnia kontrolně dni, za účelom kontroly stavu plnenia závazku.
Kontrolně dní sa uskutočnia podl'a potřeby.

ČI. XII
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatné poruší zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje
písomne doporučeným lištám, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej
zmluvnej straně. Týmto dňom zaniká zostávajúci závazek zhotovitel'a.

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú:

ai ak zhotovitel' je aj napriek upozorneniu objednavatel'a nečinný, opakované je v omeškaní alebo odmieta
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednavatel'a a tým znemožňuje alebo výrazné ohrožuje splnenie
závázkov zhotovitel'a,

b/ ak zhotovitel' pře okolnosti na jeho straně bude meškat so zhotovením předmětu plnenia o viac ako 15 dni,

el ak objednavatel' požaduje také úpravy diela, které odporujú všeobecné závazným predpisom.

ČI. XIII
Závěrečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

13.2 Zmluva meze zaniknut dohodou zmluvných stráň. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu,
musí byť podpísaná oprávněnými zástupcami oboch zmluvných stráň a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie
závazkov.

13.3 Meniť alebo dopíňať obsah Zmluvy je možné při dodržaní §18 ZoVO, len formou písomných očíslovaných
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpísané oprávněnými zástupcami oboch zmluvných
stráň a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.

13.4 Vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými
právnymi predpismi.

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich písemných vyhotoveniach, z kterých štyri si ponechá objednávateF
a jedno zhotovitel'.
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13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tuto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vole, Zmluva nebála
podpísaná v tiesni, za nápadné nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak
súhlasu ju podpisujú.

13.7 Neoddeliteťnú súčasť tejto Zmluvy tvoria přílohy:

Příloha č. 1 Zadávacie podmienky

VPopradedňa .. v dna

Za objednávateFa:
Město Poprad

Za zhotovitera:
epMP, s.r.o.

Ing. Anton Danko
primátor města

Ing. Marek Pačuta
konatel' spoločnosti
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Městský úřad, Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií města

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad

ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENO VĚJ PONUKY V RÁMCI
ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZAKÁZKY

Předmět zakázky : Vypracovanie jednostupňovej projektové] dokumentácie pře stavebné povolenie
v rozsahu pre realizáciu stavby

Stavba: „Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie - kabeláž"

Miesto stavby: Územie města Poprad, Úl. Štefánikova

Investor stavby: Město Poprad, Nábrežie Jána Pavla U. 2802/3, 058 42 Poprad

l. Záměr
Zámerom města je rekonštrukcia a modemizácia kabeláže cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len
„CSS"), konkrétných križovatiek na Úl. Štefánikovej:

l. PP02 Štefánikova - Levočská - Curie
2. PP03 Štefánikova - Mnohel'ova - l. Mája

2. Súčasný stav
Křižovatky PP02 a PP03 (označenie správců križovatiek) sú riadené signálnym programom s pevným
cyklem v koordinácii. Ide o štyri světelné křižovatky, riadenie 2 radičmi CSS. Správca cestnej
svetelnej signalizácie upozornil na stav kabeláže križovatiek, časté poruchy signalizácie, využitie
poslednej rezervnej žily po opravě poslednej pomchy.

3. Požiadavky na technické riešenie
Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu a modernizáciu kabeláže cestnej svetelnej
signalizácie križovatiek PP02 aPP03. Kabeláž bude uložená súbežne v jednej ryhe s kabelážou
veřejného osvetlenia. Pod komunikáciou bude uloženie kabeláže realizované prepichom.

Rozsah projektu najma:
o Zemné prepojenie 2 ks radičov CSS v spoločných výkopoch s veřejným osvětlením

pozdÍž Úl. Štefánikova. Prepojenie realizované optickými káblami v chráničke,
metalickými káblami v chráničke.

o Káblové přepoj enia pře semafory CS S v 4 křižovatkách.
o Zemné uloženie chráničiek s káblami so zatiahnutím do každého semaforového

stožiara (bez zapoj enia káblov).
o Nové podvrtávky popod hlavnú cestu v 3 křižovatkách (Pozn.: V l križovatkeje

možné využit' plánovánu podvrtávku pře VO), připadne alternativu bez podvrtávok -
v súbehu.

o Projekt bude obsahovat' káblové trasy, typy kabeláží, chráničky, řezy kábloyých rýh,
zaústenie do radičov a stožiarov, textové časti, výkaz výměr a rozpočet.

o Káblové přívody do semafórov budu v projekte nesené bez ich zapoj enia do stožiarov
semafórov, ale s dostatečnou dÍžkovou rezervou.

o Projekt nebude obsahovat' schémy napoj enia v skriniach radičov, schémy zapoj enia
v stožiaroch semaforov, principy ovládania, detektorové časti, výměnu technologie,
stÍpov a iných súčasti CSS.

Súčasťou projektu a rozpočtu bude aj stavebná časť, která bude zahmať výkopy, přetlaky, stavebné
úpravy dotknutých spevnených ploch (chodníky, cesty) a zelené, ktoré budu realizované mimo
vykopav, pretlakov a úprav realizovaných v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia veřejného
osvetlenia - Úl. Rožňavská a Úl. Štefánikova".



Městský úřad, Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií města

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad

V procese spracovania projektové) dokumentácie je zhotovitel' povinný konzultovat' s objednavatel'om
na základe pracovného podkladu, s dotknutými inštitúciami (správca, správcovia sietí, Správa
miestnych komunikácií apod.) Případné konzultačně stanoviska dotknutých inštitúcií a orgánov
štátnej správy budu tiež zahrnuté v projektové] dokumentácii. Konzultácie počas spracovania
projektové] dokumentácie s orgánmi a inštitúciami bude realizovat' projektant, s případnou účasťou
zástupců města. Upozomujeme, že nie všetky komunikácie, ktoré budu dotknuté návrhom sú vo
vlastnícfve Města Poprad.

4. Východiskové podklady
- obhliadkajestvujúceho stavu
- záznam križovatiek
- podklady správců
Odporúčame osobnú obhliadku uvedených lokalit pře získáme podrobnějších informácií. Výdavky
spojené s obhliadkou lokalit, určených pře spracovanie projektovej dokumentácie, idu na ťarchu
uchádzača.

5. Rozsah práč
Jednostupňová projektová dokumentácia pře stavebné povolenie v rozsahu pře realizáciu stavby.

6. Požadované množstvo vyhotovení
- jednostupňová projektová dokumentácia pře stavebné povolenie v rozsahu pře realizáciu stavby)
6 vyhotovení v tlačovej a 2 vyhotovenia v elektronickej formě (vo fomiáte „pdf, uložené podl'a
objektovej skladby)

- rozpočet a výkaz výměr
2 vyhotovenia v tlačovej formě a 2 vyhotovenie v elektronickej formě
(Excel, zavzorcovanie výkazu na dvě desatinné miesta, zaokrúhlenie jednotkových a celkových
cien na dvě desatinné miesta)

Výkaz výměr bude předložený v takej fomie, aby mohol byť použitý pře výběr zhotoviteťa stavby
a bude podkladem v postupe veřejného obstarávania na výběr zhotovitel'a stavby.

7. Požiadavky na projektovú dokumentáciu
Zhotovitel' vypracuje předmět zakázky na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami
oprávněnými na vykonáváme vybraných činností vo výstavbě, vo vlastnom méně, na vlastně náklady,
na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečensfrvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podťa
přílohové] časti Sadzobníka pře navrhovanie cien projektových práč a inžinierskych činností, ktorí
vydává UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecné závaznými
právnymi predpismi a technickými normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z kterou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znění neskorších predpisov), v súlade s § 42 ods. 3 zákona
č. 343/2015 Z. z. o veřejném obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov, s podmienkami
a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov
sietí a budúcich správcov, všeobecné závaznými právnymi predpismi. Zhotovitel' projektu zodpovedá
za súlad výkazu výměr s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie.

Veřejný obstarávatel' požaduje aby zhotovitel' při vypracovávaní projektovej dokumentácie vzal do
úvahy environmentálne hl'adisko při následnej realizácii diela ado celého objemu plánovaného
materiálu a práč započítal aj položky, ktoré znižujú alebo predchádzajú negativným vplyvem tovarov,
služieb a práč na životné prostredie. /napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov,
znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využíváním obnoviteFných zdroj ov, návrhom úsporných
svietidiel s nízkou uhlíkovou stopou a podobné).
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Předpokládaný obsah projektovej dokumentácie:

A. Technická správa
B. Celková situácia stavby
C. Dokumentácia technického riešenia stavby (stavebná časť, elektroinštalácia a podobné)
D. Plán organizácie výstavby
E. Celkové náklady stavby

8. Forma vzniku závazku
Zmluva o dielo.

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie
Jednostupňová projektová dokumentácia pře stavebné povolenie v rozsahu pře realizáciu stavby:
do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo.

V Poprade dna: 23.05.2022

Vypracoval: Ing. Dagmar Kriššáková, v.r.

Schválil: Ing. Kristina Horáková, v.r.

Přílohy:
Situácia z projektu „Rekonštrukcia veřejného osvetleiiia - Úl. Rožňavská, Úl. Štefánikova"
Podklady správců


