

# PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

## 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopańíc k prírodným a kultúrnym dedičstvom
Kód projektu:	304021C997
Kód ŽoNFP:	NFP304020C997
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

### Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	24 Iné nešpecifikované služby

### Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

## 2. Financovanie projektu

---

**Forma financovania:** Refundácia

---

### 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Myjava	Vrbovce
2	Česká republika	Jihomoravský kraj	Hodonín	Kuželov
3	Česká republika	Jihomoravský kraj	Hodonín	Malá Vrbka
4				

---

### 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1				

---

## 4. Popis projektu

### Stručný popis projektu

---

Predmetom projektu je vybudovanie modernej cyklotrasy zapadajúce do tunajšej prihraničnej oblasti Bielych Karpát s množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí (národná kultúrna pamiatka Veterný mlyn v Kuželove, národná prírodná rezervácia Čertoryje). Cyklotrasa bude slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice a spojí českú a slovenskú stranu v úseku medzi Kuželovom a obcou Vrbovce, k rovnakej sieti potom bude patriť aj rekonštruovaný chodník v obci Malá Vrbka. Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou existujúcich komunikácií, významnou je tiež možnosť dopravy s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy. Súčasťou projektu je propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o tunajšom jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v Bielych Karpatoch.

---

## 5. Aktivity projektu

**Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):** 19

**Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:** 07/2017  
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:** 01/2019  
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

**Hlavný prijímateľ:** Obec Vrbovce

**Typ aktivity:** C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	07/2017	01/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2017	01/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	01/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	07/2017	01/2019
5	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	07/2017	04/2018
6	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	01/2019

**Hlavný cezhraničný partner:** Obec Kuželov

**Typ aktivity:** C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	07/2017	01/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2017	01/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	01/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	07/2017	01/2019
5	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	07/2017	04/2018
6	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	01/2019

**Projektový partner 1:** Obec Malá Vrbka

**Typ aktivity:** C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	07/2017	01/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2017	01/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	01/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	07/2017	01/2019
5	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	07/2017	04/2018
6	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	01/2019

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Hlavný prijímateľ:</b>		Obec Vrbovce		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	2,06826
-------	--	---	----	---------

<b>Hlavný cezhraničný partner:</b>		Obec Kuželov		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	0,82231
-------	--	---	----	---------

<b>Partner projektu PP1:</b>		Obec Malá Vrbka		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	1,37824
-------	--	---	----	---------

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	4,26881	UR	Súčet

\* Relevancia k horizontálnym prioritám

## 7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner			Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	
1. Príprava projektu	2 000,00	3 780,00	2 000,00	<b>7 780,00</b>
2. Personálne výdavky	20 400,00	10 800,00	10 800,00	<b>42 000,00</b>
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	25 800,00	8 800,00	6 100,00	<b>40 700,00</b>
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6. Investície	505 002,96	214 000,00	115 130,00	<b>834 132,96</b>
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	3 060,00	1 620,00	1 620,00	<b>6 300,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>556 262,96</b>	<b>239 000,00</b>	<b>135 650,00</b>	<b>930 912,96</b>

Schéma de minimis	NIE			
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)				<b>0,00</b>
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)				
Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE			<b>0,00</b>

HP (VP) Obec Vrbovce

HCP Obec Kuželov

PP1 Obec Malá vrbka

## 8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

### 8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	930 912,96 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	791 275,99 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	55 626,29 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	18 732,48 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	65 278,20 €

### 8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	556 262,96	-	930 912,96	100,00%
	HCP	239 000,00	-		
	PP1	135 650,00	-		
	PP2	0,00	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	472 823,51	85,00%	791 275,99	85,00%
	HCP	203 149,99	85,00%		
	PP1	115 302,49	85,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	55 626,29	10,00%	55 626,29	5,98%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00	0,00%	18 732,48	2,01%
	HCP	11 949,99	5,00%		
	PP1	6 782,49	5,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	27 813,16	5,00%	65 278,20	7,01%
	HCP	23 900,02	10,00%		
	PP1	13 565,02	10,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Celkové oprávnené náklady				930 912,96	100,00%