ZMLUVA O DIELO ¢. 1/0V/2022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

]

ev. €. objednavatela: 1/Cv/2022 ev. €. zhotovitela:

na zhotovenie diela s nazvom:

Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (SK) a
Orhalom (HU) a nadvazujlcich objektov

(dalej len ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Vrbovka
Sidlo : Vrbovka ¢.56, 991 06 Zelovce
Statutarny orgdn: Marcel Fagyas, starosta
Pravna forma: obec
ICO : 00319686
DIC: 2021243312
Bankové spojenie : VUB Banka, a.s.
Cislo uctu : SKO7 0200 0000 0000 0422 6402
Telefon/ fax : 0474881116, +421908929123
Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach: Marcel Fagyas
Osoby opravnené jednat
v realizatnych veciach: Marcel Fagyas
Telefén: +421908929123
Email: starosta.vrbovka@gmail.com
(dalej len ,,objednavatel™ na strane jednej)
a
ZHOTOVITEL: BVT-STAV s.r.o.
Sidlo: Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
Statutarny organ: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomas Bojtos - konatelia
Pravna forma: 5.r.o.
ICO: 44 404 506
DIC: 2022688261
IC DPH: SK2022688261
Bankové spojenie: ¢sos
Cislo Gctu: SK39 7500 0000 0040 2484 0520
Telefon/fax: +421 917 550 061
Email: tomas.bojtos@bvt-stav.sk
Opravneni konat
vo veciach zmluvy: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tom4ds Bojtos - konatelia

(dalej len ,zhotovitel” na strane druhej a spolu s objednavatefom dalej len ,,zmluvné strany”)
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Preambula

. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom ,Projekt obnovy cestného spojenia cez
rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbé) a Orhalom a nadvizujlicich objektov, ktoré bolo
vyhlasené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie €. 79/2022 dfia 29.03.2022 pod znackou oznamenia
17875 - WYP (dalejlen ,,verejné obstaravanie”) ako podlimitnu zékazku bez vyuZitia elektronického
trhoviska v zmysle § 112 zakona o verejnom obstaravani. Dnfia 05.05.2022 bol zhotovitel
identifikovany ako uspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavreta na zaklade
vysledku verejného obstaravania.

. Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto Zmluvy je platna a Gc¢inna Zmluva o poskytnuti
finanéného prispevku z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja, ktor uzatvoril Poskytovatel
prispevku z EFRR/Riadiaci organ programu INTERREG V-A Slovenskd republika — Madarsko a Hlavny
prijimatel' (NIF Zrt.) ako prijimatel a Zmluva o narodnom spolufinancovani, uzavretd medzi
poskytovantefom pomoci, ktorym je Ministerstvo inivesticii, regionalenho rozvoja a informatizacie
a objedndvatelom a to na zéklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok.

. Realizacia diela definovaného v &l. lIl. tejto Zmluvy bude financovand z nendvratného finanéného
prispevku, ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti finanéného prispevku
z EFRR/Riadiaci organ programu INTERREG V-A Slovenska republika — Madarsko, uzatvorenej medzi
hlavnym prijimatelom ( NIF Zrt.) a poskytovatelom NFP, v ramci Programu spoluprdce INTERREG
V-A Slovenska republika — Madarsko, prioritnd os 3. Podpora trvalo udriatelného a kvalitného
zamestndvania a podpora pracovnej mobility, kéd vyzvy: SKHU/1802, nazov projektu: Borderless
Nature - Ipel'/Ipoly Bridge (JOBS), kéd projektu: SKHU/1802/3.1/010.

. Uzavretie platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (NFP) medzi
objednavatelom (ako prijimatefom NFP) a prislusnym poskytovatefom NFP na projekt/stavbu s
nazvom: ,Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbd) a
Orhalom a nadvézujlcich objektov” je jednou z podstatnych podmienok nadobudnutia t¢innosti
tejto Zmluvy v zmysle ust. Cl. XVI. ods. 1 Zmluvy.

8 P
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je vyluénym vlastnikom rekonstruovanej ¢asti miestnej komunikdcie a pozemkov,
ktoré budu vyuZité pre vystavbu nového Useku cesty (dalej v texte len ,,komunikacia” v prislusnom
gramatickom tvare), na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované v él. lll. tejto Zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je odborne spdsobily po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zaviaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najmd/nie v3ak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatotne zvaZil a svynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil prichddzajlce rizikd spojené s realiziciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Gvahy rozsah materidlov, préc, sluZieb potrebnych na dokon&enie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, préce a sluzby (najma materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, naklady na
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bankovu zdruku, néklady na v3etky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objedndvatelom, ako aj vietky ostatné néklady stvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Géelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze
su mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. .

¢l

Predmet Zmluvy

. Zhotovitel' sa zavazuje v dohodnutom &ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmé v rozsahu prac a dodavok materialov, technologickym postupom
a sp6sobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentécii vztahujicej sa na dielo v zmysle
¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje néklady, na svoje nebezpecenstvo a podfa pokynov objednavatela
riadne vykonat a objedndvatelovi véas odovzdat dielo uvedené v &anku IlI tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

. Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnut v &lanku V. tejto Zmluvy.

cl .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
. Dielom sa na tcely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych préc - ,Projekt obnovy cestného spojenia
cez rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (SK) a Orhalom (HU) a nadvazujicich objektov , (dalej ako
~dielo”). Specifikicia diela v éleneni na jednotlivé stavebné objekty je vymedzena v ocenenom
Vykaze vymer, ktory tvori prilohu . 1 Zmluvy.

- Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentiécie na realiziciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: ~Projekt obnovy cestného spojenia cez
rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (SK) a Grhalom (HU) a nadvazujicich objektov vyhotovenou
projektantom K.ING.VK s.r.0. , Dibravska cesta 38, 990 01 Velky Krti3, ICO 46 216 022 (dalej len
»dokumentacia®).

- Na realizaciu diela (resp. dotknutej &asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- stavebné povolenie vydané Obcou Vrbovka €&.sp. 180/2019 zo dria 07.02.2020, ktoré
nadobudlo pravoplatnost dria 09.03.2020

- stavebné povolenie vydané Obcou Bugince, &.sp. 2019/00799 zo dia 07.02.2020, ktoré
nadobudlo pravoplatnost 09.03.2020

- oznamenie k ohldseniu stavebnych prac vydané Obcou Vrbovka, &.sp. 0cU.Vr-179/2021 zo0
dria 19.11.2021

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v stlade s podmienkami uréenymi v jednotlivych povoleniach

a oznameniach 3pecifikovanych v bode 3 &I, 11, tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.
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5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych

postupov predpisanych prisluinymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej tinie vztahujucimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT
SR, TP a TKP MDVRR SR &ast 6 — Hutné asfaltové zmesi G¢innost od 15.05.2015, KLAZ 1/2010
Katalégové listy asfaltovych zmesi, MDPT SR: 2010, Dodatok ¢. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015;
KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Kataldgové listy asfaltov,
MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2Q14 Kataldgové listy emulzii a zélievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR
&. 2/2009 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, (k dispozicii na www.ssc.sk),
technologickych predpisov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sti¢astou
dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Teplota
asfaltovej zmesi pri pokladke musi spifiat minimalne pozadované hodnoty podla prisluinych noriem
(STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121).

. Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji vetky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zavdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouiit Ziadne materiély, zariadenia, technoldgie alebo technické rie$enia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaZze takdto zmena bude pisomne
vopred schvdlena stavebnym dozorom objedndvatela zéapisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku materialu alebo jej ¢asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodriiavat ustanovenia najma zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon”), zékona ¢. 124/2006 Z.
2. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zdkona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poiiarmi v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristuprfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych
plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z.
o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobent objednavatelovi
porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny v mene objedndvatela v stlade s vydanymi povoleniami 3pecifikovanymi
vbode 3 tohto ¢lanku vspojeni svecnym acasovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac”), ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy, zabezpedit povolenia na uzavierky,
uréenie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pdsiem a urcenie trvalého dopravného
znacenia po realizacii diela.

Cl. Iv.
Terminy realizicie diela
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1.

Terminy realizacie diela:

1.1. zadiatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,

1.2.

2.

najneskor do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska
dokonéenie realizdcie:  najneskdr do 15 mesiacov odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory obsahuje casovy
rozvrh vsetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom $pecifikovanym v bode 1.2. tohto ¢élanku, bude objednavatel povinny takto
vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podlfa bodu 1.2. tohto ¢&lanku, resp. vzmysle prilohy €. 3 tejto Zmluvy -
harmonogramu prac, pisomne informovat objednédvatela o tejto skutoénosti, a to zaznamom v
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: starosta.vrbovka @gmail.com

¢l v.
Cena za dielo

. Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podla zakona NR SR ¢.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 483 556,18 Eur
DPH vo vyske 20%: 96 711,24 Eur
Cena s DPH: 580 267,42 Eur

(slovom: patstoosemdesiattisicdevatstosestdesiatsedem EUR a Styridsatdva centov s DPH)

. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej

ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a réZie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzévierok, doasného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentdcie skutocného vyhotovenia stavby a iné).

(o[ VR
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto Zmluvy

maximalne v Styroch fakturaénych celkoch, pricom cena fakturovanych prac a dodavok na diele
v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného celku nebude niZiia ako 20% z celkovej ceny
diela s DPH podla ¢l. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle
tejto Zmluvy v ramci Stvrtého fakturaéného celku (koneénd faktura) bude minimalne 10 % z celkovej
ceny diela s DPH podla ¢l. V. bod 2. tejto Zmluvy. Lehota splatnosti jednotlivych faktar je zmluve
dojednana na 60 dni.
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. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej
vysky plnenia podla bodu 2. tohto ¢lanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami a dodavkami
na diele podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie
jednotlivych faktir bude supis skutotne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny
stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

. Jednotlivé faktury budud pred‘kladané na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude stipis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, Ze fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutoéne realizované podla
schvélenej dokumentécie a ocenené poloZkou zo schvaleného rozpoltu. Jednotlivé polozky v
prilohdch sa nebudu uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a
jednotkovych cendach. Kazda Faktira musi obsahovat nazov Borderless Nature - Ipel'/Ipoly Bridge
(JOBS), kod projektu: SKHU/1802/3.1/010.

. Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneé&nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vietkych vdd a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo drfia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami koneénej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad anedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

. Faktlry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny uéet
ktory si zhotovitel zriadil za tymto (¢elom. Zhotovitel je povinny uhradzat vietky svoje splatné
zdvazky vodi svojim subdoddvatefom na ich bankové Gcty. V pripade, ak zhotovitel nema ku driu
predloZenia faktary objednavatelovi uhradené vietky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy ucdet
subdodavatela bezodkladne, najneskor viak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

. V pripade, ak je zhotovitel v ome3kani so splnenim svojej povinnosti voc¢i svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voéi zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi.

. Faktura sa povaZuje za zaplatent diiom pripisania Uhrady na Géet zhotovitela.

. Zhotovitel' je vpripade omeskania objednavatefa sudhradou faktiry, opravneny Gctovat
objednavatelovi Groky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

10.Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dra doruéenia faktury objednévatelovi. Zmluvné

strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZeného touto
Zmluvou.

11.Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona &.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

12.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude

opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objedndvatelovi.
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13.Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku z EFRR/Riadiaci organ programu INTERREG V-A Slovenska republika —
Madarsko a to formou refundacie.

14.K zmene dohodnutej ceny moZe dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretefa a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, wluéne so sdhlasom objednavatela, formou
pisomného dodatku k Zmlyve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

15.0bjednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladédvku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapotet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylucuju pravo
zhotovitela zapotitat akukolvek jeho pohfadavku voli objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

¢l vi.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu tomas.bojtos@bvt-
stav.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitefa na prevzatie staveniska najmenej
10 dni vopred, najneskér do 60 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia u&innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a zatat prace na diele v termine uvedenom vo vyzve.

2. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vykonanie diela podfa tejto Zmluvy je stcastou vystavby
obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (SK) aOrhalom  (HU)
a nadvizujlcich objektov (dalej aj len ,,cestné spojenie”). Objednévatel informoval Zhotovitela
o skutocnosti, Ze realizaciou vystavby ¢asti cestného spojenia na Madarskej strane ako aj celého
mostného telesa je madarsky zhotovitel, ktory je odliny od zmluvnych stran. Objednavatel vyzve
Zhotovitela na prevzatie staveniska a teda aj na faktické zatatie prac na diele podla tejto Zmluvy v
nadvaznosti na vystavbu mostného objektu cez rieku Ipel madarskym zhotovitefom. Pred vyzvou
objednavatela neplynie lehota podfa ods. 1) tohto &lanku Zmluvy a zmluvné strany nie sd s plnenim
svojich povinnosti v omeskani.

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie tym, Ze zabezpeci:

- hlavné body pre vytycenie objektov stavby prostrednictvom autorského dozoru (AD)

- dokumentdaciu (DSP s DRS)

- stavebné povolenie 3pecifikované v bode 3 &l. Ill. tejto Zmluvy.

4. O odovzdani staveniska spifu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny dozor.
sutastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné
pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznatne a
nezamenitel/ne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

5. V pripade omeskania objednavatefa s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omegkani s plnenim svojho zavdzku, a to o polet dni omeékania objednavatefa s odovzdanim

staveniska.

6. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
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7. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objedndvatefovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér
tri dni pred realizéciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné oprévnenie,
predloZit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele spolu s
platnym opravnenim (certifikatom).

8. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznalit spdsobom zodpovedajicim vieobecne
zavdaznym pravnym predpisom SR.

9. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a bodom 29. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a
to najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania.

10.Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckamiv sulade s prisludnymi
pravnymi predpismi.

11.Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpelit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodadvatelmi zhotovitela.

12.Vytycenie stavby a docasnych zaberov, vytycenie vietkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpedi zhotovitel na svoje naklady v terminoch podla
harmonogramu postupu préc na diele (priloha €. 3 tejto Zmluvy).

13.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zdkladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytycovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznalenia pouiZité pre
vytyéenie objektov, aZ do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.

14.Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednéavatelovi:

14.1. certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZité na zhotovenie diela;
14.2. harmonogram prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);
14.3. kontrolny skusobny plan.

15.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodévkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzavretej za (¢elom financovania predmetnych tovarov, diela
a sluZieb, a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a EU, najma zakona ¢ 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Eurdpskeho spoloéenstva v zneni neskorsich predpisov a zédkona ¢&. 357/2015 Z. z. o financnej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej
zmluvy o NFP a jej priloh vratane vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnat
tymto organom riadne a véas vietku potrebnu sucinnost. Poruienie tejto povinnosti zhotovitela je
podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opravnuje objednavatela od Zmluvy odstupit.

16.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete. Zaroven je zhotovitel
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povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokragovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoCne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

17.Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objedndvatefa minimdlne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
sku3ok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zicastneni.

18.Kontrolu prac na diele za objednavatela budt vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - autorsky dozor. Technicky dozor
objedndvatela bude uréeny objednavatelom najneskdr ku diiu odovzdania staveniska zhotovitelovi,
pricom objedndavatel je oprdavneny uskutoénit zmenu v osobe zodpovednej za technicky dozor
kedykolvek v priebehu realizacie diela.

19.Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku podas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujlcich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt
neustéle na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

20.0bjednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela. Objedndvatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo
vykondvat zapisy v stavebnom denniku zdstupca projektanta - autorsky dozor.

21.Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Tomas
Bojtos.

22.Stavebny dozor za objedndvatela bude doplneny po verejnom obstardvani a oznédmeny pisomne.

23.V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvedticeho, zhotovitel je povinny oznamit tato skutoénost
objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dria, ked uvedend
zmena nastala.

24.Zmeny odsuhlasenej dokumentdacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru
objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

25.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skGSok. Preukazné skasky budud
vypracované akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skisky sa vykondvaju v skuSobnych laboratdriach zhotovitela alebo na poZiadanie
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stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
ucasti stavebného dozoru objednavatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skugok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

26.Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych préc na diele certifikatom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

27.Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starSie ako 6 mesiacov odo dfia ich poufitia po&as
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

28.Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena
osoba objednavatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zl¢astriovat sa koordinaénych porad, pokial budd objednavatelom organizované.

29.Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom (v sulade so
vietkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objedndvatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené.

30. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistnu
zmluvu na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobenti zhotovitel'om v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v silade s touto Zmluvou a stitaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predloZi najneskdr ku dfiu prevzatia
staveniska objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané ¢asti diela objednavatefovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poZadovanej zéruénej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavédzuje uzatvorit tuto poistnu
zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najma krytie $kdd na diele spdsobené poskodenim, zniéenim, stratou,
odcudzenim Casti diela, vratane testovania, ai.)a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,00EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sluZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v stivislosti s vykonom,
uskutonenim stavebnych prac v/na diele, resp. na &asti diela, vo vyike poistnej sumy
100 000,00 EUR ato minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objednavatela ako spolupoisteného za $kody sposobené na majetku objednavatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela pocas zaruénej
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doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

31. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moziné skody spésobené Cinnostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia i vyluky z poistenia,
ktoré by marili Gcel poistenia vo vztahu k dielu.

32. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, stitasne predloZit dokument
preukazujaci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

33. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavdzuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody sp6sobené
¢innostou pri zhotovovani diela polas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav
uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

34. Akékolvek 3kody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. v,
VyuZitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaZdému
subdodavatelovi zaroveri predklada doklad o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zdkazky
podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyZaduje. V pripade zameru
realizovat ndstup nového subdoddvatefa a taktieZ zédmeru realizovat zmenu pdévodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objedndvatela do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizéciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdoddvatel spifia alebo najneskdr v ase zalatia plnenia bude spifiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto &lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdoddvatelov, ktori mu dodévaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizdcii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

4. Vsulade s § 42 ods. 12 ZVO objedndvatel ako verejny obstaravatel urcil vo verejnom obstaravani
osobitni podmienku plnenia zmluvy — SO 401 ako vyhradenu ¢ast predmetu zmluvy bude
realizovat vlastnik elektronergetického zariadenia Stredoslovenska distribuéna, a.s., so sidlom Pri
Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, 1CO: 36442 151 (dalej ,vlastnik ERZ“). Vyhradené prdce su
vyznacené a v prilohe €. 7 tejto zmluvy (PreloZka ERZ a PD a budu realizované formou vyhradenej
zakazky vlastnikovi ERZ, ktory md pre Glely tejto zmluvy postavenie subdoddvatela voéi
zhotovitelovi. Vlastnik ERZ neméZe byt nahradeny inym subdodévatefom. Zhotovitel predloZenim
ponuky berie na vedomie, Ze vyhradené prace budu zrealizované vlastnikom ERZ za ceny uvedené
v ocenenej Casti vykazu vymer, ktory bude vo vztahu k Uspesnému uchadzadovi zmluvne definovany
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ako subdodavatel na tieto vopred vyhradené C¢innosti. Vramci prac, ktoré su suvisiace a
nadvézujice na predmet zakazky zhotovitel predmetu zakazky poskytne suinnost zhotovitelovi
prelozky ERZ.

Cl. IX.
. Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podla ¢lanku ll. bod 1. Zmluvy a prilohy €. 1 Zmluvy, odovzda objednévatelovi najneskdr
v lehote podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela moZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripusta a ak je to ucelné alebo nevyhnutné z hladiska obnovenia dopravy
na dotknutom useku cesty.

3. V pripade postupu podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej Casti diela pre kaZdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto
¢lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa
rozumie aj jeho dokonéend ¢ast (stavebny objekt).

4, Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej patndst (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnt ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu zadatia preberacieho konania predloZit objednévatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal u? skér, a to
najma:

5.1. tri kopie stavebnych dennikov,

5.2.  trivyhotovenia dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako ,,DSRS”) so zakreslenymi
farebnymi zmenami oproti DSP a geodetickym zameranim inZinierskych sieti v stradnicovom
systéme; DSRS musi byt vypracovand v sdlade s TP 19 vratane komplexného vyhotovenia
geodetickej dokumentécie (porealizacné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizacné
geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloZi zhotovitel min. 7 dni pred
terminom odovzdania diela objednavatelovi na odsuhlasenie,

5.3. dokumentaciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v originali), t.j. kvalita
vietkych zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skisok pocas
realizacie diela a po jeho ukonceni vratane aktualizovaného kontrolného a skisobného planu, tuto
dokumentdciu predloZi zhotovitel objedndvatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.4. doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.5. dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.6. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj neevidovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vietky doklady uvedené v bode 5. tohto ¢élanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
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vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V
pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude siéastou protokolu o odovzdani a
prevzati diela uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnit, Ci dielo (prislusni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vdd alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 10 dni
odo dna protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych véd
a nedorobkov.

10. Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zévainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11.Riadnym odovzdanim diela (prisludnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpelenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho ¢&asti
zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednévatelovi. Zhotovitel zodpovedd
za Skodu spdsobent prevadzkovou Cinnostou zhotovitela poéas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich oséb, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote 0sdb na stavenisku.

dL X
Zodpovednost za vady a zidruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vieobecne zéviaznych pravnych
predpisov U€innych na uzemi Slovenskej republiky a Ze potas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite vymedzenej
v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym normam alebo
je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam kladenym na
dielo alebo jeho &ast.

3. Zéru¢na doba diela je 60 mesiacov a zac¢ne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Zaruka sa predIZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené poruienim jeho
povinnosti.

6. Objedndvatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamacie podla tohto bodu
rozhodnut o oprdvnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.
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7. Podas plynutia zarucénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamdcii objednévatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vdd si zmluvné strany
dohodnt pisomne.

8. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich oprévnenost uznal, je objednavatel oprédvneny dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpovedad za Skodu na diele sposobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdésobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za $kody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Easti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak naich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich pouZiti
napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim ndrokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu, nahradu
Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

¢l xu.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedene;j
vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. bod 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vysSke 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3. v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. vpripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla €l. VII. bod 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 500,-Eur za kaidy, ¢o ilen
zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VII. bod 7, 8 a 10 Zmluvy,
vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vy3ke 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa €l. VII. bod 13 a 14 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaidy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela podfa €I. VII. bod 15 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,25% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;
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1.8.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zuéastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne daldich na uvedeny tkon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednédvatefom podla &l. VII. bod 28,
vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VII. bod 19 Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voti zhotovitelovi na
zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla &. VII. bod 23 Zmluvy,
objednavatefovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaZdy, ¢o i len zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti

1.11. v pripade omeskania zhotovitefa s predloZenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podfa €. VII. bod 30 Zmluvy, objednévatelovi vznika vogi
zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, &o i len
zalaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. VIII. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zaéaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. vpripade ome3kania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. Xlll. tejto Zmluvy, objednévatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o ilen zadaty defi
porudenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.14. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. bod 1.2.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vygke
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi poru3enia/nesplnenia povinnosti

1.15. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla &l IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voti zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kazdy, éo i len zadaty
defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade neodstrénenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zataty defi omeskania, a to aZ do dfia
Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatefom pocas plynutia zdruénej doby, vznika objednavatelovi narok
vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
deri omeskania, a to aZ do dria Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa €. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnui pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deri poruienia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zéviznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatefovi narok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike
1.000,-Eur za kazdeé jednotlivé poruienie a za kazdy, ¢o i len zaéaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodranie
bolo preukdzané skuaskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi nérok voci zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaZujui dohodnuté vysky zmluvnych pokit uvedenych v €. XI. tejto
Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyike tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstlpenie
od Zmluvy, urok z omeskania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

Cl. Xiu.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. ak nenadobudne G¢innost v sulade s ¢lankom XVI. bod 1. tejto Zmluvy s poukazom na &lanok
Vll ods. 1 a 2 tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
1.2, riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.3. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

14.1.
1.4.2,

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.09.

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel vas nesplini aktkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realiziciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenejv ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluwvy,

zhotovitel z dévodov spoéivajicich na jeho strane je v omedkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizicie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoZnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha &. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, europskymi normami,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel' je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela (zdpis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraduje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urfenej na odstrdnenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.4.10. objedndvatefom oznamend vada diela je neodstranitelna,
1.4.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo poruii zakonné alebo zmluvné povinnosti pri

vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.4.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &lanku XIIl. Zmluvy,
1.4.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v &lanku VIl. bod 12

(opakovanym nesplnenim/poruienim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.4.14. zhotovitel akymkovek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych

vztahov, poruiuje zékaz nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,
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1.4.15. vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zaéaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.4.16. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehldsenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku driu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizécie diela.

1.5. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je omeskanie
objedndvatela s Ghradou faktlry o viac ako 60 dni, okrem pripadu uvedeného v &l. VI. bod 14 tejto
Zmluvy.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda G¢innost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruluje od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej potiatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na néhradu
spésobenej 3kody a uilého zisku, prév na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana, a
inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zéniku
Zmluvy odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukonéenie vykondavania diela tak, aby objedndvatefovi nevznikla Ziadna gkoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukontenia prac na diele z ddvodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uZ vykonané stavebné préce uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac
na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo strany
zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€1 .
Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna (realizaéna a garanéna) zibezpeka

1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Bankov( zdruku/Poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy (vykonova
bankova zdruka) na zabezpelenie riadneho plnenia/spinenia diela, a to pre pripad, e zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednévatelovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo
pohladdvka (dalej len ,bankova zéruka/poistenie zéruky”).

2. Bankova zéruka/Poistenie zaruky bude vystavend/é v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a
bude vystavena/é bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach v platnom , alebo poistoviiou podla
zakona €. 39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor3ich predpisov

3. Bankova zéruka /Poistenie zdruky obsahuje zaviazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
Ziadosti objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akikolvek sumu a do vysky 5 % z ceny
diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati
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celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouZit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nespini povinnost uhradit pefiainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie wluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonenia diela a/alebo nedodranie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvateflovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zadvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zdruky alebo jej &asti objednavatefom, bude
zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Bankovt zaruku/Poistenie zaruky do plnej vy3ky,
t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskdér do 15 dni od dorudenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa Bankova zéruka/Poistenie zaruky vrati zhotovitelovi
do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskor ku dfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objedndvatelovi zaru¢nu listinu - doklad preukazujici poskytnutie Bankovej zaruky/Poistenia
zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vieobecne akceptovatelnej banky/poistovne uspokoijit
objednévatela do vysky akejkolvek splatnej pefiainej pohladévky objednavatela voii zhotovitelovi z
titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v savislosti s
nou, a to vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej Bankove] zaruky/Poistenia
zaruky moZe byt podmienené len dorufenim pisomnej vyzvy objedndvatela na pinenie vo vygke
periainej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky/poistovne na formalne naleZitosti vyzvy
ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela
sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky/poistovne z Bankovej zaruky/Poistenia zéruky) (dalej len
“garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej Bankovej zaruky/Poistenia
zéruky voci banke/poistovni objednévatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garan¢nd Bankova zdruka/Poistenie zaruky musi trvat po celt zaruénu dobu podla tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni
po kaZdom cerpani garancnej Bankovej zaruky/Poistenia zéruky objednavatefom doplnit garanénu
Bankovi zdruku/Poistenie zaruky do jej pdvodnej vyiky. Doplnenim garanénej Bankovej
zéruky/poistenia zaruky podla predchddzajicej vety sa rozumie (na zéklade dohody
s bankou/poistovriou):

a) rozsirenie garancnej Bankovej zéruky/Poistenia zaruky na jej pévodnu vyéku alebo

b) zriadenie novej garancnej Bankovej zaruky/poistenia zdruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruéi objednévatelovi zaruénd listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opdtovne zriadena.

8. Banka/poistoviia sa zavizuje prediZit platnost garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky v
pripade prediZenia zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavizkov zhotovitela voti objednavatelovi
vyplyvajlcich zo Zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zéruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predloZil najneskdr ku driu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
uget objedndvatela, sliZiacich ako zédbezpeka najmd na vady diela (dalej len ,realizaéna
zabezpeka®).

Strana 18 z 23



2. Zhotovitel sthlasi s tym, Ze realizacna zabezpeka sliZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez
DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatel'siv lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni akikolvek
sumu z realizaénej zabezpeky aZ do vysky 5 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH, a to v obdobi
odo dria podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dfia vratenia
realizacnej zabezpeky na tcet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizaénu zabezpeku v lehote najneskér do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na et zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskér ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predloZit
doklad o zloZeni finan¢nych prostriedkov na ucet objednévatela, sliZiacich ako zabezpeka najma
na garancné vady (dalej len ,,garancnd zdbezpeka®).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garantna zabezpeka sliZi na uspokojenie objednévatela do vysky
akejkolvek splatnej periainej pohladavky objedndavatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garanéné vady diela podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyike 5 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatel'siv lehote 15 dni po doruéeni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni aktkolvek
sumu z garancnej zabezpeky aZ do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo dfia podpisu
preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dra nasledujiceho po dni uplynutia
zarucnej doby podla Zmluvy.

8. Objednavatel je povinny garancnu zébezpeku vo vyike k ¢asu uplynutia zaruénej doby na Dielo v
lehote najneskér do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi prevodom na
ucet zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

9. Objedndvatel je opravneny pouZit zmluvnu (realizaénl a garanénui) zabezpeku alebo jej &ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektorud svoju zmluvni povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit pefiainé zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavateflovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuZitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zmluvni zébezpeku do pinej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez
DPH (pri realizatnej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garan¢nej zabezpeke), a to
najneskér do 15 dni od dorudenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej
zabezpeky podfa predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie finan&nych prostriedkov na Ulet
objednavatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zébezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH.
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Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢&i zhotovitel predlozi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zloZi
financné prostriedky na tcet verejného obstaravatela (objednévatela).

Cl. XIv.
Naviac prace
1. Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer, priom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresové &ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

2. Naviac préce je moZné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vak vyluéne zdkon o verejnom obstaravani) a st¢asne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sudastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vietkych skutocnostiach, ktoré by v stvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac néklady, vratane pripadného vyéislenia dspor inych préc
a vykonov na diele, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, 7e sa jedna o
naviac prace. V3etky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
eSte pred tym ako déjde k realizdcii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

3. Vykonané naviac préce, pévodne nezahrnuté vo Vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami. Skuto&nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene dodatoénych prac
a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo fakture uviest samostatne a
oddelene. Ak je predmetom prdc naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za
rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. Xv.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skuto&nosti, ktoré
moZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokragovanie v pracach by spdsobilo v dalsom
obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri préci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny zdujem ( najma
nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentécie, inej dokumentécie predloZenej
mu objedndvatefom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednévatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndsledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
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urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) dokumentécie
alebo inej dokumentdcie a pripadne

prediZit zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekaZkam podla tohto bodu
objektivne nemohlo pokracovat vo vykonévani diela, ak sa v jeho vykondvani nepokracovalo.

. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méZe spésobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.

€l. XV1.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobida platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost po

splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

1.1 driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednavatela v stlade s §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov v spojeni s
§ 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov;

1.2 uzavretie platnej a ufinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
poskytovatelom NFP a objedndvatefom, na projekt: ,Projekt obnovy cestného spojenia cez
rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbd) a Orhalom a nadvazujucich objektov ,;

1.3 dorulenie schvalenia procesu verejného obstaravania, vysledkom ktorého bolo podpisanie
tejto Zmluvy, zhotovitelovi, ak sa takéto schvélenie v suvislosti s poskytnutim NFP na zaklade
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi poskytovatelom NFP a
objedndvatelom, na projekt: ,Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami
Vrbovka (Ipolyvarbé) a Orhalom a nadvazujlcich objektov ,, vyZaduije;

1.4 predloZenie bankovej zaruky podla €l. Xlll. bod 1 tejto Zmluvy zo strany zhotovitela
objednavatelovi;

1.5 zacatie stavebnych prac na mostnom objekte madarskym zhotovitefom v sulade s Cl. VII. ods.
2) tejto Zmluvy a na neho nadvazujlcej vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska a zacatie
prac na diele podfa Cl. VIl ods. 1) tejto zmluvy;

pricom splnenie tychto podmienok, a teda aj G¢innost tejto Zmluvy, musi nastat najneskér do 24

mesiacov odo dria uzavretia (platnosti) tejto Zmluvy, inak Zmluva zanikd stym, e Ziadna zo

zmluvnych strdn nebude mat narok na akékolvek plnenie vyplyvajice z tejto Zmluvy.

. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, oéislovanymi

dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych prévnych predpisov platnych a G&innych v Slovenskej
republike.

. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom 3tyri (4) vyhotovenia obdrii

objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Géasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu &ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a

podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.
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10.

11.

12,

Priloha €.
Priloha €.

Priloha ¢.
Priloha €.
Priloha €.
Priloha €.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Zze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajtce z tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (posttpeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana
bude oprdvnena od tejto Zmluvy odstlpit a to s ué¢innostou odstupenia ku driu, ked' bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

b |

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s¢asti platné alebo ucinné alebo neskér
stratia platnost alebo Gc&innost, nie je tym dotknuta platnost alebo G&innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo nelcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poufije préavna
Uprava, ktora, pokial je to pravne moZné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a G&elu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tto otazku brali do tGvahy.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zékona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddvatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objedndvatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Poruenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podfa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porudenim
a zaklada pravo objednavatefa na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi Géinkami ukon&enia
Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objedndvatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednévatela
poZadovat od zhotovitela ndhradu $kody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vy3sie
uvedenych povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasuja, ze vy$ku zmluvnej pokuty povaZuju
za primeranu, pretoze pri rokovaniach o dohode o vy3ke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpedovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budi dodrZiavat zavazok mliéanlivosti na zéklade zdkona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti obozndmit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Gdaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vaine, Ziadna zo zmluvnych strén
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

=

Oceneny Rozpocet/oceneny Vykaz vymer zhotovitela (Priloha €. 2 SP)

Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na pamatovom médiu
(Priloha ¢. 3 SP)

Vecny a asovy harmonogram realizacie stavebnych prac

Zoznam vietkych subdodavatefov/Cestné vyhlasenie o nevyuZiti subdodavatelov
Poistenie v silade s bodom 30 ¢I. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy
Potvrdenie o vystaveni Bankovej zaruky/Poistenia zédruky/ Doklad o zloZeni
realizaénej zabezpeky na Glet

v

N

v

v

ouaew

Priloha €. 7: PD na preloZku ERZ (Priloha €. 4 SP)
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Priloha €. 8:  Zmluva s vlastnikom ERZ a obcou Vrbovka
Priloha ¢. 9: Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového t¢tu zhotovitela

Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zavizkového vztahu zalozeného touto Zmluvou.

Vo VRROVICE diia: /0.4, 204 ) V Kamennych Kosihach dfa: 3.6.2022

-~

Za zhotovitela:

Za objednavatela:

Ing. Vincent Bojtos, Ing. To
konatelia spolo¢nosti

BVT-STAV s.r.0., Kamenna Kosihy c. 129, 991 27
Agy 160: 44 404 506
VT DIC: 202 268 8261, IC DPH: SK2022688261
Okresny sid Banska Byslri@,Pddid:Sro, Viozka ¢.:15446/5
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