Zmluva o dielo ZniZenie energetickej narocnosti budovy Materskej skoly Odbojarov 1963, Dolny Kubin

ZMLUVA O DIELO ¢. SP03/2022

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov na stavbu:

Program: Kvalita Zivotného prostredia,
Prioritnd os 4 Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch,
Kéd vyzvy: OPKZP — PO4-5C431-2021-68

Preambula

Tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania v stlade s § 112 - 114 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*)

€l. 1. Zmluvné strany

Objednavatel': Mesto Dolny Kubin
Adresa/sidlo: Hviezdoslavovo namestie 1651/2, 026 01 Dolny Kubin
Statutarny orgén: Ing. Jan Prilepok, primator mesta

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: JUDr. Jaroslav Lastic, veduci odboru pravneho a riadenia projektov
ICO: 00314463

DIC: 2021339254

IC DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK20 0200 0000 0000 2042 6332
Bankové spojenie pre zloZenie vykonovej zabezpeky: VUB a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0040 1934 3458
Kontakty: Milan Zubaj, vo veciach technickych
¢.t./mob. 043 5814440, 0915822300

Pravna forma: jednotka Uzemnej samospravy (mesto)

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno: STAVEBNY PODNIK s.r.o.

Sidlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo
V zastlpeni: Ing. Martin Habinak

ICO: 36373249

IC DPH: SK2020128781

DIC: 2020128781

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu: 2885758853/0200

IBAN: SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Zastupca vo veciach technickych: Ing. Martin Habinak

Tel, fax: 0917 475 522

E-mail: habinak@stavebnypodnik.sk

Zapisany v:Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel:Sro, vlozka ¢. 10480/L
(dalej len ,,zhotovitel)

€l. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpecie pre objednavatela zrealizuje v dohodnutej dobe dielo:
»ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Materskej Skoly Odbojarov 1963, Dolny Kubin“ (dalej len ,Dielo”)
podla:

a) podrobného polozkového rozpoctu, odsuhlaseného objednavatelom, ktory je zavazny Co sa tyka
objemu prac a je nedelitelnou stcastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1,
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b) projektovej dokumentéacie, ktoru vypracovala projekéna firma: ETRIUM s.r.o., Radlinského 1729,
026 01 Dolny Kubin

c) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,
pricom zhotovitel je povinny ich re$pektovat,

d) podmienok vo verejnej sutazi a sitaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informacii
ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

e) Harmonogramu realizacie prac (priloha ¢. 2)

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi predpismi a nariadeniami a je
viazany pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel bude uskutoériovat prace suvisiace s predmetom
obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Uprav o ochrane
Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky odborné a teoretické znalosti, praktické skusenosti, personalne,
materialové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, Ze je schopny dodat dohodnuté Dielo
riadne avéas. Zhotovitel sa este pred uzavretim tejto zmluvy riadne a hibkovo oboznamil so vietkou
dokumentdciou a je schopny vykonat Dielo v stilade s Harmonogramom realizécie prac, ktory tvori prilohu ¢.
2 tejto zmluvy. Zhotovitel dalej prehlasuje, ze spifia vietky zakonné poziadavky a predpoklady na to, aby
mohol dohodnuté Dielo vykonat a zavidzuje sa tento stav udrziavat po celd dobu vykonavania Diela, a to aj
v pripade, ak dojde k zmene pravnych predpisov, ktoré upravuju podmienky opravnenia na vykonavanie
urcitych vybranych ¢innosti potrebnych na zhotovenie Diela.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupbsobenie a koordindcia povereného zastupcu objednavatela so
zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpedovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dna prevzatia
staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia Diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi ku kazdej fakture
CD nosic s fotodokumentaciou o priebehu realizacie prac, ktoré su predmetom fakturacie.

Zhotovitel predloZi pred podpisom zmluvy doklady preukazujuce poistenie Diela viazané na minimalnu vysku
poistného plnenia vo vyske ceny Diela.

€l. 3. €as a miesto plnenia

Miesto plnenia: Dolny Kubin — sidlisko Brezovec, ulica Odbojarov, stavba budova MS+DJ+H, s.&. 1963,
postavena na pozemku C-KN parc. ¢. 883/113, k.u. Dolny Kubin

Realizacia diela: v zmysle Harmonogramu realizacie prac (priloha ¢. 2 tejto zmluvy) - do 10 mesiacov od
prevzatia staveniska do protokolarneho odovzdania Diela.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela v lehote 10 pracovnych dni od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy
k prevzatiu staveniska.

Prevzatie staveniska: najneskor do 3 pracovnych dni od pisomnej vyzvy objedndvatela

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po ukonceni realizacie prac

Objednavatel pri odovzdani staveniska dodd zhotovitelovi projektovd dokumentdciu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia Diela, uvedenym v bode
3.1.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela plnit nasledkom okolnosti,
ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlZenie lehoty vystavby a
Uhradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje zhotovenie
Diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.

Objednévatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vylucujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky
prediZi o ¢as trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost.

Ak zhotovitel vykona Dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objedndvatel sa zavazuje
toto Dielo prevziat aj v skorSom ponutknutom termine.

€l. 4. Cena Ddiela

Cena Diela je stanovend v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena
podrobnym poloZkovitym rozpoétom podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za
zhotovenie Diela je vzmysle § 6 ods. 2 a3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach maximalna a pevna, ktoru
nemozno bez suhlasu objednavatela zvysit, a kryje vietky a akékolvek naklady na dosiahnutie dohodnutého
vysledku, ktorym je zhotovenie Diela v stlade so zadanim podla tejto zmluvy. Cena Diela sa méze zmenit len
na zaklade dohody zmluvnych stran a len v pripadoch a spdsobom podla tohto ¢lanku zmluvy a v sdlade s nim.

Cena za zhotovenie Diela je:



Zmluva o dielo ZniZenie energetickej narocnosti budovy Materskej skoly Odbojarov 1963, Dolny Kubin

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.

5.1.

5.2

53

5.4
5.5

Cena Diela bez DPH 468 873,10 EUR
DPH 20% 93 774,62 EUR
Cena spolu s DPH 562 647,72 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
Price navyse mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a

takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil zhotovitel a takéto prace
sUvisia s predmetom zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,

b) v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objedndvatela.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), cena tychto prac bude urcend na zaklade vzajomnej
dohody objednavatela a zhotovitela a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.
Cena Diela teda okrem stavebnych prac a dodavok zahfiia aj vSetky poplatky za odborné skisky a merania,
poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie
staveniska a ostatné naklady zhotovitela. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia
staveniska a staveniska samotného su sticastou ceny za Dielo.
Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokoncovacie prace.
V cene Diela st zohladnené vsetky stazené podmienky realizacie Diela.
Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pric¢inu za u¢elom
zvySenia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade ciastkovych faktur vystavenych podla bodu 5.3 zmluvy spolu
s prisluSnou DPH na fakturované prace.

Zhotovitel bude vystavovat Ciastkové faktury 1 x za kalendarny mesiac.

Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané pozadu, formou
faktur vystavenych na zdklade zhotovitelom predlozenych a objednavatefom potvrdenych supisov skuto¢ne
vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac a objednavatel
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto
supisu. V pripade ak objednavatel k supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotoviteflom uvedie v
lehote uvedenej v predchddzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objedndvatelovi opraveny supis
skutoéne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny/technicky dozor. Na zéklade takto overeného
vykazu bude zhotovitel oprivneny vystavit faktiru. Prdvo zhotovitela fakturovat vznikd az po skutocne
zrealizovanych pracach a ich odsuhlaseni objednavatelom. Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie
Casti Diela objednavatelom.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla § 71 zdkona ¢&.
222/2004 Z.z. o DPH., oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktury, deri odoslania faktury, den
splatnosti faktury a deri zdanitelného plnenia, oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit,
fakturovanda cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie Diela, peciatku a podpis
Statutara zhotovitela a prilohou kaZdej ¢iastkovej faktiry musi byt supis skutocne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny stavebnym/technickym dozorom a fotodokumentéciu v silade s bodom
2.4. tejto zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi
bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktiry objedndvatelovi zaéne plynut nova lehota splatnosti.

Celkovo vyfakturovana suma vietkych Ciastkovych faktdr nesmie presiahnut 90 % z dohodnutej ceny Diela.
Zaverecna faktura vo vyske 10% z dohodnutej ceny Diela sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude
vykonané celkové finan¢né vysporiadanie Diela. Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po
protokoldrnom prevzati celého Diela objedndvatelom. V tejto fakture budu zohladnené platby za ¢asti Diela
zaplatené objednavatelom formou giastkovych faktdr. Tato faktira musi obsahovat néleZitosti uvedené v bode
5.3. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje zhotovitela fakturovat takouto fakturou, rozpis
uz fakturovanych Ciastok, oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila, protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj
vsetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych predpisov.
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Kazda faktdra musi byt vyhotovenda v 4 origindloch ariadne doruéend objedndavatelovi. Faktira musi byt
potvrdend vo forme podpisu Statutarnym organom zhotovitela a stavebnym/technickym dozorom, pripadne
osobou opravnenou konat za Objedndvatela v realizacnych veciach, inak sa na riu nebude prihliadat.

Splatnost faktdr je vzhfadom na podmienky financovania projektu podla zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa povaZzuje za dorucenu tiez, ak
bola osobne prevzata poverenym zamestnancom objednavatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim podpisom.
Penazny zavazok bude splneny pripisanim financnej Ciastky na ucet banky zhotovitela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavdaznymi STN, EN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky vyrobcu
- min. 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut odo dna prevzatia Diela bez zavad podla tejto zmluvy, resp. odo dna
potvrdenia odstranenia zistenych vad uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela a objedndvatel ma
pravo na bezplatné odstranenie vady.

Pripadnu reklaméciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin od ich
nahldsenia. SU to najma tie vady, na zdklade ktorych nemdZe objednavatel Dielo uZivat a hrozi mu majetkova
ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia os6b. Ostatné reklamované vady, je zhotovitel povinny odstranit do 15
kalendarnych dni od ich nahlasenia, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak azacat sich
odstrafiovanim do 5 kalendarnych dni od ich nahlasenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objednavatel opravneny nechat tieto vady
odstranit tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v plnej
vyske do 21 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované. Ak tieto
naklady zhotovitel v uréenej lehote neuhradi, objednavatel je opravneny si svoj narok podla tohto bodu
jednostranne zapoditat voCi garantnej zabezpeke, ktorl zhotovitel zloZil na Ulet objednavatela, s ¢im
zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvdlenej projektovej
dokumentacie, pripadne odsuhlasenych zmien objednavatelom alebo stavebnym dradom.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty a sankcie:

a) Vpripade omeskania zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej
ceny Diela za kazdy aj zac¢aty defi omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kaZzdy aj zacaty den omeskania az do Uplného odstranenia
vad a nedorobkov.

c) Ak zhotovitel porusi ini povinnost podla tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto zmluvy.

d) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir mézZe zhotovitel vyuétovat objednavatelovi urok
z omeskania vo vyske urcenej predpismi obcianskeho prava.

€l. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objedndvatel odovzda zapisnicne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol o
odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic staveniska body
napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre Ucely zariadenia staveniska a realizacie Diela.

8.1.3. Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikdaciach, obstara tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie
a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Finanéné
naklady s tym spojené su zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie €l. 5. tejto zmluvy tym nie je dotknuté.



Zmluva o dielo ZniZenie energetickej narocnosti budovy Materskej skoly Odbojarov 1963, Dolny Kubin

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

9.1.

8.1.4. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel, ndklady s tym spojené su
sucastou ceny Diela.

Realizacia:

8.2.1. Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost os6b pohybujtcich sa okolo staveniska.
Vzhladom k tomu, Ze sa prace budu realizovat aj pocas plnej prevadzky materskej skoly, zhotovitel
musi urobit také opatrenia, aby nedoslo k Urazu Ziakov a zamestnancov skoly a $kode na majetku.

8.2.2. Vytycovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stotné a dalSie zdroje a sluzby az do
Uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie,

8.2.4. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a
to na vlastné ndklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

8.2.6. Potermine odovzdania a prevzatia Diela, mdze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel dodavku
prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 kalendarnych
dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektova dokumentacia a kolaudacné
rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastnd zodpovednost podla zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zdkon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o
odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o tejto skuto¢nosti
bude vyhotoveny zapis,

8.2.8. Objedndvatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny/technicky dozor (§ 46b zakon ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zakon). Za tym Ucelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti
realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami
a podkladmi oznacenymi doddvatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchddzat doverne.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zakona. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.
Objednéavatel bude vykonavat stavebny/technicky dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych
podmienok.
Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zadatim prac opatovne preskimat a vyznacit vsetky existujlice
podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.
Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym sp6sobom.
Zhotovitel je povinny re$pektovat a plnit bez omeskania vetky poZiadavky stavebného/technického dozoru.
Zhotovitel sa zavazuje po ukondeni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady
a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych im dodava pracu alebo poskytuje sluzbu podla tejto
zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zakaz
nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracou alebo sluzbou, ktoré na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne, nebude zo strany objednavatela, zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov
poruseny zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zodpoveda objedndvatelovi za vSetky Skody (napr.
naklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatelovi vznikn porusenim tejto povinnosti.

€l. 9. Vykonova zébezpeka, odsttipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a riesSenie sporov

Objednavatel méze odstlpit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju
za podstatné porusenie zmluvy:
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9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

a) ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko v termine uvedenom v bode 3.1.3.

b) zdbévodu nedodrZania kvality prace a materidlov, neschopnosti, z dévodu neplnenia zdvazkov
zhotovitela alebo odmietnutia sa prisposobit poZiadavkam objednavatela dojednanych v zmluve,

c) zdoévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sttaze zhotovitelom,

d) ak zhotovitel odovzda objednavatelovi Dielo, ktoré nebude spltiat kvalitativne a technické podmienky,
stanovené v projetovej dokumentacii a dalSich podkladoch uvedenych v bode 2.1. tejto zmluvy, ako aj
dalSie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

e) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

f) v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO

V pripade odstupenia objedndvatela od tejto zmluvy ma objedndvatel v dosledku podstatného porusenia
tejto zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej vyska je totozna s vyskou vykonovej
zabezpeky. Objedndvatel je opravneny si svoj narok na zmluvnu pokutu podla tohto bodu jednostranne
zapoditat voci vykonovej zabezpeke, ktord zhotovitel pred uzavretim tejto zmluvy uhradil, s ¢im zhotovitel
vyslovne suhlasi.
Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a preukazatelne zvy$ené néklady, ktoré vzniknd objednavatelovi
predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstdpenim a preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré
vznikli objednavatelovi v svislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitela na stavbe a v désledku odstrariovania
vad jeho plnenia.
Zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy v pripade:

a) ak mu objednavatel neuhradi financné prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode

5.6. tejto zmluvy,
b) ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi suéinnost potrebni na vykonanie Diela ani v primeranej
lehote, ak ho zhotovitel upozornil na tento nasledok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusSenia resp. odstlpenia od tejto zmluvy nepovaZuje
dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze 10% z ceny diela (s DPH) je vykonova zabezpeka, ktoru je Zhotovitel povinny
zloZit pred uzatvorenim zmluvy o dielo. Spdsob zloZenia vykonovej zabezpeky: zloZenie finanénych
prostriedkov vo vyske podla tohto bodu, na Ucet objedndvatela uvedeny v ¢l. 1. tejto zmluvy s uvedenim
variabilného symbolu ¢isla zmluvy.
Vykonovu zabezpeku je objednavatel opravneny drzat za U¢elom zabezpeéenia zavazku zhotovitela na riadne
a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny uspokojit
z vykonovej zabezpeky svoje naroky voci zhotovitelovi z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, zfavy z ceny
diela, nahradu skody, dodatocné naklady a straty objednavatela plynice z nedodrzania terminov
zhotovitelom, naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku odstupenia od tejto zmluvy alebo iné naklady
vzniknuté objedndvatelovi v désledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela.
Objednavatel uvolni zhotovitelovi poskytnutld vykonovu zabezpeku, na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy v lehote 60 dni odo diia protokoldrneho odovzdania Diela bez vad, resp. po odstraneni zistenych
vdad Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela podla tejto zmluvy a zdroven aZ po uspokojeni
vsetkych pripadnych platnych narokov objednavatela vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonenim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5
kalendarnych dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie komplexnych skasok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych préc reviznymi spravami, spravami o predpisanych skaskach, dolozenymi
atestami alebo certifikdtmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi objednavatelovi
pri preberacom konani stavby.

Ak st uvedené skusky nelspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do 3 kalendarnych
dni, na jeho naklady.

3 kalendarne dni pred zac¢atim preberania Diela odovzdd zhotovitel objedndvatelovi revizne spravy, atesty,
osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaruéné listy tovarov, ako aj
dalsSiu dodavatelsku dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi. K
preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktieZ projektovi dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac. Bez
tychto ndlezitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu nepristupi.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, supis vad a
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov, zistenych
pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokolom
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndSa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke prédvo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na
zhotovenej veci prechadza na objedndvatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavazky z
okolnosti vyssej moci.

Za vy3$$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr.: Zivelné
pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost z dévodu
vy$8ej moci prijima pravna Uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela (s DPH) je garancna zabezpeka, ktoru je objedndvatel

opravneny drzat za Uc¢elom zabezpecenia odstranenia vietkych vad pocas zaruénej doby.

10.11.1. Garanc¢na zabezpeka bude vytvorena tak, Ze zhotovitel zloZi financné prostriedky na objedndvatelom
oznaceny ucet v den odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

10.11.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zapoétom z
garancnej zabezpeky svoje naroky z vad Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, ako aj dodatocné
naklady mu vzniknuté v suvislosti s uplatfiovanim si prav zo zodpovednosti za vady.

10.11.3.Zmluvné strany sa dohodli, Ze garanénd zabezpeka, resp. jej Cast bude zhotovitelovi zaplatend
(uvolnena v prospech zhotovitela) v pripade, Ze nebudu objednavatelom v sulade s touto zmluvou
pouZzité, nasledovne: garancnu zabezpeku objednavatel uvolni v lehote 5 rokov odo dia, kedy bude
Dielo riadne bez akychkolvek vad a nedorobkov protokolarne odovzdané objednavatelovi v sulade
s podmienkami dohodnutymi touto zmluvou.

10.11.4.0bjednavatel je opravneny az do konecného vysporiadania vsetkych svojich narokov na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhrady Skody, zlavy z ceny Diela, ndrokov na zaplatenie zvySenych ndkladov
a ostatnych narokov v zmysle tejto zmluvy a ich vylctovania zadrzat zaplatenie garanc¢nej zabezpeky
podla tejto zmluvy, pricom sa nedostava do omeskania s jej zaplatenim.

10.11.5. Objednavatel je opréavneny zapoditat splatné a/alebo nesplatné pohladavky suvisiace so zhotovenim
diela voci zhotovitelovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného pravneho dévodu alebo
pohladdvku nadobudnuty od tretej osoby voéi splatnym a/alebo nesplatnym pohladavkam
zhotovitela na zaplatenie ceny Diela, a/alebo voéi inej penayinej pohladavke zhotovitela
z akéhokolvek pravneho dévodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voci garanénej zabezpeke a vykonove;j
zabezpeke. Voci garancnej avykonovej zabezpeke je mozné zapocitanie aj v pripade ak tieto
zabezpeky este nie su splatné alebo na ne eSte nevzniklo zhotovitelovi pravo. Toto ustanovenie plati
aj v pripade odstupenia od zmluvy alebo iného zrusenia pripadne neplatnosti zmluvy, to znamena zZe
zapocitanie splatnych a/alebo nesplatnych pohladavok objednédvatela voéi zhotovitelovi proti
splatnym a/alebo nesplatnym pohladavkam zhotovitela sa vztahuje aj na moment po odstupeni od
zmluvy alebo inom zruSeni pripadne neplatnosti zmluvy ako aj na pohladdvky zmluvnych stran
z pripadného bezdévodného obohatenia.

10.11.6.Ak zhotovitel nezlozi garan¢nu zabezpeku v sulade s bodom 10.11.1., objednavatel ma pravo sumu
vo vySke garanénej zdbezpeky, uvedenej v bode 10.11. zadrzat zo zdverecnej faktury, vystavenej
v zmysle bodu 5.5. tejto zmluvy, s ¢im zhotovitel bez vyhrad suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nemozno nahradit bankovou zarukou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny (okrem uZ v tejto zmluve uvedenych sposobov)

pouZit prostriedky z bankovej zaruky aj na:

10.13.1. ndhradu skody a/alebo odvratenie bezprostredne hroziacej Skody na Diele, ak $kodcu alebo pripade
hroziacej Skody sp6sobil zhotovitel

10.13.2.zaistenie nahradného plnenia, ktoré zaisti podla zmluvy v pripade porusenia povinnosti zhotovitela

10.13.3. odstranenie porusenia povinnosti zhotovitela podla zmluvy, najma na odstranenie vad, a/alebo
vykonanie opatreni pre pripad neplnenia zmluvy zo strany zhotovitela dohodnutych v zmluve

10.13.4. thradu pohladéavky objednévatela voci zhotovitelovi a/alebo na nahradu akekolvek skody, za ktoru
zodpoveda zhotovitel voci objednavatelovi

10.13.5.0hradu platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby, resp. ich ¢ast priamemu subdodavatelovi, ktory
dany tovar dodal, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby priamo zhotovitelovi, a to v zmysle

7
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

§ 41 ods. 7 ZVO. V pripade, ak si teda zhotovitel neplni riadne a v¢as, t. j. v lehotach splatnosti svoje
zdvdzky, €o sa uhrad jednotlivych faktur za doddavky tovarov a prac zo strany svojich priamych
subdodavatelov tyka a dany priamy subdodavatel oznamil tuto skutoénost pisomne objednévatelovi,
objednavatel vyzve zhotovitela a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendarnych dni na vykonanie
napravy alebo podrobné zdovodnenie a preukazanie svojho konania. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat Uhradu ciastkovych faktdr, resp. konecnej
faktury vystavenej zhotovitelom az do casu, kedy zhotovitel preukazatelne splni zavazky voci svojim
subdoddvatelom, ktori objedndvatela o neplneni povinnosti zo strany zhotovitela pisomne
informovali alebo podrobne zdévodneni a preukdZe svoje konanie. Ak si zhotovitel preukazatelne
nesplni splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom alebo podrobne nezdévodneni a nepreukaze
svoje konanie ani v dodatocnej lehote podla tohto odseku, je objednavatel opravneny uspokojit
naroky subdodavatelov voci zhotovitelovi priamo a zhotovitel suhlasi s Uhradou casti ceny Diela
tymto spdsobom, t. j. Uhradou zavazkov subdodavatelov namiesto zhotovitela, a to az do vysky
pohladavky subdodévatela/ov. Pravo zhotovitela na Uhradu ceny Diela, resp. jej ¢asti do vysky Ghrady
vykonanej objedndvatefom priamo subdodavatelovi zhotovitela zanika dfiom tejto uhrady. Zmluvné
strany pre vyluc€enie akychkolvek pochybnosti uvadzaju, Ze pocas plynutia dodatocnej lehoty
poskytnutej zo strany objedndavatela zhotovitelovi na vykonanie napravy, ¢o sa plnenia zavazkov vo
vztahu k subdodavatelom tyka, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich periaznych
zavazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie
voCi objednavatelovi.

€l. 11. Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 x za kalenddrny tyzder a k zapisom
prostrednictvom stavebného/technického dozora pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny/technicky dozor so
zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 3 pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela méZu do stavebného dennika vykonavat zdznamy povereni
zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné organy statnej spravy a statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju
vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zdvdzky dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit
ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b na stavenisku.

Zhotovitel je pri realizicii predmetu zmluvy povinny dodrziavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vsetky Casti Diela, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny/technicky dozor najmenej 3
pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podla
ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby moZe objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Géastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich u¢astnikom kontrolnych dni.
Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduiceho p.Ing. Martin Habinak ¢. opravnenia 12363*10*

€l. 12. Subdodavatelia

Udaje o subdodavateloch (v rozsahu: Nazov subdodavatela, ICO, predmet subdodavky a percentualny podiel
subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia s uvedené v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nema v umysle zadat Casti plnenia predmetu zédkazky subdodavatelom, predloZi tento doklad k
zmluve ako negativny, t.j. Uspesny uchddzac¢ v predlozenom doklade vyslovene uvedie, Ze zabezpecenie
uvedeného predmetu zakazky nebude plnit prostrednictvom subdoddavatelov a tento doklad bude prilohou
¢. 4 zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy (oproti rozsahu predlozenom podla prilohy ¢. 4) je
zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat vsetky
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

pozadované udaje o novom subdodavatelovi v rozsahu Udajov podla bodu 12.1., a tato zmena bude prilohou
¢. 4 zmluvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej povinnosti
riadne splnit svoje zmluvné zavazky.

Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp. inym
osobdm, vykonavajucim v jeho mene stavebné prace, na zéklade ich zmluvného vztahu, v mieste vykonu
stavebnych prac, ktorym nebol objedndvatefom vopred udeleny pisomny suhlas na vykonavanie stavebnych
prdc, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval objednavatela.

V pripade zapojenia subdodavatela mézZe objednévatel v odévodnenych pripadoch poZiadat zhotovitela, aby
zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela vyuzZival prace iného subdodavatela. Odévodnenymi
pripadmi su, ak subdodavatel vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou
projektovou dokumentéciou a popisom stavebnych préc, napriek tomu, Ze stavebny/technicky dozor na to
upozornil zhotovitela. Po oboznameni sa s od6vodnenim objednavatela zhotovitel nesmie zamietnut
poziadavku na vymenu subdodavatela a je povinny najneskér do 10 pracovnych dni zapojit nového
subdodavatela na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela alebo plnenie zabezpedit
sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podla zmluvy
tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonavanu subdodavatelom vykonaval sam.

Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykondvaniu stavebnych prac
svojich subdodavatelov, ako aj koordinacia Cinnosti a bezpecnosti subdodavatelov.

€l. 13. Zavereéné ustanovenia

Menit, alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych a oéislovanych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost originalu. 3 vyhotovenia obdrzi
objedndvatel a 1 vyhotovenie obdrZi zhotovitel.
Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajice z Obchodného zakonnika a
podporne Obcianskeho zdkonnika a s nimi suvisiacich predpisov.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho sdoddavanym tovarom, uskutoénenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocasplatnosti a tcinnosti zmluvy a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebnd sucinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) su najma:

e  Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

e  Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané tymito orgdnmi v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.
Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujtcim
po dni jej zverejnenia postupom podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov, najskor vsak po splneni odkladacich podmienok, ktorymi su:
nadobudnutie Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financ¢ného prispevku a schvalenie zakazky na
predmet tejto zmluvy zo strany poskytovatela nendvratného financného prispevku, a zaroven objednavatelovi
bude zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku dorucend kladna sprava z kontroly
verejného obstardvania na predmet tejto zmluvy.
Objednavatel moze odstupit od zmluvy s Uspesnym uchiadzacom ako zhotoviteflom bez akychkolvek sankcii, v
pripade neschvdlenia resp. kratenia uUcelovych nenavratnych financnych prostriedkov uréenych na
financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela nendvratného finan¢ného prispevku.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

Akakolvek komunikacia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat v slovenskom jazyku v pisomnej forme.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s vynimkou kazdodennej komunikacie tykajlcej sa realizacie Diela podla tejto
zmluvy, ktord méze prebiehat formou elektronickej komunikacie prostrednictvom elektronickej posty, bude
akakolvek pisomnost (najma pisomnost tykajlica sa zmeny a ukondenia tejto zmluvy) dorucovana na adresu
zmluvnej strany uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dorucovanie sa moze
uskutoériovat osobne, prostrednictvom poskytovatela postovych (formou doporudenej posty) alebo
kuriérskych sluzieb. Pisomnost sa povazuje za doruéenu:

a) v pripade osobného dorucenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
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b) v pripade dorucovania prostrednictvom poskytovatela postovych alebo kuriérskych sluzieb, okamihom
uloZzenia na prislusSnhom postovom urade av pripade kuriérskych sluzieb okamihom prevzatia resp.
odmietnutia prevzatia.

Zasielka sa povaZzuje za dorucenu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo diiom uplynutia UloZnej
lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dévodu ,, Adresat neznamy”.

13.8. Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

13.9.  Sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — rozpocet v pisomnej forme
Priloha ¢. 2 — Harmonogram realizacie prac
Priloha ¢. 3 — elektronicka verzia rozpoctu vo formate MS Excel
Priloha €. 4 — Udaje o subdodavateloch

V Dolnom Kubine, dria 15.6.2022 V Namestovo dna 15.6.2022
Za objednavatela Za zhotovitela

Mesto Dolny Kubin STAVEBNY PODNIK s.r.o.
Ing. Jan Prilepok Ing. Martin Habinak
primator mesta konatel spolo¢nosti
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