ZMLUVA o0 DIELO

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

ClL I1.
ZMLUVNE STRANY

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:
obchodné meno: OBEC KVETOSLAVOV

sidlo: 930 41 Kvetoslavov 258, SR

obchodné meno: KOW s.r.o

sidlo: Némestie Slobody 570/7 IC0: 003 05545 DIC: 2021151803
925 22 Verké Urany IC DPH: SK2021151803
ICO: 47117907 tel.: 031/ 562 50 36

. e-mail: podatelna@obeckvetoslavov.sk
DIC: 2023756361
Statutarny organ: Zoltan Sojka - starosta obce,

IC DPH: SK2023756361 mobil _

zapisany v obchodnom registri  vedenom e-mail: ||| GG

Okresnym sudom Trnava Statutarny
organ: Peter Viczian

mobil: |

e-mail: projekt@kow.sk

osoby opravnené konat’ vo veciach:

a/ zmluvnych: Zoltan Sojka — starosta obce

( d’alej len ,, objednavatel’ «“ )

CLIL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela zo dha 24.5.
2022, ktora je vysledkom prieskumu trhu vykonaného v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani, pre zakazku zverejnent objednavatelom 13.5.2022, pod ¢. S1-2022/
VO - p.

2.2. Nazov zakazky: SO 02 Kvetna ulica — rekonstrukcia komunikacie, Kvetoslavov.
2.3. Zhotovite sa zavdzuje =zhotovit pre objednavatela dielo podl'a podmienok

dohodnutych v tejto zmluve, v stilade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela.
Riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.
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2.4. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom
zmluvy dohodnutie podmienok realizacie diela: SO 02 Kvetna ulica — rekonStrukcia
komunikacie, Kvetoslavov, vratane stvisiacich ¢innosti, v zmysle uverejnenej vyzvy.

2.5. Dielom sa rozumie: rekonstrukcia miestnej komunikacie na Tichej ulici v Kvetoslavove,
ktora za¢ina stani¢enim: ZU 0,000 km a kon&i KU 0,225 40 km.

2.6. Technickym podkladom pre vybudovanie diela je projektova dokumenticia vypracovana
projektovou kancelariou PK — MAZGUT, s.r.o., ICO: 46 345 922, Mlynska 34, 841 07
Bratislava, zodpovednym projektantom Ing. Jaroslavom Mazgitom, autorizovanym
stavebnym inzinierom. Projektovd dokumentacia bola vypracovana v 01/ 2016, pod
zakazkovym c¢islom 10444/ 2016 a jej obsahom s: - technicka sprava, prehl'adna situacia,
situacia, buracie prace, vzorovy priecny rez, odvodnenie, prenosné dopr. znacenie, rozpocet,
vykaz vymer ( d’alej len ,, PD “ ).

2.7. Dielo bude realizované v rozsahu, ktord zaéina stani¢enim: ZU 0,000 km a kon&i KU
0.175,11 km, predloZenej projektovej dokumentacie, v mieste dodania: Obec Kvetoslavov.

2.8. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi
kapacitami  odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so
vsetkymi podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

2.9. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Obcou Hviezdoslavov, ako Specialnym stavebnym
uradom, podl'a § 120 stavebného zédkona bolo diia 13. 3. 2017 vydané stavebné povolenie pod
&. 1005/2016-04/0OcU. Dielo je oznagené SO 02 Kvetna ulica

CL IIL
KVALITA DIELA

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2.  Zhotovitel' realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac a dodavok od zaciatku stavby, po ukoncenie diela nasledovnymi
dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,

revizne spravy, certifikaty

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitelom potvrdena dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela

3.3.  Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové,
prvej akosti a vyhovuji normam a predpisom a zaroven poziadavkam uvedenych v PD a vo
vykaze vymer.
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3.4. Na kontrolu a spoluposobenie s dodavatel'om urcil objednavatel’ stavebného dozora
Ing. Karol Holly

3.5. Zhotovitel' ur¢il pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a
dodavky s preukazate'nou odbornou kvalifikdciou. Funkciu stavbyveduceho bude vykondvat
Ing. Csaba Hideghéty.

CL IV.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zékona €. 18/1996 o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 80.608,75 EUR
DPH 20 % 16.121,75 EUR
Cena diela celkom s DPH 96.730,50 EUR

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku prieskumu trhu tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny Vv zmysle
projektovej dokumentécie a v zmysle uverejnenej vyzvy.

4.3. Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenej PD stavby a rozpoctu, ako aj vsetky potrebné polozky obsahujuce
materialové vstupy, naroky na montadz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, ulozenie
odpadu, vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti pred realizdciou ako aj iné vstupy tvoriace
celkova cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie
suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu
ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za Gcelom odovzdania do uzivania.

4.4. Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny
s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela, ako aj s projektovou dokumentaciou a
popisom pozadovanych stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a
dielo bude vykonatel'né v tejto cene.

4.5. Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve, za nasledovnych

podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

ak nastane ina preukazatena skuto¢nost’ (vyS$S§ia moc) neovplyvnitelnd Zziadnou zo
zmluvnych stran.

4.6. Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudi zrealizované na
zéklade pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat.

Zmluva o dielo - Tichd ulica — rekonstrukcia komunikdcie, Kvetoslavov strana 3



4.7. Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze pri realizdcii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.

4.8. V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednéavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om a potvrdené osobami uvedenymi v €l. . tejto zmluvy. Zhotovitel’ vyhotovi
supis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma stpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade, ze bude
zo strany objednavatel’ poziadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

5.1. Objednavatel' vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska: do 7 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.3. Zacatie stavebnych prac bude: do 10 dni, od odovzdania staveniska. Odovzdanie
staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom a
stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska a v stavebnom
denniku.

5.4. Zhotovitel’ sa zaviazuje dodat’ dielo do 90 dni od odovzdania staveniska.

5.6. Zavazné je zacCatie stavby, ukonCenie stavby. Ukoncenie stavby bude potvrdené
objednavatel'om a zhotovitel'om po realizacii stavebnych prac.

5.7.  V pripade nedpredvidateI'nych skuto¢nosti ( sposobenych vplyvom pocasia ai. ), kedy
nebude mozné aktivity zacat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt’ tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade moze byt trvanie zmluvy
na poskytnutie predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet
dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit.

5.8.  Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym orgadnom, zdstupcom objednévatela a
autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

5.9.  Za poruSenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda
zhotovitel stavby.

5.10. Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.
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Cl. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ slpis vykonanych prac
vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle
PD a rozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote
3 pracovnych dni. Tieto doklady st neoddelitelnou stcast'ou faktury.

6.2. Objednavatel zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

6.3. Po odovzdani dicla na =zaklade supisu prac a protokolu spisaného zhotovitelom a
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit' fakturu za vykonané prace a ten
je povinny tato faktiru dorucit’ objednavatel'ovi osobne alebo postou na adresu uvedent jeho
sidla.

6.4.  Supis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu
alebo odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovand suma bude vyjadrend vratane DPH.

6.5. Faktura musi obsahovat’ vsetky nalezitosti uvedené v § 71 a nasl. zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,
v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,SO 02 Kvetna ulica —
rekonstrukcia komunikacie, Kvetoslavov* ¢islo zmluvy, meno osoby, ktora vystavila
faktiru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladand v dvoch vyhotoveniach.
Neoddelite’nou sucastou faktiry bude odsdhlaseny sdpis vykonanvch prac a kopia
preberacieho protokolu. Zhotovite’ musi svoje prace vyuétovat overitelnym sposobom.

Faktara bude zostavena prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym dozorom objedndvatel'a a pritom sa musi dodrziavat poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s vykazom préc.

6.6. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné
odstuhlasené stavebné prace, dodavky a montaz.

6.7. Ak faktara nebude uplnd alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ nova faktiru.
V takom pripade sa bude lehota splatnosti faktary odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktary.

6.8.  Splatnost’ faktury je do 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatel'om, v sulade
S vyssie uvedenym.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1.  Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

7.1.1. Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu so stavebnym
povolenim. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Zmluva o dielo - Tichd ulica — rekonstrukcia komunikdcie, Kvetoslavov strana 5



7.1.2. Najneskor ku ditu odovzdania staveniska objednédvatel’ ur¢i odberové miesta vody a
elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel’ na zédklade individualnych odbernych
zmluv so spravcami médii.

7.1.3. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi
a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitel’a.

7.1.5. Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym existujucim podmienkam a musi byt’
neustale udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.

7.1.6. Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane
udrzby, oprav a demontéze) i vSetkym poddodéavatel'om a to na svoje naklady.

7.1.7. Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych
opatreni na stavenisku a suvisiacich lokalitdich. Zhotovitel vykona vSetky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

7.1.8. Objednavatel ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej
ochrany a bezpec¢nosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.

7.1.9. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpe€nosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit’ sa v§etkym povinnostiam
vyplyvajucich preiiho z platnych zdkonov a predpisov.

7.1.10. Zhotovitel musi udrziavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mdze objednavatel’ na ndklady zhotovitel'a
sam zabezpeCit' udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.

7.1.11. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

7.1.12. Zhotovitel musi vykonat’ straZzenie staveniska na svoje naklady.

7.1.13. Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruSeniu
poriadku a nocného kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi
aj stav zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vietkym bezpe¢nostnym poziadavkam.
7.1.14.Po ukonceni pric a dodavok sa musi zhotovite] na svoje ndklady postarat
o vypratanie staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych skod spdsobenych

realizaciou vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.

7.1.15. Zhotovitel' je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje,
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zariadenia, materidly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdZenie a udrZiavanie.
Zhotovitel' zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené a potrebné k realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim a kraddezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.

7.1.16. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko v stilade s POV, ak bude stucastou PD.

7.1.17. Zhotovitel' ku dilu prevzatia staveniska, najneskdr vSak ku diia zacatia stavebnych
prac predloZi objednavatel'ovi:

Povinnosti a spoluposobenie objednavatela:

7.2.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi realizaénii  projektovi  dokumentaciu
v 2 vyhotoveniach.

7.2.2. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi pri preberani staveniska vsetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

7.2.3. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fom
uvedenym sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.4. Objednavatel' je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkdm objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.5. Objednavatel' (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela
zvolavat pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za ucasti
poverenych zastupcov objednéavatel'a, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’
zaznam, ktory doruci alebo zaSle e-mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a:

7.3.1. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo
vSetky skutoc¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, najma vSak v stlade s § 46 pism. d)
zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavateTla.

7.3.2. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
o dielo pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

7.3.3. Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zipisom v fom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.
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7.3.4. Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je
povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanu hodinu
a den kontroly zakryvania vybudovanych cCasti diela. Objednavatel' a zhotovitel' potvrdia
kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

7.3.5. Zhotovitel' je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika, povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni
odbornej sposobilosti.

7.3.6. Ak zisti skryté prekdzky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.7. 'V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti ( pocasie ai. ), kedy nebude mozné
aktivity zacat’ realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato skutocnost’
zapisana stavebnom denniku a len v takomto pripade méze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

7.3.8. Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.

7.3.9. Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné
technické poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stulade s
nimi. Zhotovitel’ je viazany akceptovat’ zavaznost’ vSetkych technickych noriem, vyhlaSok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

7.3.10. Zhotovitel' zabezpe€i, aby pracovnici vykonavajuci dielo mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a sksky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov buda
odovzdané pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi.

7.3.11. Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpec¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatelov.

7.3.12. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.
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7.3.13. Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit doklady o ndkupe
materidlov z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do
postupu definovaného v €l. 1V.

7.3.14. Zhotovitel sa zavizuje, ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

7.3.15. Ak zhotovitel’ porusi zavdazok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky,
ktoré z toho vyplynu.

7.3.16. Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac
objednavatel'ovi technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického
postupu je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, ze za jednotlivé subdodavky prac
nesie podiel zodpovednosti prislusny stavbyvedaci zhotovitela. V pripade zistenia
opodstatnenej zmeny schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred
iniciovanad zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou
Casovou rezervou minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvéaleni medzi
objednavatelom a zhotovitelom sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci
prislusnym c¢islom zmeny.

7.3.17. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas stavebnych prac umoznit’ osobam byvajucim na Kvetnej
ulici, v obmedzenom rezime prejazd cez stavenisko.

CL. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Odovzdanim diela zhotovitelom objednévatel'ovi sa rozumie zapisni¢éné odovzdanie
diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objedndvatel'om. Dielo musi byt odovzdané a
prevzat¢ v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle vyhlasky
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o verejnych préacach, spisanim ,, Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej

prace “.

8.2.  Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba, alebo jej
Cast’ je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

8.3. Objednavatel' preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nemd vady braniace
uzivaniu a zodpovedd pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma
prilozené vSetky atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej
legislativy a je ukoncené v rozsahu a termine ur€enom v zmluve a v harmonograme ako vo
vecnosti tak aj v ¢ase. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

8.4. 'V pripade, Ze dielo mé nezdvazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat’ opravy bez vaznych
technickych zisahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov objednavatel’ dielo moze
prevziat, ale s pravom urCenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
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objednavatelom urcend finannd ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:

9.1.1. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a
zaviazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

9.1.2. Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvol'ne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokra¢ovat’ v plneni tejto zmluvy.

9.1.3. Ak zhotovitel’ bude preukazateI'ne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore
S dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

9.2. Odstupenim od zmluvy, zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej
strany druhej zmluvnej strane.

9.3.  Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na ndhradu skody, narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné resp. zakonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady, za Cast’ diela, ktoré¢ bolo do odstupenia zrealizované.

9.4. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

9.4.1. Cast diela zhotoveného a uhradené¢ho objednavatelom do odstupenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.

9.4.2. Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
konec¢nou fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstapenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

9.4.3. Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrzania konecnej faktury objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

10.1. V pripade, ze zhotovitel' je v omeSkani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu za omeskanie vo vyske 50,- € za kazdy den omeskania, az do prevzatia diela
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objednavatel'om. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktora mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp. z dovodu odstupenia
zhotovitel'a od zmluvy.

10.2. 'V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou
ma objedndvatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 50,- € za kazdy den oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroveil ma objednavatel’ pravo aj na nahradu Skody, ktord
mu v dosledku toho vznikla.

10.3. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze v pripade sposobenia Skody, ktord vznikne v ddsledku
realizacie tohto diela, bude znasat’ vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

10.4. V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou platieb v zmysle Cl. VI. ma zhotovitel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy defi omeskania.

10.5. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla
bodu 7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy
deil omeskania.

Cl XI1.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo m4 vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) st vady v dokladoch nutnych na uZzivanie podl'a bodu 3.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

11.3. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel’ do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

11.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednédvatela, ale ten na
ich pouziti pisomne trval.

11.5. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 36 mesiacov, odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitni zaruku, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo
vyrobkov.
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11.6. Zarukou zhotovitel' prebera zavdzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case
svojej Zivotnosti.

11.7. Objednavatel' sa zavdzuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podanid faxom,
e-mailom a zaroven doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel’ zvola reklamacné
konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob a termin
reklamacie pisomne.

11.8. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstraniovanim vad diela a vady odstrdni v co
najkratSom Case od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v co
najkratsom ¢ase, ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

11.9. Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, moze objednéavatel’
pozadovat’ znizenie ceny diela.

11.10. Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezaCal s odstraiovanim vad
v dohodnutom termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zacal s odstraiovanim v termine
do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vad,
objednavatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom
rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

12.1. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi alebo tretej
osobe v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy a bude znasat
vSetky naklady v plnej vyske.

12.2. Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.
C1. X111
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

13.1. Zhotovitel' vykonava c¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni
zodpovednost’. Vlastnictvo k realizovanému dielu prechadza protokolarnym odovzdani diela
objednavatel’'ovi.

13.2. Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL X1V.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo

Zmluva o dielo - Tichd ulica — rekonstrukcia komunikdcie, Kvetoslavov strana 12



podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

14.2. Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
vyhlasky Slovenského tradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

15.1. Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
zmluva o dielo,

sitaznd ponuka vratane ponuknutej ceny,

technické Specifikacie,

vseobecné technické podmienky;

Awbhe

15.2. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

15.3. Pri roznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecné zavizné skiiSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdod, moze si kazda strana dat’” vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavdzné. Naklady na skiisky znasa strana, ktora spor prehrala.

15.4. V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

ClL XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuja prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu
robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

16.3. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnt si¢innost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) najvy$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poveren¢ osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

c) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.
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Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az ¢) v stllade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze tadto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.6. Zmluva je vyhotovena v $tyroch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a dva
zhotovitel.

16.7. Zmluva nadobuda platnost’ ditlom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Obce Kvetoslavov,
v zmysle § 47 a ods. 1 Obcianskeho zédkonnika.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle
ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len *“ zakon o VO ).

16.9. Nedelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy:

.1 —Rozpocet
.2 - Casovy, vecny harmonogram realizécie

V Kvetoslavove V Kvetoslavove

zhotovitel objednavatel’
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