Zmluva o dielo €. 6/2022

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik“) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)
(dalejlen ,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Ldcky

Sidlo: Obecny urad Lucky, Lucky 114, 072 34 ZaluZice
Statutarny organ: Eduard Balaz, starosta obce

ICO: 00325457

DIC: 2020738995

Bankové spojenie: Prima banka Michalovce

Cislo Gctu (IBAN): SK31 5600 0000 0042 6285 3001
BIC kéd banky:

Telefén: 0905 981 026

e-mail: oculucky@pobox.sk

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Eduard Balaz

vo veciach technickych: Eduard Balaz

vo veciach kontroly: Eduard Balaz

verejny obstardvatel tdaje doplini pred uzavretim zmluvy)

(dalejlen ,Objednavate

|lu

alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel: RAVOZA s.r.o.

Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné
Statutarny organ: Ing. Rastislav Vojna, konatel
Pravna forma:

ICO: 50310810

DIC: 2120270328

Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo Gctu (IBAN): SK12 7500 0000 0040 2317 9590
BIC kod banky:

Telefén: +421 905 434 633

e-mail: vojna@ravoza.sk

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Vojna

vo veciach technickych: Ing. Stanislav Matta

vo veciach realizacnych: Ing. Rastislav Vojna

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,,Zmluvné strany”)
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1.2

Cl1
Uvodné ustanovenia
Tato Zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakaziek podla
§ 117  zdkona  overejnom  obstaravani, ktorej  predmetom  su  stavebné  prace
s oznacenim ,,Obec Lucky — dobudovanie komunikacii” (zakazka s nizkou hodnotou).

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a uc¢inna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného
financného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,, Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej
len ,Zmluva o NFP*).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nendvratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Ccerpania sU upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objedndvatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operacného programu Ludské zdroje, (kdd
vyzvy: OPLZ-PO6-5C611-2021-2, Specificky ciel: 6.1.1 Rast poctu réomskych domacnosti s pristupom
k zlepsenym podmienkam byvania).

Cl. 1l
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s ndzvom ,,Obec Lucky - dobudovanie komunikacii“ v Specifikacii a v rozsahu préc a dodavok podfa
cenovej ponuky Zhotovitela zo dna 29.3.2022, ktora tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objedndvatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujicej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vylucne:

(i)  projektova dokumentacia,

(i)  vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskutocneniu Diela,
(v) ind dokumentdcia sposobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(dalej aj ako , projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentdciou,
stavebnym povolenim a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy (dalej
len ,Vykaz vymer”), dalej v stlade s ostatnou prislusSnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného
obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednéavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®), ktoré su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je
v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizdciu Diela v sulade so vieobecnymi zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentdciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel stcasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentdcie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentdciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
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Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislu$nymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych Objednavatefom, pokial takdto zmena nebude najskor pisomne schvélena
stavebnym dozorom Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodévku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vseobecne zdvainymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentdcii, preukdze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené avseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty splfiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Cl.
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskdr vlehote 6 mesiacov od odovzdania staveniska (na zaklade zdpisu o odovzdani a prevzati
staveniska).

Miesto zhotovenia diela: katastrdlne Uzemie obce Lacky - par. ¢. 507/1, 508/1, 508/3, blizsie podla
projektovej dokumentacie overenej v konani pre povolenie stavby.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vsetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zadklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednévatela najneskér do desiatich (10) kalendarnych dnfi
odo dra pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak
je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na
obdobie, ktoré neumoznuje dodrzat stanovené technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy, bude
termin odovzdania staveniska vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatela a
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objedndvatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdér den pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a sku$obnictvo SR ¢ 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sidhlasu Objednavatela
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umiestfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku dnu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan
stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon
o verejnych pracach”), (ak sa uplatriuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych
pracach povinny spolupracovat so Zhotoviteflom pri vypractvani kontrolného a skisobného pldnu verejnej
prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukadzat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,

Cl.Iv
Cena Diela a platobné podmienky
Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou Zmluvnych strdn podfa zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach nasledovne:

Cena bez DPH 149 793,30 EUR
DPH 29 958,66 EUR
Cena celkom vratane DPH 179 751,96 EUR

slovom: Jednostosedemdesiatdevattisicsedemstodevatdesiattri eur a devatdesiatSest eurocentov vratane
DPH

Cena Diela zahfna vsetky a akékolvek néaklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknd
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najma na:

(i)  vSetky materidlové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a ndkladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizdcie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane
nakladov na ich prevddzku vylu¢ne na Ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a Udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vseobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, nédklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduju;
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4.5
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(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),

dopravnych nédkladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

x)  naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska

a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové ndklady (najméa/ale nie vylutne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objedndavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknutéd cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informdcie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo
poskytnuté vietky potrebné informdcie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a
v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutld cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat. Cena Diela méZe byt zvySend vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych strdn a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktdru budid sdpisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:
(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace
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(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac a fotodokumentdciou ,a ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy 2
kalendarne mesiace plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(iii)  supis vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) kalendarneho dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca.
K supisu vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dria dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukdze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostdvaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktura bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad rdmec Sdpisov vykonanych préac
a/alebo nad rdmec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spésobild na jej Uhradu (vylucenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v stilade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a financnd kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo
dna jej dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vsetky faktirované
tovary a materialy s zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel' doruci vylctovaciu faktiru Objedndvatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria podpisu
Preberacieho protokolu Objednévatelom. Sucastou faktiry bude aj zdverecné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre UcCely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) peniaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zadhlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavdzky voci svojim subdoddvatefom. Objednavatel je oprdavneny pozadovat od Zhotovitela
preukdzanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdoddvatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedent skutocnost nepreukaze, je Objednéavatel opravneny pozastavit Ghradu faktiry
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objedndvatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za
porusenie Zmluvy a Objedndvatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace
Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
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52

53

54

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravujucich vSseobecne zavazné pravne predpisy
platné na Gzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstardvani a sicasne tak
na zdklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela, ktory bude vydany na zdklade
predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie vsetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a
vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objedndvatela nie je Zhotovitel oprdvneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deni ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom &asovom predstihu v sulade
s ¢ldnkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objedndvatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturdcie dohodnutymiv Zmluve.

Na naviac prdce po ich schvdleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZzadované
Objedndavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoc¢nenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

cl.vi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najméa vzhladom na ich
mozZny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zdstupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduceho zabezpecit osobou stavbyvediceho. Stavbyveddci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prdc (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na
zaklade odévodneného pisomného ozndmenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Ucelom
preukdzania pozadovanych znalosti stavbyveduiceho predloZi poverenej osobe Objedndvatela najneskor ku
dniiu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty:
(i) identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: - inZinierske stavby — dopravné stavby,
(i) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho — osvedcenia s odbornym zameranim
inZinierske stavby — dopravné stavby podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni alebo ekvivalent;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalsich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Miesto a termin konania koordinaénych pordd a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedluceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady podla ods. 6.4 toho ¢lanku zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutoc¢nosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoc¢nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZzdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich financné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdoddvatela pre kazdé
prislu$né plinenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti zapide aj obchodné meno alCO kaidej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup stavebnému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujdci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamZité riesenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v lom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objedndvatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zd&znamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objedndvatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objedndavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykondvat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(ii)  Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zéstupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluSnych orgdnov Statneho dozoru a $tdtneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objedndvatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tdto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.
Zaroven je Zhotovitel zdokumentovat tieto prace — fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny chrdnit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujlcu pre Zhotovitela alebo jeho subdoddvatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nesposobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovand Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradend inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatela moZze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentéaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednévatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykond sém bez zbytoc¢ného odkladu,
najneskdér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na néklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Uc¢innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutolriovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju cinnost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osob
vykondvajucich svoju Cinnost pre subdoddvatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vdetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegédlnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zékon o nelegdlnom zamestndvani). Za
Ucelom kontroly dodrziavania tohto zdvazku je Objedndvatel opravneny vyzZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegdlneho zamestndvania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegadlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objedndvatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spb6sobend Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegédlnom
zamestndvani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a sposobent skodu, ktoré Objednavatelovi
vznikli z vys$sie uvedenych ddévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnend osoba Objedndvatela, resp. stavebny dozor Objedndavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobdm vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondavajlca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelnd,
alebo ak je ohrozend bezpelnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachdadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

7.1

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou” nevhodnd povaha veci plynlica zo stavebno-technickej dokumentdcie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v stdlade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskoér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektové dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,
takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a vcasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
sUvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel
ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objedndvatel mbZe
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou cCinnostou podla ust. § 373 aZz 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za ¢innosti pri
realizdcii Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku
Objednavatela, ktord spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v suvislosti
a v Case plnenia Diela ma za nasledok poskodenie zdravia ludi a majetku tretich osob, za uspokojenie tychto
narokov v pripade ich uplatnenia tretimi osobami, zodpoveda v plnej rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobam
v suvislosti s jeho ¢innostou a prevddzkou (dalej len , poistenie zodpovednosti za skodu”) na poistnu sumu
minimalne vo vyske ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel predloZi
Objednavatelovi doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuci vysku
poistného plnenia najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
Zhotovitel povinny udrZiavat v platnosti a Gcinnosti najmenej do dnia podpisu Preberacieho Protokolu
oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela vradtane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto
Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zni¢enia, strany, odcudzenia alebo
inych $kod. Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi doklad preukazujlci uzatvorenie poistenia Diela
a preukazujuci vysku poistenia podla predchadzajucej vety najneskdr v den odovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndavatelovi kazdu poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote informovat Objedndvatela o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej
udalosti.
Cl. Vil
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov, socialny aspekt
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to a7z do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel' je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

(i) identifika¢nych Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(i) identifikacie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,

(iii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpecovat
vlastnymi kapacitami,

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) dokladov, preukazujicich splnenie podmienky, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora“).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objedndvatela a pravidelne
aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednévatela na zédklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdoddvatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objedndvatela k navrhovanému subdodavatelovi. Oprdvnend osoba Objedndvatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zdklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdoddavke, informécii o osobe budidceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotdch uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v $truktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, ddtum poZiadania o schvdlenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktora overila a schvdlila subdoddvatela. Oprdvnend osoba, ktoru Objedndvatel poveril
vykondvat ukony podla tohto bodu Zmluvy (najmad ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: (verejny obstardvatel dopini pred uzavretim zmluvy
s uspesSnym uchddzacom).

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha .
3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pozZiadavky Poskytovatefa finanénej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom rozsahu
a to, Ze minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimélne dve osoby z prostredia MRK, spltiajiice kumulativne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
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7.8.

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby:

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
splfiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov
0 zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim
osobnych Udajov a pod.) najneskér pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpedenia zamestnania minimalne dvoch osdb, splfiajtcich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto c¢lanku ods. 7.7 bude povazovana za splnent, ak ddjde
k zamestnaniu tychto os6b pocas celej doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklada pravo Objednévatela na zmluvnu pokutu podla C1.10 ods. 1 (vii).

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie splfiajdcich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu sucinnost spocivajucu v predloZzeni zoznamu osoéb,
ktoré tieto predpoklady spltiaju. Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predlozeného Objednavatefom
je opravneny zamestnat iné osoby spliiajuice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokoldrneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, ato vzmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objedndvatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urc¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objedndvatelovi. Ak Objedndavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objedndvatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudd zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najmd, nie vSak vylune pre Ucely kolauda¢ného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladové ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najmd, ale nie

vyluéne:

(i)  projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych dielcich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i)  stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v)  zarugné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

(vii) fotodokumentaciu stavby v el. verzii.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstrédnenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i)  zakladné udaje o Diele;

(i)  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v)  vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vyssou
mocou” podla § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekdzka spdsobena Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamend ,VysSia moc” takd mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktord sa na fiu odvoldva, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalsich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy moze byt v zmysle bodu 8.9
predizend, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemoze sthrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Cl. X
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sudlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentdciou, vrdtane jej zmien a
doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sdlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym
predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v
sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami  Specifikovanymi  zmluvou, projektovou  dokumentaciou, stavebno-technickou
dokumentdaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objedndvatelovi zdrucnl dobu na stavebné casti Diela v trvani Sestdesiat (60)

mesiacov (dalej len ,Zarucnd doba“). Zarucna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v
dizke uvedenejv prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zarucna doba“). Zhotovitel je povinny spolu
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9.4

9.5

9.6

s odovzdanim Diela odovzdat Objedndvatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na
doba. Zarucna doba a Osobitna zarucna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objedndvatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zarucna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢nd doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktortd Objedndvatel nemoze Dielo alebo jeho
Cast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zalina plynut
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢nd doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje néklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od ozndmenia vady
Objedndvatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér vsak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V ozndmeni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dra ozndmenia vady
Objedndvatelfom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstrdnenie vad na Diele
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelnd, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyucétovanim ndkladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

¢l X
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objedndvatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objedndvatel uplatni voli Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania

(iii) v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZzdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa na
bezpelnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kaidy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku VI. bod 6.20. a 6.21 vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zéklade tejto zmluvy
aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.
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10.4

10.5

11.1.

11.2.

113

(vii) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto Zmluvy
aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vsak do vysky NFP.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZzdé jednotlivé porusenie.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujdce sa ustanovenie Zmluvy avypocCtu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujidcej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Cl. XI.
Skoncéenie Zmluvy
Tuto Zmluvu je mozné skoncit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni
tejto Zmluvy sa stucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objedndvatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizécia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako
Sestdesiat (60) dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objedndvatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za skodu za podmienok
podla ¢l. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,

11.2.7 Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni Diela za podmienok podla ¢l. 6, bod 6.22
tejto Zmluvy,

11.2.8 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

11.2.9 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financne;j
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac,

11.2.10 bez akychkolvek sankcii a bez uvedenia dévodu pokial este nedoslo k plneniu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objedndvatela s Uhradou faktury/faktdr o viac ako 3estdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.
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12.10

12.11

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fom uviest dévod odstUpenia a je ucéinné
drnom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie sU dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.

ClL X
V3ieobecné a zdvere¢né ustanovenia
Vzdjomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne ucinnost po ukonceni kontroly verejného obstaravania Poskytovatelom NFP a to driom
dorucenia spravy z kontroly objedndvatelovi, ktorej vysledkom bude pripustenie vydavkov vzniknutych z
obstardvania stavebnych prac do financovania. 0 momente nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy Objednavatel
Zhotovitela bezodkladne upovedomi v pisomnej forme.

Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sidle Objednavatela) podla zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformdciam aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nedcinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a Ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanému Ucéelu neplatného alebo nedéinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZzuje za doruc¢enu v den jej osobného odovzdania, v deri jej dorucenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povaZzuje za
dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplfiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vadzna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o

potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat platné pravne predpisy zakazujice
podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych o0sob, protipravne ovplyviovanie verejnych Cinitelov, pranie
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12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest avykondvat vsetky nevyhnutné avhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0s6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objedndvatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora posobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo siudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo cinnosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v dosledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutocriovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehot podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnd sicinnost. Objednavatel mé prévo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finan¢nej kontroly Poskytovatela nenavratného financného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Oprdvnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka (ponukovy rozpocet Zhotovitela podpisany) a vo formate MS EXCEL (na CD)
vratane zoznamu ekvivalentov (ak sa uplatnilo)

Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov

V Luckach, dna 11.05.2022 Vo Vinnom, dna 2.5.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Eduard Balaz Ing. Rastislav Vojna,
Starosta obce Lucky konatel
RAVOZA s.r.o.
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