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Zmluva o dielo €. 28/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)
(dalej len ,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel Obec Varhanovce

Sidlo: Varhanovce 56, 082 05 Varhariovce
Statutarny organ: PhDr. Lubica Pankievi¢ova
Zastupeny: PhDr. Lubica Pankievi¢ova, starostka
Pravna forma: Obec (obecny urad)

ICO: 00327956

DIC: 2021296717

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK32 0200 0000 0045 1709 2655 (predfinancovanie)
SK92 0200 0000 0000 2062 7572 (refundacia)

Bankove spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefén:
e-mail:

SUBASKBX
+421 517781117; +421 905753168
starosta@obecvarhanovce.sk

Osoba opravnena na rokovanie

PhDr. Lubica Pankievi¢ova
PhDr. Lubica Pankievi¢ova
PhDr. Lubica Pankievicova

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Ggtu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

AES Kosice s.r.o.

Taborska 36, 040 01 KoSice
Marek Hrab&ak - konatel
Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
48 009 181

2024176715

SK 2024176715

SLSP, a.s.

SK34 0900 0000 0050 6684 2406
GIBASKBX

+421 915 817 652
aeshrabcak@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

Marek Hrabc¢ak - konatel
Bohumil Hrab¢4k - stavbyveduci
Marek Hrabc¢ak - konatel

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:
(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany*)
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CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zékazky
s nizkou hodnotou podlfa § 117 ods. 6 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznacenim ,,Zberny dvor v obci Varhanovce“ zverejneného vo vestniku €. 107/2022
pod znackou 24563 — WNP, dna 05.05.2022.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku €islo ZM_SEP-IMRK2-2021/004711, uzavreta
medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len
.Poskytovatel“) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatefom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel 312060011 - 6.1.1 Rast poc¢tu romskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam
byvania.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,,Zberny dvor v obci Varhanovce“ v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok
podla oceneného vykazu vymer Zhotovitela, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla €l. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastniU zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie alebo ohlasenie stavby,

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim alebo ohlasenim stavby a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnu
sucCast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prislusnou dokumentaciou
poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo
nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia alebo ohlasenia stavby (dalej len ,stavebné povolenie®), ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonc¢enie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskor pisomne
schvalena stavebnym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi
normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice poZzadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

cr
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskér vlehote 6 mesiacov odo dfia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom. Miestom
dodania/realizacie predmetu zakazky je: SK, PreSovsky kraj, okres PreSov, Obec Varhariovce, k. U.
Varhanovce, KN-C 374/21, KN-C 484/25, KN-C 458/38.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na =zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapis.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti
Diela.

Zhotovitel' je povinny zac¢at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Guzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putaCe. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.
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Zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skuSobny pléan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach

povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skudobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupove
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné).

ClL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podfa zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenéach nasledovne:

Cena bez DPH: 164 790,00 EUR
DPH: 32 958,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 197 748,00 EUR

slovom: Stodevatdesiatsedemtisic sedemstostyridsatosem eur a nula eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného do€asného spojenia vylu€ne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dria prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitefa a jeho subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na
akukolvek ¢€ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;
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(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoCtové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitefovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Ccistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenovéa kalkuldcia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z dévodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Gplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokonCenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt
zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych strdn a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na Uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
Zhotovitelom vzdy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pri€om
podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok,
pripadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)  Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny Stvrtrok
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy; su¢astou faktury bude aj fotodokumentacia zrealizovanych
poloziek v minimalnom pocte 30 detailnych fotografii v JPG formate na CD/DVD nosici,

(iii) supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny Stvrtrok je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca po uplynuti
prislusného kalendarneho Stvrtroka. K supisu vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok bude
vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dha
dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Stpis
vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi
(dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voc¢i Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) v8etky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢&lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavend bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddévodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra spdsobila na jej thradu (vylucenie
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omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sllade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finan€nu kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela podfa ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sest'desiat (60) dni odo dha jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doru€i vyuctovaciu fakturu Objednavatefovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatefom. Su¢astou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie v8etkych povinnosti Zhotovitela vo veci predliozZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Easti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze méa uhradené vsetky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto€nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktury vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatefom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sUcasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaCenim, Zze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitef
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€énom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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cL.vi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vzniknd poc€as realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo&nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie stavbyveduceho,
ktory bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace a iné Cinnosti na stavenisku a na stavbe a
viest o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zakona v platnom zneni.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade oddévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade
zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou
osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania pozadovanej odbornej kvalifikacie stavbyveduceho predlozi
poverenej osobe Objednavatela najneskdér ku dhu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho
nasledujuce dokumenty:

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osvedcenia o vykonani odbornej skusky
s odbornym zameranim pozemné stavby a s uvedenim rozsahu odbornej spdsobilosti podla zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom
zneni, alebo ekvivalentnym osved¢enim vydanym prisluSnymi organmi jednotlivych Statov pre
¢innost’ stavbyveduceho;

(i) vyhlasenie stavbyveduceho, Zze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zU€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady v sulade s bodom 6.4 tohto ¢lanku.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, polet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutognosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano,
pricom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddévodu
nesuhlasu. V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, ze
so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny
dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela.
Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii)  Projektant;
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(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;
(vii) Zastupcovia prisluSnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoS$lo k ich znieniu, posSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespodsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradend inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
al/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluSsnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podfla
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest’ ktordkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne G¢innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutohovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitefa na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrzZiavat' alebo ich poruuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) Skodach na zivotnom prostredi a

(iii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zadkon o nelegdlnom zamestnavani®).
Za u€elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informéacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suc¢innost podla zakona
0 nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbésobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju Cinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju cCinnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozomit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, aby Objednavatel mohol v€as takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonania
Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
je Zhotovitel' povinny vykonavat prace podfa dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omesSkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitefa za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku diu prevzatia staveniska mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
poCas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vySke zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v ¢lanku V. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti
za Skodu a vySku poistného plnenia predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v defi odovzdania
a prevzatia staveniska.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych tdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

9z16



-

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

MINISTERSTVO “ R OPERACNY PROGRAM
VNUTRA Europsky socialny fond ’ e
SLOVENSKE) REPUBLIKY Eurdpsky fond regionalneho rozvoja oo LUDSKE ZDROJE

(ii) identifikaciu prislusného plnenia a podiel subdodavatefa na pineni v % alebo vo finanénom
vyjadreni,

(iii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prisluSsné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. €)
z4kona o verejnom obstaravani

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel' je povinny oznamit' akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel' je povinny dorugit
uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatefla a pravidelne aktualizovat tieto informacie /
zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat opravnena osoba
Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocCas plnenia k zmene subdodavatela oproti pédvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, datum
poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat
ukony podfa tohto bodu Zmluvy (najma uUkony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: PhDr. Lubica Pankievicova

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohou tejto Zmluvy
(Priloha €. 2).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operacného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: poc¢as doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac,
zamestna podla zékona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu osobu, spifiajucu kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarover
b) s nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Na ucely tejto Zmluvy sa za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povazuje aj osoba z prostredia MRK,
ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspon 60 kalendarnych dni.

Pri hfadani vhodnych uchadza&ov o zamestnanie spifiajticich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vySSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi stavebnych prac potrebnu sucinnost’ spocivajucu v predlozeni
zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podlia
pism. a) a b) vySSie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaa o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym
sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisluSného uradu prace o
zaradeni uchadzaCa do evidencie uchadzaov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vySSie). Ak Dodavatel stavebnych prac nevyberie zo
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zoznamu os6b predloZeného Prijimatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Dodavatel stavebnych
prac opravneny zamestnat iné osoby splnajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysSie.

Zhotovitel stavebnych prac na preukazanie splnenia povinnosti zamestnat minimalne jednu osobu,
spifiajucu predpoklady podla pism. a) a b) v predchadzajicom bode, ato predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane €estnych
prehlaseni uchadzaCov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Prijimatela tykajlica sa zabezpe&enia zamestnania minimalne jednej osoby, spifiajucej
kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) v bode 7.7 bude povazovana za spinenu, ak déjde k
zamestnaniu tychto oséb minimalne v trvani 50 % doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto
zmluvnej povinnosti zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podra C1.10 bod 10.1 (vi).

cL.vim
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, a to v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skoér ako sedem (7) dni odo dfia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urCeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovu ¢ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre uUcCely kolaudacného konania (dalej len

,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku (ak relevantné);

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich od6vodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4
tohto clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiél, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;
(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
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(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo upIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy3Sou
mocou*“ podfla § 374 Obchodného zakonnika.

K preruSeniu stavebnych prac méze déjst aj v pripade nastupu zimného obdobia a s tym suvisiacich
nepriaznivych klimatickych podmienok za predpokladu, Ze nepriaznivé zimné klimatické podmienky
neumozfuju pokraCovat v pracach na diele, najmd ak by pokraCovanie v pracach malo za nasledok
nedodrzanie technickych noriem, resp. technologickych postupov pri plneni povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spdsobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvolava, ktoru objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze sthrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplinkov
po€as vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitnd zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobithe zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo drfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnd zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela za&ina plynut nova Zaru€na doba alebo nové Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel' je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych
dni od oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér
vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo difa, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diha oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na néklady Zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania;

(i) v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok
vocCi Zhotovitelfovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v) v pripade akéhokolvek poruenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel poruSi povinnosti podla €lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy
neodpracovany kalendarny mesiac za tuto osobu;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela
v zmysle €lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie;

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku
6, bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH
za kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela;

(ix) v pripade omesSkania Zhotovitela s predlozenim kontrolného a skuSobného planu stavby
Objednavatelovi v lehote ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.7 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni
voCi Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty
den porusenia/nesplnenia povinnosti;

x) v pripade omeSkania Zhotovitela s predlozenim dokladu o poisteni Zhotovitela v Iehote
ustanovenej v ¢lanku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len za¢aty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na uUhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na

uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo drfia doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.
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Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nemd vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeSkania zdlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skongit:

11.2.

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
0 ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych strdn vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podrla €l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavateflom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v flom uviest dévod odstlupenia a je
ucinné diiom dorugenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
0 nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skonCeni tejto Zmluvy.

CL Xu
VSeobecné a zaverec¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obc&ianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamihom dorucenia spravy zo Standardnej ex-post kontroly verejnému obstaravatelovi zo strany
relevantného poskytovatela NFP, v ramci ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
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alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, alebo v ramci ktorej prijimatel suhlasil s vySkou ex ante financnej
opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy podla metodického pokynu, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruCenu v defl jej osobného odovzdania, v den jej doru€enia
prostrednictvom posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude ulozena na posSte alebo uiného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defl od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oé&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vOla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrzZiavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych 0sdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
$pinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponudka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo cinnosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v désledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitefa podfa bodu 12.12 ukézalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto&fiovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podla €lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma: a) Poskytovatel a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho
organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim,
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poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpecujuci ochranu finannych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v
pismenach a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou suc€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 3 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov (v zmysle bodu 7.7 tejto zmluvy)

Vo Varhanovciach, dfa .........ccccceeevvvueeeenen. V KoSiciach, dria 10.6.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
PhDr. Lubica PankieviCova Marek Hrabcéak
starostka konatel
Obec Varharovce AES KoSice s.r.o.
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