konto: 20710 610

c¢islo zmluvy PVS : 60/22/ZoD

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej aj ,,zmluva®)

CLANOK I.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo: Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad
ICO: 36485250
DIC: 2020020706
IC DPH: SK 2020020706
Pravna forma: akciova spoloc¢nost’
Registracia: Okresny sud PreSov, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 10263/P
V zastupeni: Ing. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva a

Bankové spojenie:

Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢, ¢len predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G¢tu: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
Telefon: +421 52 78 73 115
Fax: +421 52 77 29 566
a
Zhotovitel: FERRMONT, a.s.
Sidlo: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov

V zastlpeni:

Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva

ICO: 31619916

IC DPH: SK 2020441907

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Registracia: Okresny sud Trencin, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 10737/R

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Telefon:
Fax:

VUB a.s. poboc¢ka Pichov

SK23 0200 0000 0003 8114 0372
+421 2 3278 0010

+421 2 3214 4190

CLANOK 1I.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavdzuje, ze zhotovi a objednavatel'ovi odovzda dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ cenu za dodanie diela.

2.2.  Zhotovenim diela sa v tejto zmluve rozumie zhotovenie stavby: ,,Poprad — Matejovce COV, obnova
strojnotechnologickej Casti zariadenia dosadzovacej nadrze ¢. SO 31“ v zmysle vitaznej cenovej
ponuky zhotovitel’a, schvalenej projektovej dokumentacie, vyjadreni organov a organizacii K realizacii
stavby a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3. Zavazok zhotovitel'a je splneny vykonanim a odovzdanim diela objednavatel'ovi. Zavizok objednavatel’a
je splneny diniom odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy z U¢tu objednavatel’a
Vv prospech uctu zhotovitela.

CLANOK III.
CAS VYKONANIA DIELA
3.1. Terminy:
3.1.1. Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko spolu s dokladmi podla bodu 5.1. tejto
zmluvy bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
3.1.2. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy a riadne dokoncené
dielo odovzdat’ objednavatelovi v termine : do 31.12.2022.
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CLANOK 1V.
CENA ZA VYKONANIE DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za vykonanie diela je: 181574,92 € bez DPH (Slovom:
Jednostoosemdesiatjedentisicpéat’stosedemdesiatStyri Eur a devit’desiatdva centov) a je stanovena na
zéklade vitaznej cenovej ponuky zhotovitel'a zo dita 20.05.2022 pre dielo: ,, Poprad — Matejovce COV,
obnova strojnotechnologickej ¢asti zariadenia dosadzovacej nadrze ¢. SO 31“. Cena diela kryje
kvalitativne, dodacie a platobné podmienky podla tejto zmluvy.

4.1.1 Dielo bude realizované podl'a nasledovnych technickych noriem:

e slovenské technické normy a technicka legislativa SR,

e odborové normy,

e normy a technické podmienky v projekte pre realizaciu stavby
4.1.2. Podmienky zhotovenia diela st uvedené v ¢l. V. tejto zmluvy.
4.1.3. V cene diela su obsiahnuté nasledovné ¢innosti zhotovitel’a:

e vykon funkcie zodpovedného geodeta zhotovitel’a,

e spotrebované energie pri realizacii diela,

e nakladanie s odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov na
useku odpadového hospodarstva,

opatrenia BOZP a PO pocas realizacie,

vlastna vodorovna a vertikalna doprava,

désledky obmedzenych priestorov staveniska,

montaz, nastavenie a ispesné odskusanie dicla,

projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby,

vsetky doklady potrebné k odovzdaniu stavby objednavatel’'ovi stavby (certifikaty, skasky,

zapisnice, protokoly a pod),

o vSetky ostatné naklady zhotovitel’a spojené s realizaciou diela.

4.2. Zmeny a naviac prace vzniknuté resp. vyziadané pocas vystavby, nezahrnuté v zmluvnej cene, ktoré
vznikli z dovodu odchylky medzi projektom a skutoéne zrealizovanymi pracami, a ktoré budi dovodom na
zvySenie zmluvnej ceny, budi zmluvnymi stranami rieSené uzavretim pisomného dodatku k tejto zmluve,
ktory bude jej neoddelitelnou sucast’'ou.

4.3. V pripade, Ze nedojde k navysSeniu zmluvnej ceny na zaklade vykonanych naviac resp. menej prac pocas
realizacie diela, budu tieto zmeny zaznamenané v Supise skutocne vykonanych prac alebo v Zapise
0 odovzdani a prevzati stavby.

4.4. Platobné podmienky

4.4.1 Podkladom thradu dojednanej ceny budu ¢iastkové faktary vystavené postupne do vysky 100% ceny
za dielo, resp. faktira kone¢ného finanéného vyrovnania, ktoré zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach spolu s prilohami:

e kodpiou tejto zmluvy,
e zhotovitelom vyhotovenym a objednavatelom odsuhlasenym stpisom vykonanych prac, resp.
davok, ktoré bude fakturovat’.

4.4.2 Ciastkovymi faktirami sa uhradzaju prace, resp. dodavky zrealizované ako priebezné plnenie diela.
Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamend prevzatie Casti diela objednavatel'om.

443 Faktirou kone¢ného finanéného vyrovnania sa vyuaétuje cena diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, po
zohl'adneni vSetkych Ciastkovych faktur a platieb objednévatel’a v priebehu vystavby. Pravo vystavit’
tato faktiru vznikd zhotovitelovi diiom podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati stavby
objednavatel'om.

4.4.4  Splatnost faktar je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatel’'ovi.

445 Zaden zaplatenia faktir sa povazuje deii odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy
Z G¢tu objednavatela v prospech G¢tu zhotovitela.

4.4.6 Zhotovitel bude Gctovat a fakturovat’ DPH podla platnych pravnych predpisov. V pripade, Ze zhotovitel
uvedie na fakture chybny rezim uplatnenia DPH u vykonanych préac a spravca dane pri kontrole posudi,
7e bol nespravne uplatneny danovy rezim a objednavatel’ bude musiet’ vratit DPH a nasledne zaplatit’
pokutu, tato si bude objednavatel’ u zhotovitel'a uplatinovat’ ako nahradu skody spdsobenej v obchodno-
pravnych vzt'ahoch.

4.4.7 Faktary budl obsahovat’ tieto naleZitosti:

e oznaCenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, DIC,
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448

4481

44.8.2

¢islo faktary a oznacenie o aky druh faktury sa jedna (Ciastkova, resp. kone¢na),

den vystavenia faktary, den splatnosti faktury, daitum zdanite'ného plnenia,

u fakttry s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR,

odvolavku na ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje k fakturacii,

fakturovant sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel’a,

prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy zhotovitel evidovany v Zozname platitel'ov DPH, u ktorého
nastali dovody na zrusenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, tak sa menia a dopiiaju teraz
dohodnuté platobné podmienky tejto zmluvy nasledovne:

Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s. zadrzi ¢iastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako
zabezpeku, a to az do doby preukazania dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany zhotovitel'a
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v zmeni neskorsich predpisov.
Zabezpeka zanika ku diu preukdzania zaplatenia dane z predmetnej faktiry objednavatelovi
zhotovitelom. Objednavatel je povinny vykonat’ tthradu zabezpeky zhotovitel'ovi z predmetnej faktary
do 30 dni odo dna preukazania zaplatenia dane zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze G¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy
vV zmysle tohto ¢lanku nastanu jednostrannym ukonom spolo¢nosti Podtatranska vodarenska spoloc¢nost’,
a.s., a to vznikom prvej zabezpeky v zmysle bodu 4.4.8.1..

CLANOK V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.15.

5.1.6.

5.1.7.

Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel’ vykonava stavebno — montdzne prace sivisiace
so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie
prac zéapisnicne. Sucastou odovzdania staveniska bude odovzdanie pisomnych dokladov: projektove;
dokumentacie, rozhodnuti, vyjadreni stavbou dotknutych subjektov.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ pri praci, bezpecnost’ technickych zariadeni a za
poziarnu ochranu diela v sulade s ustanoveniami stvisiacich vyhlasok.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici vykonavajici stavebno-montazne prace pred ich
vykonom absolvuju, resp. absolvovali predpisané Skolenie z predpisov BOZP, PO a prislusné skasky,
a st odborne a zdravotne spdsobili pre ¢innosti, ktoré maju vykonavat’.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia, aby na stavenisku nedochddzalo k porusovaniu dobrych
mravov (zamedzenie nevhodného spravania, pouzivania alkoholickych napojov, drog a pod.).
Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na stavenisku a prilahlych komunikaciach urc¢enych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu a odstranovat’ vzniknuté odpady a necistoty na vlastné naklady.
Zhotovitel’ bude prace organizovat tak, aby pri ich vykone nedoslo k poskodeniu zdravia osob a ani
vzniku $kdd na majetku. V pripade, Ze k takymto posSkodeniam, resp. Skodam v stvislosti s realizaciou
diela dojde, znasa naklady spojené s ich likvidaciou.

Zhotovitel' zabezpeci nepretrziti pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika (stavbyveduceho) na
stavbe, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do 7 dni od odovzdania
diela, ak sa strany nedohodnu inak.

5.2. Technicky dozor objednavatel’a

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

V priebehu realizacie stavby objednavatel’ bude vykonavat’ ob¢asny technicky dozor a sledovat’, ¢i st
prace vykonavané podl'a dohodnutych podmienok a technickych noriem.

Zhotovitel’ zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
technicky dozor objednavatel’a alebo iny zodpovedny zastupca objednédvatel’a a bez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi objednavatel’a kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.
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5.3.1.
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5.4

5.4.1.

5.4.2.
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9.5

5.5.1.

5.5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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Montazny dennik/ MontaZny zaznam

Montazny dennik/ montazny zaznam bude viest' zhotovitel odo prvého diia vykonu stavebno —
montaznych prac stuvisiacich so zhotovenim diela. Do dennika sa budi zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o casovom postupe prac ako podklad k fakture.

V pripade, ak objednavatel’ alebo jeho zastupca (technicky dozor objednavatel’a) zisti, ze zhotovitel
nedodrzuje technologické postupy a zavazné STN alebo hrubym spésobom porusuje predpisy BOZP a
PO, méa pravo zapisom v montaZznom denniku/monzaznom zazname upozornit’ zhotovitel’a na zistené
nedostatky a ur¢it’ mu lehotu na ich odstranenie.

Odovzdanie a prevzatie diela
K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
e dodaci list / zaruény list, navod na obsluhu a adrzbu v slovenskom jazyku, prehlasenie o zhode EU
Vv slovenskom jazyku (v pocte 3X),
e projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (v pocte 4x) potvrdent zhotovitel'om
(so zakreslenymi zmenami oproti schvalenej PD),
e montazny dennik / montazny zaznam,
o claborat kvality s obsahom (v poc¢te 3x) a obsahujuci:
0 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinne;j certifikacii,
o zapisnice a protokoly o vykonani skusok.
Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovitel'om je ,,Zapis o odovzdani a prevzati stavby* (v texte
dalej iba ,,Zapis®). Zapis podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu. V Zapise
zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlasi, Ze dielo prebera. Zapis bude obsahovat
najma: zhodnotenie kvality vykonanych prac, stpis zistenych vad, dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviska
zhotovitela a objednavatela. Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zdznam,
v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.
Preberacicho konania sa zacastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela, buduceho
prevadzkovatel'a a zhotovitel’a.
Drobné odchylky od projektu pre realizaciu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie
st vadou, ak boli dohodnuté pocas vystavby pisomnou ¢i istnou formou a nie st uvedené v zozname
vad ¢i nedostatkov v Zapise. Zhotovitel’ je povinny vyznacit’ ich v projekte skuto¢ného vyhotovenia.

Iné dohody
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze ak pri realizacii diela pouzije materidly a prace alebo dokumentaciu, ktoré
su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez stthlasu opravnenych osob nakladat’ s tymito
pravami, znasa vsetky dosledky s tym spojené. Objednavatel’ upozorni zhotovitel'a na chranené prava,
ak boli pouzité v odovzdanej projektovej dokumentacii.
V pripade, 7¢ v priebehu vystavby objednavatel’ d4 pokyn k preruseniu prac, resp. predizeniu doby
vystavby, prerusuje sa, resp. predlzuje sa aj plynutie zmluvnych lehdt o rovnaky ¢asovy usek.

CLANOK VI
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

V pripade rozpornych stanovisk, rozhodujuce je stanovisko objednavatela, ktory nim prebera
zodpovednost’ za dopad rozhodnutia na realizaciu diela, vratane zodpovednosti za pripadné vady diela.
Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpeit' koordinaciu prac svojich dodavatelov tak, aby nebranili
zhotovitel'ovi v plynulej realizacii diela.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatela a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zucastiiovat’ sa pravidelnych kontrolnych poréd, ktoré
zvolava objednavatel’.
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7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

CLANOK VII.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaruc¢nej dobe za dielo v trvani 24 mesiacov na technologicku ¢ast’ a 60
mesiacov na stavebnu ¢ast’. Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom prevzatia diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu prac a nim dodanych materialov, komponentov a zariadeni.

Vady, ktoré objednavatel’ zisti pri preberani diela budu reklamované u zhotovitel'a zapisanim v Zapise
o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

Vady, ktoré objedndvatel zisti po prebrati diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe, objedndvatel' bude
reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou, listom zaslanym na adresu zhotovitel'a. Reklamacia bude
obsahovat’ oznacéenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotovitel je
povinny na reklaméciu reagovat’ do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodntit’ s objednavatel'om a
podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy, tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, sa zhotovitel zavizuje odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Zhotovitel’ odstrani vady na vlastné naklady. Tymto nie su dotknuté prava objednavatel’a, pripadne
tretich os6b voci zhotovitel'ovi na ndhradu Skody, ktoru utrpeli v désledku vad diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a (tendrova dokumentacia, projekt pre stavebné povolenie, realiza¢ny projekt), resp. ktoré
vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatel’a, dohodnutého v tejto zmluve.

CLANOK VIIL
UROKY Z OMESKANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omes§kania s odovzdanim diela ako celku podla tejto zmluvy si
mobze objednavatel’ uplatnit’ pravo turok z omeskania vo vyske 0,03% z ceny diela za kazdy zacaty
tyzden omeskania odovzdania diela voci zhotovitel'ovi.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim svojho penazného zaviazku podla tejto zmluvy si
moéze zhotovitel' uplatnit’ pravo na zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,03 % z hodnoty
jednotlivych faktar (danovych dokladov) za kazdy tyzden omeskania po splatnosti.

CLANOK IX.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujiice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podl'a

§ 374 Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ zhotovitel'a za meskanie s plnenim predmetu tejto zmluvy sa
povazuju nasledovné pripady:

e meskanie objednavatel’a s plnenim si svojich zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy,

e Zzastavenie prac z titulu vys$sej moci, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel’.

CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté Vv tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit’ od zmluvy. Spdsob odstipenia od
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel’ bude preukazate'ne vykonavat’ stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi urenymi platnymi normami alebo
projektom pre realiziciu diela. Musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel’ objednavatelom v priebehu
zhotovovania diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Gc¢elu objednavatel'om,

o ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prac takym sposobom, Ze bude preukazatel'ne zrejmé, Ze
zmluvny termin dokonéenia diela nebude z dévodu tohto postupu dodrzany,
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o ak bude objednavatel’ meskat’ s plnenim si svojich finanénych zaviazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.
10.3.  Odstupenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej zmluvy.

CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude objednavatel’,
alebo zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a
nebudu pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny tcel a nebudil oznamené tretej osobe. Obe strany st si
vedomé nasledkov, ktoré mozu byt voc¢i nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zavidzku. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na tidaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.

11.2. Zmluvné strany sa zavizuju riesit spory vyplyvajice z0 zmluvy prednostne formou pokonavky
prostrednictvom svojich Statutarnych organov.

11.3. Zmluva sa riadi pr&vom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sidnych sporov
vzniknutych zo zmluvy alebo v savislosti S0 zmluvou je prislusnym sidom vSeobecny sud tcéastnika,
proti ktorému navrh smeruje.

11.4.  Prava a povinnosti zo zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

11.5. Na vztahy osobitne neupravené zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.6. Zmluva nadobuda platnost’ a i¢innost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami.

11.7.  Zmluvu je mozné menit, dopliat’ alebo ju zrusit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.

11.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak
suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11.9. Zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia si ponecha objednavatel
a dve vyhotovenia zhotovitel’.

Priloha 1: Cenova ponuka zhotovitel’a ¢. zo dia 20.05.2022.

V Poprade diia: ......ccccoeevvieieieiieiennns V Plchove dia: ........ccooeeeiniiinnicicnns
OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Ing. Peter Duroska Ing. Juraj Rutzky
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢ Ing. Tomas Focko
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
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