Priloha ¢. 5 Navrh cenovej ponuky - platca DPH

ZMLUVA O DIELO

b4 '/a()f LTI ]
-------

C. (AL VA

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik) v zneni neskorsich

predpisov

1.1 Objednavatel’:
Nazov:
Sidlo:

Statutarny zéstupca:

Zastipeny vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

E-mail:
Telefon:
(dalej len ..objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Telefon: )
Pravna subjektivita (ZR,OR):
(d’alej len ..zhotovitel™)

2.1 Predmetom tejto

zmluvy je

Clanok L.
Zmluvné strany

Obec Lietavska Svinna - Babkov

Obecny turad, Lietavska Svinna 160, 013 11 Lietavska
Svinna - Babkov

Vladimir Jameény, starosta obce

00321443
2020637080

IBAN:

SWIFT/BIC:
obec@obeclietsvinnababkov.info
+421 415003211

Marek Benko s.r.o.
Lietavska Svinna 389, 013 11 Lietavska Svinna - Babkov

Marek Benko, konatel
Vincent Dolinay
47846828
2024126225
SK2024126225

IBAN: SK4702000000003334359551
SWIFT/BIC: SUBASKBX

0904669006

Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo:62649/L

Clinok II.
Predmet zmluvy

uskuto¢nenie  stavebnych prac  spojenych

s realizaciou diela: Znizenie energetickej naro¢nosti verejnej budovy - Kultirny dom



Lietavska Svinna - Babkov so sup. & 127 v rozsahu zadavacich podkladov u pouzitého
postupu verejneho obstaravania.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' predmet zmiuvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

2.2 Zhotovitel je uspeSny uchadza¢ u pouzitého postupu verejného obstaravania zadavania
zakazky s nizkou hodnotou podla ustanovenia § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len
..zakon o verejnom obstaravani*).

2.3  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje riadne a vcas zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu
prevziat a zaplatit' dohodnutd zmluvnu cenu podl'a ponuky zhotovitel'a predlozenej v postupe
verejného obstaravania.

Zmluvnou cenou sa podla uréenych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena
stanovena podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, ktora nemoze byt prekrocena.

2.4 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Clanok III.
Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: Obec Lietavska Svinna - Babkov, k. 4. Babkov, p. ¢. 1, 2/1

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddelitel'nu sacast’ zmluvy o dielo
ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami pouzitymi pri tvoreni dohodnutej
maximalnej ceny. Cena kryje vSetky zmluvné zavizky a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu jeho ¢asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a spina
vietky nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze.
Cena zohladnuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-

montdznych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne zaviznym predpisom vo vystavbe.

4.3  Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim ocenené vykazy vymer v ponuke zodpovedaji urCenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a su nim odsuhlasené a konecné.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena vo vyske:

~ Cena bez DPH: ] 159 060,93- € ‘
. 20 % DPH: 31 812,19- €
Cena vritane DPH: | 190 873,12- €

(§S]



5.1 Zhotovitel sa zaviizuje dielo Specifikované v &l. II. tejto zmluvy zhotovit takto:

- zadatie: do 7 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
- ukoncenie: do 10 mesiacov od prevzatia staveniska
Clanok VI
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizdcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatera:
Ing. Ivan Morav¢€ik, stavebny dozor, zapisany v SKSI pod ev. &. 10272, mobilny telefén:
+421 905867168, e-mail: moravcik.ivo@gmail.com.

Za zhotovitela:
Vincent Dolinay, stavbyvedici, zapisany v SKSI pod ev. & 10395*10* , mobilny telefon:
+421 911080669, e-mail: realizacia@marekbenko.sk .

Clanok VIL
Podmienky vykonania préic, preberanie pric
Spolupdsobenie objedndvatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpe&enie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel' pisomne

vyzvany.

7.2 ZhotoviteI zodpovedd za Skody podas realizicie diela. Dielo je realizované na
zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizdcie zhotovitel zodpoved4a za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ poas vykonévania prac alebo ako
ich dosledok. ZhotoviteI' je povinny na vlastné néklady odstranit’ v3etky 3kody na
vykondavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia prdc na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky 3kody na
predmete zmluvy spbsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdoddvatel'om
pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom plnenia zavizkov pri obstaravani
vad a opravach poCas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za skutoénost, Ze dodané
mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

7.3 Likvidacia odpadu a vypratanie staveniska si sti¢astou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie skrytych vedeni a zariadeni, na ktoré nebude
upozorneny pred za¢atim prac na jednotlivych &astiach diela.



7.5 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecCenia ich docasnych pripojov a meracov prip. telefonu. Zhotovitel taktieZ zabezpeci
a uhradi umiestnenie a udrziavania dopravnych znaciek v savislosti s priecbehom pric v sulade
s predpismi o pozemnych komunikicidch (zakonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
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komunikaciach a prislusnych vykonavacich predpisov v zneni neskorsich predpisov).

7.6 Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest' stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela.
Dalej je povinny v dennych zéaznamoch zapisovat’ vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela. V dennych zaznamoch je povinny zapisovat’ Gdaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje
0 ¢asovom postupe prac zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.7 Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatelom
urCeny stavebny dozor v tejto zmluve zabezpeci zapis do stavebného dennika o prevzati
staveniska. Objednavatel’ poveruje stavebny dozor rieSenim technickych otazok i v pripade
nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov, pricom v plnej miere zastupuje
objednavatel'a tak, aby zmluvna cena stavby neprekro¢ili schvaleny rozpocet, nepredlzovala
sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Stavebny dozor bezodkladne
informuje objednavatel'a o vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajicich z kontroly vecne;j
a cenovej spravnosti oceiovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitel'a a ich sulad
s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.9 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v ten
den, ked’ boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'aldi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.10 Objedndvatel prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznd kontrolu tych
Casti diela, ktoré sa v d'alSom postupe zakryju alebo sa stant nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov
zistenych pri preberani. Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu ¢innosti,
ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skisok v silade s projektom stavby s STN. Zhotovitel
je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych
skaskach.

7.12 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané

sksky materidlov, kon3trukcii a prac zhotovitel'om. Vyzaduje od zhotovitel'a predloZenie
dokladov o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania
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technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace
a podmienok stavebného povolenia moze realizaciu stavebnych prac zastavit'.

7.13 Objednavatel’ prostrednicivom stavebného dozoru kontroluje postup prac podia
¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku.
Stavebny dozor sleduje sposob a postup vystavby vykondvany zhotovitelom, zhodu
so schvalenou projektovou dokumentaciou. Stavebny dozor spoluzodpoveda so
stavbyvedicim za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za
dodrzanie vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

7.14 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru odstihlasuje a v pripade odstuhlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlackom svojej peciatky stpis vykonanych prac, kontroluje vecnt
a finan¢nu spravnost’ poloziek podl'a ponuky predlozenej zhotovitel'om. AZ nim odsuhlasen¢
polozky umoziuju fakturaciu. Zhotovitel’ ma povinnost’ predlozit” stipis vykonanych prac na
odsuhlasenie stavebnému dozoru najneskér 5 pracovnych dni pred poziadavkou na ich
odsuhlasenie.

7.15 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov.

7.16 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit vybavenie staveniska bezpefnostnym znaCenim
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
vsetky vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy, technologické postupy a BOZP.

7.17 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstranenie nedostatkov,
ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru,
bezodkladne ich oznami vedeniu obce. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpeCnost
a ochrana zdravia pri praci, ¢ nedochddza k ohrozeniu alebo poSkodeniu Zivotného
prostredia.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.19 Zhotovitel je povinny plnit’ podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné
zavizné predpisy pre stavebnu ¢innost’.

7.20 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN
musi zhotovitel’ na vlastné naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uZivani stavby.



7.22 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Objedndvatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozomit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatel'a m6zu vstupovat’ na stavenisko, len pokial’ su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou ¢innostou len na zaklade sthlasu
zhotovitel a.

7.24 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozomi objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

7.25 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel” az do ¢asu protokolameho prevzatia diela objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel je povinny zucastnovat” sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovnych dni
vopred pisomne ozndami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky
pripadné Skody, zavinené svojou ¢innostou. Pri uskuto¢niovani prac je nutné dodrziavat
vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, predpisy o ochrane
zivotného prostredia.

7.28 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie
vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

7.29 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 14 pracovnych dni pred zacatim
preberaciecho konania buda zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami Vseobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MDaV SR a ZSPS,

- zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit' pri odovzdavajicom konani vsetky nevyhnutné
doklady,

- dielo je dokoncené len vtedy, ak je bez zrejmych vad a nedorobkov,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik

- doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v sulade so zdkonom
¢. 133/2013 Z. z. (zdkona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizécii stavby v stlade
so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. (zékona o odpadoch) v zneni neskorsich predpisov,



- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvne strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoznuje uzivanie
diela, nie si dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

7.31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi
v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného
stavu vykonanych prac, zoznam zariadeni a prislusenstva, ktoré s sucastou dodavky, ich
pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac.

7.32 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sicasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

7.33 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy, alebo jeho Casti odstranit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uZivané. Zariadenie staveniska je
povinny vypratat' do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchadzajicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel' dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked’
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitel'a.

7.35 Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vznikni pri predéasnom uzivani, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne sposobené zo strany objednavatel’a. Zhotovitel
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

7.36 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri realizdcii diela podmienky ur¢ené prislusnym
stavebnym uradom.

7.37 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a uroven kvality celej stavby
musi zodpovedat’ V§eobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MDaV SR a ZSPS.

7.38 Zhotovitel' je povinny dielo poistit pocas celej doby realizacie na svoje naklady.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ k prevzatiu staveniska Zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu v hodnote zmluvnej ceny stavebnych prac uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy.

7.39 Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpecit' v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika  vyplyvajicich z wustanovenia nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.



7.40 Zhotovitel' nesmie dielo ako celok alebo jeho ¢ast’ odovzdat na zhotovenie inému
subjektu, pokial tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajiceho sihlasu
objednavatei'a, tento suhias nezbavuje zhotoviteia stavby povinnosti a zodpovednosti za
vSetky préce a ¢innosti podzhotovitel'a / subdodavatela.

7.41 Zhotovitel zabezpeCi pocas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpeény
pristup, vstupy ku vSetkym Castiam, ktoré sit dohodnuté predmetnou realizéciou stavby.

7.42 Ziadna Gast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozoru a zhotovitel' musi
umoznit stavebnému dozoru skontrolovat akukol'vek ¢ast” diela.

7.43 Zhotovitel' v zmluve najneskor v Case jej uzatvarania uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.44 'V pripade, ze dojde k akejkol'vek zmene tdajov o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och je
zhotovitel' povinny pisomne oznamit tuto zmenu objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni
odo dna, kedy k zmene udajov doslo.

7.45 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov poc¢as plnenia zmluvy. Ak ma déjst k zmene
subdodavatel'a/subdodavatelov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel' povinny tuto zmenu
pisomne oznamit’ objednavatelovi vo forme navrhu zmeny subdodavatel'a/subdodévatel'ov.
V' pisomnom navrhu zmeny subdodavatel'a /subdodavatelov zhotovitel uvedie udaje
o subdodavatel'ovi, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. K ndvrhu prilozi doklady preukazujuce
splnenie podmienok ucasti tykajtcich sa osobného postavenia uréené v prislusnej Vyzve na
predkladanie ponik, nakolko novy subdodavatel resp. subdodavatelia musia spinat
podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia urené vo Vyzve na predkladanie ponik,
nesmu u nich existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani, a musia mat’ opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢niovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zikazky, ktorG maja plnit.
Objednavatel’ overi navrhovaného subdodavatel'a/subdodavatelov z hladiska splnenia
urCenych podmienok v lehote piatich pracovnych dni od diia doru¢enia navrhu zmeny
subdodavatel'a/ subdodavatelov. V  pripade, ak vyhodnoti subdodavatela resp.
subdoddvatelov ako spinajicich stanovené podmienky umozni vykonat' zmenu
subdodavatel'a/subdodavatelov zhotovitelovi v prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo odo dna
schvélenia zmeny objednavatefom. V opatnom pripade, teda ak subdodavatel' nespina
stanovené podmienky k zmene neddjde.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zakazky bude spolufinancovany z Operaéného programu Kvalita Zivotného
prostredia, Vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 prostrednictvom nenavratného finan¢ného
prispevku a z vlastnych prostriedkov objednavatel'a.

8.2 Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednavatel
neposkytne ani zalohové platby na plnenie zmluvy o dielo.



8.3 Platby bud( realizovat’ bezhotovostnym platobnym stykom na zéklade zhotovitel'om
vystavenych faktir podl'a skutocne prevedenych prac a dodavok a obojstranne potvrdeného
supisu skutocne vykonanych prac a dodavok.

8.4 Fakturacia bude v priebehu vystavby realizovana do vysky 90 %. Po ukonceni stavby
bez vad a nedorobkov bude uhradenych zostavajucich 10 %.

8.5 Narok na platbu vznikd len po predlozeni a odsuhlaseni supisu realizovanych prac
a vystaveni faktury maximalne 1x mesacne.

8.6  Splatnost’ faktur je do 60 dni od ich doru¢enia objednavatelovi. Po ukonéeni stavby
zhotovitel vystavi kone¢né faktiry v ¢leneni podl'a stavebnych objektov.

8.7 Zhotovitel predlozi stavebnému dozoru sipis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie
v posledny deri mesiaca. Stavebny dozor potvrdi stpis zmluvne vykonanych prac a dodavok
do 5 pracovnych dni od ich obdfzania. Supis nemdze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predlozenej zhotovitelom do verejnej sutaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho stavebny dozor zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.8 Na zaklade odsthlaseného a potvrdené¢ho supisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel’ fakturu/danovy doklad a doru¢i ju na adresu objednavatela.

8.9 Faktary vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynuat’ prevzatim dafiového
dokladu.

8.10 V pripade nerealizovania stavby alebo casti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu ¢ast’ stavby fakturovat’ vébec.

Clanok IX.
Zarucéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba na
pouzité materialy, vyrobky a technologické dodavky bude ur¢end vyrobcom najmenej viak
musi byt’ v trvani 24 mesiacov. Zaruc¢na doba zac¢ina plynat diom pisomného prevzatia diela
do trvalého uZzivania. Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je



povinny ich odstranit’ na svoje naklady. Pred ukon¢enim zarucnej lehoty zvola objednavatel
hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou
prehliadkou.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou.

9.5 Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo dna obdrfzania reklamécie, ak neddjde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstranovat.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy den omeskania
v pripade nedodrzania zmluvne stanoveného terminu ukoncenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky, ak bude objednavatel
v omeskani s platenim faktiry o viac ako 45 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok XI.
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ zmluvu:

a) odstipenim od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy,
b) vypoved'ou z dovodov uvedenych v ¢l. XI., bode 11.3,

¢) dohodou zmluvnych stran.

11.2 Vypoved” musi byt pisomnd a preukazatelne dorutend druhej zmluvnej strane.
Vypovedna lehota je dvojmesacna, pri¢om zacina plynat’ prvym dnom nasledujiceho mesiaca
po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Doévody, pre ktoré je mozné ukoncit’ zmluvu vypoved'ou:

a) neodstranenie vad diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej
lehote,

b) bezdovodne neprevzatie riadne ukonc¢eného diela objednavatel'om,

¢) omeSkanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,

Clanok XIL.
Odstiapenie od zmluvy



12.1 Zmluvné strany mozu odstupit’ od zmluvy z dévodov na odstipenie uvedenych pre dand
zmluvna stranu v tejto zmluve a z dovodov podla § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (Obchodného zédkonnika).

12.2 Odstapenie od zmluvy musi odstupujuca zmluvna strana pisomne oznamit' druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v ustanoveni § 19
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

12.4 Objednavatel’ ako aj zhotovitel' su opravneni odstupit od zmluvy pre podstatné
porusenie zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuju tieto skuto¢nosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho Casti v dohodnutom termine zhotovitel'om,

- neodovzdanie staveniska alebo jeho Casti v dohodnutom termine objedndvatelom,

- zastavenie realizacie diela zhotovitelom v rozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie
umyslu nepokracovat’ v plneni zmluvy,

- preruSenie vykondvania diela objednavatel'om bez dévodov sposobenych zhotovitel'om,

- realizéacia diela zhotovitel'om v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.

12.5 Objednavatel méze odstipit’ od zmluvy uzavretej s uchadzatom, ktory nebol v Case
uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora.

12.6 Objednavatel’ (t.j. prijimatel’ NFP) si v ramci zavizkového vztahu so zhotovitelom
vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so zhotovitelom v pripade,
kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om a vysledky
administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac alebo inych postupov.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, priavne vzt'ahy
a dosledky neplnenia zmluvy, vys§§ia moc

13.1 V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’
vietky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

13.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoéne ak napriek

prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st dodavky a préce alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d'alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatel'né.
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13.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatefov (osobitne zakazu pouzivania aikoholu a omamnych latok) a dodrziavat
vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a,
resp. subdodavatela zavazne poruSuju pracovnl disciplinu, zasady bezpec¢nosti prace
a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstupit’ od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vys$sej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po
dobu trvania vysSej moci neplynie doba vystavby. Za vy$§iu moc sa povazuji mimoriadne
okolnosti braniace plneniu povinnosti stanovenych v tejto zmluve, predovietkym
uskuto¢novaniu stavebnych prac a st nezavisle od vole zmluvnych stran, napriklad zivelné
pohromy, zemetrasenie, vojna ¢i nepriaznivé klimatické podmienky. PriCom za nepriaznivé
klimatické podmienky sa povazuju klimatické podmienky, ktoré znemoznuji realizaciu
stavebnych prac v sulade s technologickymi predpismi, normami STN a zdkonmi.

Clinok XIV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zavereéné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prisludného vSeobecného sudu podla sidla Zzalovaného,
v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu moézu zmluvné strany menit' len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spésobila a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuji ich
slobodnt, vaznu, urCitt a zrozumitelni volu, prejavent bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok. Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

14. 5 Zhotovitel je povinny strpiet vykon Kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek, pocas platnosti a ic¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,



d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly /auditu,
e) Splnomocneni zastupcovna Europske_] Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
l) Ul_gd.ﬁ 7aUEZpCCUJUbl ULI}IdﬂLI undnunyun Zdl.l_]mo\" L'.U
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
a poskytnut’ im vSetku potrebnti sti¢innost’.

Vo vsetkych zmluvich s podzhotoviteI'mi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy o Dielo je
Zhotovitel povinny uviest obdobné ustanovenie.

14.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
ucinnost’ nasledujtci deit po dni zverejnenia na internetovej stranke objednavatel'a a splneni
odkladacej podmienky.

Zmluva nadobudne uCinnost po splneni odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka
spociva v schvéleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku k Vyzve
zameranej na znizenie energetickej naroCnosti verejnych budov, s kodom OPKZP-PO4-
SC431-2021-68, a aj v schvdleni procesu verejného obstaravania pocas kontroly vykonanej
poskytovatelom NFP.

14.7 NeoddeliteI'nou sticastou zmluvy st Prilohy ¢. 1 az ¢&. 3.

14.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel'.

14.9 Pre dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouzije primerane
ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.
Objednavatel™: Zhotovitel:
Lietavska Svinna - Babkov, dna X‘/?"i‘/& A7 Marek Benko s.r.0. , dna 4.4.2022

OBEC Lietavska Svinn4 - Babkoy

013 11 Lietavska Licka
ICO: 00321443 DIC:: 2020637080

M"nrck Benko s.r.0.

...sm\ré&:}ﬁ”IJ,I.Iw}mmumuat ......
Viadimif Jame¢ny Marek Benko
starosta obce konatel’
Prilohy:

e

I PoloZkovy rozpocCet stavby
2 Casovy a vecny harmonogram
3 Zoznam subdodavatel'ov
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