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ZMLUVA  O DIELO č. 228/06/2022/MO 

Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) 

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu 

 
uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) 

 

Článok I. 

 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

  

sídlo:                                         Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach investičných: Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku  

osoba zodpovedná  

za prevzatie diela:  Ing. Hudák Orlovská Slávka, vedúca oddelenia investičnej prípravy  

a realizácie stavieb 

 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

 

 

(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“) 

 

 

 

A 

 

Zhotoviteľ:   CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o. 

sídlo:     Ruskov 553, 044 19 Ruskov 

osoba konajúca v mene  

spoločnosti:   Marta Cehelská, konateľ 

IČO:     54293995 

DIČ:    2121620116 

IČ DPH:   Neplatca DPH. 

bankové spojenie:  Fio banka, a.s. 

IBAN:    SK97 8330 0000 0027 0209 9702 

Swift/BIC:   FIOZSKBAXXX 

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka:  

kontakt:   tel.: 0947 931 930 , e-mail: info@cyclingprojectstudio.com 

 

 

 

(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:info@cyclingprojectstudio.com


2 

PREAMBULA 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup zadávania 

zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Názov zákazky:  Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) - Vypracovanie projektovej 

dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu 

Druh zákazky: Služby 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 24.5.2022. 

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako 

úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 

Predmetný úsek je súčasťou Kostrovej siete cyklistických trás Košického kraja – Tokajská vetva. 

 

Článok II. 

PREDMET  ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo „Lávka cez 

rieku Olšava a jej napojenie na cyklotrasu Nižná Myšľa - Vyšná Myšľa - Skároš: Vypracovanie 

projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu“  (ďalej len „projektová 

dokumentácia“ alebo „dielo“) a zároveň vykoná odborný autorský dohľad  nad uskutočňovaním 

stavebných prác podľa predloženej projektovej  dokumentácie v rozsahu podľa tejto zmluvy a 

Prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v rozsahu a kvalite vymedzenej 

v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa.  

 

3. Dielo podľa tejto zmluvy bude pozostávať z nasledovných častí:  

 

3.1 Časť 1: Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR): 

 

3.1.1  Kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre spoločnú lávku pre 

chodcov a cyklistov a jej napojenia na existujúce účelové komunikácie v katastroch obcí 

Nižná Myšľa a Vyšná Myšľa spracovaná v rozsahu prílohy č.1 Sadzobníka UNIKA2021-2022. 

3.1.2 Výkon inžinierskej činnosti potrebnej pre získanie právoplatného územného rozhodnutia 

t.j. bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú 

k získaniu právoplatného územného rozhodnutia vrátane vykonania všetkých potrebných 

úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb 

k projektu. Kompletné prerokovanie PD s objednávateľom, dotknutými verejnoprávnymi 

orgánmi a organizáciami, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými fyzickými 

a právnickými osobami, počas poskytovania projektovej služby. 

3.1.3 Právoplatné územné rozhodnutie pre uvedenú lávku a jej napojenia na existujúce 

účelové komunikácie, ktorému bude predchádzať inžinierska činnosť a rozhodnutie o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydané príslušným okresným úradom v 

zisťovacom konaní. 

 

3.2 Časť 2: Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach 

realizačného projektu (DRS): 

 

3.2.1 Kompletná projektová dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach 

realizačného projektu pre spoločnú lávku pre chodcov a cyklistov a jej napojenia na existujúce 

účelové komunikácie v katastroch obcí Nižná Myšľa a Vyšná Myšľa spracovaná v rozsahu 

prílohy č. 2 a prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2021-2022. 

3.2.2 Výkon inžinierskej činnosti bezodkladné vykonanie všetkých činností a úkonov 

potrebných pre projekčnú prípravu (zabezpečenie vstupných podkladov, všetkých potrebných 

stavebno-technických informácií a podkladov potrebných na spracovanie DRS/častí DRS 

vrátane podkladov z KN), vypracovanie a prerokovanie DRS, vykonanie všetkých a 

akýchkoľvek činností a úkonov potrebných na vydanie právoplatného stavebného povolenia. 

Poskytnutie požadovaných stanovísk/vysvetlení k DRS požadovaných v rámci procesu 
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verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj 

po uplynutí termínu dodania DRS. 

3.2.3 Právoplatné stavebné povolenie pre uvedenú spoločnú lávku pre chodcov a cyklistov a 

jej napojenia na existujúce účelové komunikácie, ktorému bude predchádzať inžinierska 

činnosť. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná s prihliadnutím na požadovaný 

rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy - Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len 

ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ 

súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil 

a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, že 

pozná rozsah všetkých svojich záväzkov, ku ktorých realizácii sa podpisom tejto zmluvy v rámci 

zmluvnej ceny zaväzuje. 

 

Článok III. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

1. Objednávateľ poskytne na základe písomného protokolu zhotoviteľovi do 3 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy všetky dostupné podklady, ktorými disponuje a ktoré sú 

nevyhnutné pre vykonanie diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady preukázateľne vrátiť objednávateľovi bez zbytočného 

odkladu od ich použitia, najneskôr však pri odovzdaní diela. Podklady odovzdané zhotoviteľovi za 

účelom vykonania diela sú vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ich nesmie použiť pre seba a 

ani pre akúkoľvek tretiu osobu  bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na všetkých podkladových 

materiáloch až do ich odovzdania objednávateľovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia bude dodaná nasledovne:  

Pre Časť 1:  

− výkresová časť dokumentácie, vrátane technických správ, v štyroch vyhotoveniach v tlačenej 

papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo formáte „.pdf“ a zároveň vo 

formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc“, „.xls“, „.dwg“, „.dgn“), 

− výkresová časť dokumentácie - situácie aj v elektronickej forme vo formáte „.shp“ 

a súradnicovom systéme S-JTSK, 

− orientačný rozpočet v jednom tlačenom vyhotovení a 1 x v zhodnej elektronickej forme na USB 

disku vo formáte „xls“, 

− zhotoviteľ si potrebný počet vyhotovení nechá pre zabezpečenie potrebných povolení, 

− minimálne dve tlačené vyhotovenia projektovej dokumentácie musia byť overené v územnom 

konaní. 

Pre Časť 2: 

− výkresová časť dokumentácie, vrátane technických správ, v šiestich vyhotoveniach v tlačenej 

papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo formáte „.pdf“ a zároveň vo 

formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc“, „.xls“, „.dwg“, „.dgn“), 

− výkresová časť dokumentácie – situácia smerového vedenia trasy aj v elektronickej forme vo 

formáte „.shp“ a S-JTSK, 

− neocenený výkaz výmer a ocenený položkový rozpočet stavby budú vypracované v programe 

MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta) v 

dvoch tlačených vyhotoveniach v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, 

krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre 

jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné 

objekty, resp. časti rozpočtu (nepoužívať kumulované položky) a 1 x v zhodnej elektronickej 

forme na USB disku vo formáte „xls“,. V popise jednotlivých položiek rozpočtu je potrebné 

neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobku, ak to nie je nevyhnutné; 

− zhotoviteľ si potrebný počet vyhotovení nechá pre zabezpečenie potrebných povolení; 

− minimálne dve tlačené vyhotovenia projektovej dokumentácie musia byť overené v stavebnom 

konaní. 
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4. Projektovú dokumentáciu sa zhotoviteľ zaväzuje spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pri 

spracovaní projektovej dokumentácie sa  zhotoviteľ zaväzuje postupovať v zmysle technických 

podmienok TP 085/2019 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“, vydaných Ministerstvom 

dopravy a výstavby SR; v rozsahu 

primeranom k vykonávanému dielu podľa  technických podmienok TP 03/2006 (TP 019) 

„Dokumentácia stavieb ciest“.  

5. Technické a kvalitatívne podmienky projektovej dokumentácie musia zodpovedať platným 

slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s 

právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne 

dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí zapracovanie všetkých pripomienok a stanovísk dotknutých 

orgánov a organizácií zo stavebného konania, čo doloží v dokladovej časti finálnej projektovej 

dokumentácie stavby spracovanej v podrobnostiach realizačného projektu. 

8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  

odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné a toto 

garantuje počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj do času odovzdania diela objednávateľovi 

a počas celej doby výkonu odborného autorského dohľadu. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

zhotovené dielo prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa 

platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie 

dôležité pre naplnenie účelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na záväzku 

konštruktívnej a urýchlenej súčinnosti pri poskytnutí ďalších podkladov a vyjadrení, ktorých 

potreba vzíde počas vykonávania diela a pri riešení prípadných problémov. 

10. Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie so zástupcami objednávateľa k navrhovanej 

skladbe oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému riešeniu, ktoré sa uskutoční 

najneskôr do 30dní od účinnosti tejto zmluvy.  

11. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že dané technické riešenie odsúhlasí  do 5 pracovných dní odo 

dňa jeho predloženia zhotoviteľom. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po 

vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že  zašle objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu najneskôr v lehote 10 

pracovných dní pred termínom podania žiadostí na príslušné povoľujúce orgány na odsúhlasenie. 

Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, prípadne neodsúhlasiť projektovú dokumentáciu najneskôr 

v lehote 5 pracovných dní od jej doručenia zo strany zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ k projektovej 

dokumentácii v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že nemá pripomienky a projektovú 

dokumentáciu odsúhlasuje. 

13. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa predchádzajúceho bodu do 

projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické riešenie alebo 

projektovú dokumentáciu, môže objednávateľ odstúpiť 

od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odplatu prípadne bez nároku na náhradu škody vzniknutej pri 

spracovávaní projektovej dokumentácie. 

 

Článok IV. 

  SUBDODÁVATELIA 

 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela 

prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo 

vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO 

upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, 

údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky 

a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. 
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. 

Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie 

nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného 

v Prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi 

na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, 

ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu 

subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje a doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa  s prihliadnutím na 

rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať 

služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ 

nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo 

nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného 

subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 

subdodávateľa. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 

alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 

objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinnosti 

zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich 

zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou 

uplatnenia sankcie podľa čl. X bod 6 zmluvy zo strany objednávateľa. 

 

Článok V. 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo  podľa čl. II.  v nasledovných etapách: 

1.1 Časť 1: najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

1.2 Časť 2: najneskôr do 3mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. 

2. Riadnym a včasným vykonaním diela alebo jeho časti sa pre účely tejto zmluvy považuje riadne 

dokončenie diela alebo jeho časti a jeho / jej odovzdanie a prevzatie objednávateľom v sídle 

objednávateľa na základe preberacieho protokolu v termíne na vykonanie diela alebo jeho časti 

dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy. 

3. Pri preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto 

zmluve. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných vád, chýb, nedostatkov, 

nedorobkov odovzdávaného diela alebo jeho časti. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa 

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela alebo jeho časti, ktoré existovali v čase 

odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti  a ktoré vyšli najavo neskôr. 

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti, ak vykonaniu diela bránia 

okolnosti, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa (napr. neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo 

strany objednávateľa, nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov alebo 

iné objektívne prekážky); to všetko ak zhotoviteľ o vzniku alebo hrozbe vzniku týchto okolností 

bezodkladne písomne informoval objednávateľa a objednávateľ tieto okolnosti a ich vplyv na 

termíny vykonania diela bez zbytočného odkladu nerozporoval alebo ich uznal. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť, ak vykazuje zjavné vady, chyby, 

nedostatky, nedorobky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela alebo 

jeho časti. 

 

Článok VI. 

ODBORNÝ AUTORSKÝ DOHĽAD 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

občasný autorský dohľad  počas realizácie stavebných prác podľa diela zhotoveného podľa tejto 
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zmluvy, a to počas celej doby ich realizácie až do času riadneho ukončenia stavebných prác 

uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odborný autorský dohľad bude občasný, jeho výkon bude zhotoviteľ 

realizovať na vyzvanie objednávateľa (objednávka), a to písomnou formou v rozsahu podľa tejto 

zmluvy a Prílohy č.1 tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú formu vyzvania zhotoviteľa sa považuje aj elektronická 

forma, a to na adresu info@cyclingprojectstudio.com 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výzva objednávateľa na poskytnutie odborného autorského dohľadu 

musí byť zhotoviteľovi doručená najneskôr 3 pracovné dni vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v odbornom autorskom dohľade alebo svoje stanovisko 

najneskôr v lehote 4 pracovných dní od vyzvania objednávateľom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že obsahom výkonu občasného autorského dohľadu budú najmä 

činnosti  uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť 

objednávateľovi v rámci odborného autorského dohľadu aj ďalšie činnosti, ktorými sú: 

a) poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti a spolupráce zhotoviteľovi diela – stavby na 

podklade projektovej dokumentácie podľa článku II bod 1 tejto zmluvy v súvislosti 

s vypracovaním kontrolného a skúšobného plánu vždy v lehote požadovanej 

objednávateľom, 

b) spracovanie plánu užívania verejnej práce v súčinnosti so zhotoviteľom diela – stavby 

na podklade projektovej dokumentácie podľa článku II bod 1 tejto zmluvy tak, aby 

počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k 

predčasnému opotrebovaniu, 

c) kontrola technologických postupov, kontrolného a skúšobného plánu a DSRS (podľa 

TP019), ktoré budú predložené zhotoviteľom stavebných prác. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že predpokladaný rozsah výkonu činnosti odborného autorského 

dohľadu je 40 hodín. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí iba za reálne vyčerpaný čas, resp. zrealizované 

práce pri výkone činnosti odborného autorského dohľadu. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vypracuje a odovzdá záverečnú správu z výkonu 

odborného autorského dohľadu objednávateľovi, ktorej obsahom bude prehlásenie, že stavba bola 

zhotovená podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy vrátane zmien schválených 

v priebehu jej realizácie. Záverečná správa bude potvrdená podpisom autora projektovej 

dokumentácie, a to na výkresoch skutočného vyhotovenia stavby v lehote najneskôr 7 pracovných 

dní od ukončenia stavby.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa činnosti odborného 

autorského dohľadu, vrátane nákladov spojených s účasťou na rokovaniach a nákladov na 

vykonanie prípadných drobných zmien diela na žiadosť vybraného uchádzača, ktorý bude 

uskutočňovať stavebné práce sú zahrnuté v cene odborného autorského dohľadu v zmysle čl. VII 

tejto zmluvy. 

10. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou výkonu odborného 

autorského dohľadu, že sú mu známe všetky podmienky k jeho výkonu a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k výkonu odborného autorského dohľadu a že disponuje takými 

kapacitami a  odbornými znalosťami, ktoré sú k výkonu odborného autorského dohľadu potrebné 

a nevyhnutné a toto garantuje počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj do času ukončenia 

výkonu odborného autorského dohľadu.  

  

mailto:info@cyclingprojectstudio.com
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Článok VII. 

CENA  DIELA 

1. Cena za zhotovenie diela a odborný autorský dohľad  v rozsahu podľa čl. III a čl. VI tejto zmluvy 

je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky 

predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 ZVO. Cena za 

zabezpečenie inžinierskej činnosti je súčasťou ceny za dielo podľa bodu 2 tohto článku. 

2. Cena za dielo je vo výške:  

 

Časť 

diela 
Názov 

Merná 

jednotka 

Predpokladaný 

počet merných 

jednotiek 

Jednotková 

cena v Eur bez 

DPH 

Cena celkom 

v Eur bez DPH 

Časť 1 1.1  Projektová dokumentácia 

na územné rozhodnutie 
      súbor 1 

13 500,00 13 500,00 

1.2 Výkon inžinierskej 

činnosti 
súbor 1 

5 000,00 5 000,00 

1.3 Právoplatné územné 

rozhodnutie 
súbor 1 

500,00 500,00 

Časť 2 2.1 Kompletné projektová 

dokumentácia na stavebné 

povolenie v podrobnostiach 

realizačného projektu  

súbor 1 

13 500,00 13 500,00 

 2.2 Výkon inžinierskej 

činnosti 
súbor 1 

1 000,00 1 000,00 

2.3 Právoplatné stavebné 

povolenie 
súbor 1 

500,00 500,00 

Časť 3 Odborný autorský dohľad hod 40 25,00 1 000,00 

Celková cena v Eur bez DPH  

DPH 20%  

Celková cena v Eur s DPH  

 35 000,00 

 
 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý rozsah hodín výkonu 

odborného autorského dohľadu zhotoviteľom. 

 

3. Cena uvedená v bode 2 tohto článku je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť 

len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese 

verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, zmluvné strany 

sa zaväzujú upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia za dodržania 

podmienok podľa ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady 

vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa článku III 

a článku VI tejto zmluvy ako aj odmena za udelenie licencie k dielu podľa článku XIII tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ umožňuje čiastočnú fakturáciu, avšak predmetom fakturácie môže byť len ucelená 

časť diela podľa článku III tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ neposkytuje na vyhotovenie diela a ani na činnosť odborného autorského dohľadu  

preddavky. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 



8 

 

Článok VIII. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY  

1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo alebo časť diela alebo za výkon činnosti odborného autorského 

dohľadu bude faktúra zhotoviteľa.  

2. Faktúru za dielo alebo časť diela v zmysle článku VII., odst.2 podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela objednávateľom bez vád a 

zabezpečení inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela a súpis skutočne vykonaných častí diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru 

a doručiť ju na adresu objednávateľa. 

3. Faktúru za výkon činnosti odborného autorského dohľadu sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po 

jeho vykonaní, ukončení a predložení záverečnej správy z výkonu odborného autorského dohľadu 

podľa článku VI bod 8 tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude súpis hodín výkonov odborného 

autorského dohľadu skutočne vykonaných zhotoviteľom , ktorý bude odsúhlasený písomne 

objednávateľom, resp. osobou poverenou objednávateľom a výzva (objednávka) objednávateľa na 

vykonanie odborného autorského dohľadu podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa. 

4. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami, objednávateľovi 

(preberací protokol, súpis hodín výkonov odborného autorského dohľadu, výzva objednávateľa, 

záverečná správa z výkonu odborného autorského dohľadu). V prípade, ak zhotoviteľ doručí 

objednávateľovi faktúru skôr, než  mal objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu 

zjavných vád, chýb a nedostatkov odovzdávajúcej časti diela alebo skôr, než došlo k spísaniu 

preberacieho protokolu, plynie lehota splatnosti takto doručenej faktúry až odo dňa skončenia 

kontroly, ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávaného diela. 

5. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet zhotoviteľa 

uvedený v čl. I, bod 1.1. zmluvy. Za deň úhrady ceny za časť diela alebo za dielo, alebo za 

vykonanie odborného autorského dohľadu  sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty a so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi 

na doplnenie, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ  bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy na iné tretie osoby. 

  

Článok IX. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo  je zhotovené podľa platných technických a právnych 

predpisov a tejto zmluvy ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu 

zhotoviteľom, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

2. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácií  musia 

spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

3. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho časť alebo akákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo 

príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa nehodia 

na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve 

alebo neboli vykonané v súlade s touto zmluvou. Vadou diela sa rozumie aj odchýlka v kvalite, 

rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo jeho ucelená časť v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela  

zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, a to nedodržaním platných 

noriem, neúplnou projektovou dokumentáciou, nesúladom textovej i výkresovej časti s výkazom 
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výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte a z dôvodu iných zistených chýb, ak tieto vady 

akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného stavebného povolenia. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:  

a) použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

b) použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití výslovne trval. 

6. V prípade, že zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúce sa vypracovania 

diela porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má právo požadovať odstránenie vád  

bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 5  pracovných dní, a to náhradným plnením bez vád, 

alebo dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

v dobe dohodnutej s objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne, najneskôr v lehote 5 pracovných dní po zistení vád uplatniť písomne reklamáciu. 

7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 

zmluvných podmienok. 

8. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti 

bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne 

odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 

objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady 

oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok 

z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované 

bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. 

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť 

objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

 

Článok X. 

SANKCIE 

 

1. V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 

od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH 

za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním a odovzdaním diela, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným výkonom odborného autorského dohľadu, 

je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela 

s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

4. V prípade neposkytnutia odborného autorského dohľadu zhotoviteľom na základe vyzvania 

objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

300,00 EUR s DPH, a to aj opakovane. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote 

dohodnutej pri reklamačnom konaní, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,00 EUR s DPH za každý aj začatý deň omeškania 

až do odstránenia vád  a to za každú reklamovanú vadu osobitne. 

6. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,5 % z  ceny diela s DPH. 

7. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť 

nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a to 

v ich plnej výške. 
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Článok XI. 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  do času riadneho ukončenia stavebných prác uskutočnených 

podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukončením stavebných prác 

podľa tejto zmluvy sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád 

zhotovovanej na podklade diela podľa tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b)  odstúpením od zmluvy. 

3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie 

od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa rozumie najmä, ak: 

a) je zjavné, že zhotoviteľ dielo nedokončí riadne a/ alebo včas, 

b) zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy o viac ako 15 dní, 

c) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo 

vykonávania odborného autorského dohľadu ustanovených v tejto zmluve, 

d) dielo má neodstrániteľné vady, 

e) zhotoviteľ prehlásil, že dielo nevykoná, 

f) nedodržania celkovej ceny diela podľa čl. VII bod 2 zmluvy, 

g) zhotoviteľ nepodstatne porušil túto zmluvu a zároveň nevykonal nápravu v dodatočnej 

primeranej lehote poskytnutej mu objednávateľom, 

h) je zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie alebo bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, 

i) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok z dôvodu straty odbornej spôsobilosti a/ alebo 

oprávnenia dodať dielo podľa  tejto zmluvy alebo vykonávať odborný autorský dohľad. 

5. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po 

márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na odstránenie 

nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  Ak sa zmluvné 

strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej 

vety považuje 7 kalendárnych dní. 

6. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo 

zmluvnú pokutu. 

7. Dielo ani jeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nie je zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa 

oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 

8. V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo 

splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

 

Článok XII. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa informovať objednávateľa o stave 

rozpracovaného diela, a to v lehote 7 dní od požiadania. Za požiadanie sa považuje písomná alebo 

e-mailová žiadosť zaslaná zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela a výkone odborného autorského dohľadu bude 

postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať  všeobecne záväzné právne 

predpisy, technické normy, ako aj podmienky tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, 

vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela objednávateľovi prechádza na objednávateľa 

vlastnícke právo k dielu.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek 

skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť 
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plnenie predmetu tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo 

okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť 

nevyhnutnú pri vysvetľovaní 2. časti diela ako súťažného podkladu za účelom výberu zhotoviteľa 

na realizáciu stavby v súlade so ZVO. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede 

pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa 2. časti diela podľa tejto zmluvy, a to 

najneskôr do 48 hodín od vyžiadania objednávateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

 

Článok XIII. 

LICENCIA 

1. Zhotoviteľ, ako autor diela, prehlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva 

k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

2. V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 

autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "samostatné diela"), zhotoviteľ sám 

zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 

Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s 

dielom alebo jeho časťou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je dielo 

zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

4. Na použitie diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi výhradný 

súhlas (ďalej len "licencia") na použitie diela v neobmedzenom rozsahu (najmä na všetky známe 

spôsoby použitia ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu tejto zmluvy, a to najmä na využitie diela 

v procese projektovej a investičnej prípravy stavby, v procese územného plánovania 

a posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie, ako aj v procese samotnej realizácie 

stavby) a objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa dielo používať v rozsahu udelenej 

licencie.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie 

diela.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela na 

dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas, 

aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivým častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby 

objednávateľ zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou a fyzické vyhotovenie 

diela na tretiu osobu.    

     

Článok XIV. 

DORUČOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 

zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou 

obsahujúcou právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy je najmä odstúpenie od zmluvy, 

reklamácia, resp. uplatnenie vád diela a výzva na vykonanie odborného autorského dohľadu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného 

oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená 

v záhlaví zmluvy.  

2. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 

adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje 

aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 

deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 

nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 

doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 
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Článok  XV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy bližšie touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 

republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z 

tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany 

nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia  

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

-  Príloha č. 1 - Opis predmetu obstarávania 

-  Príloha č. 2 - Vyhlásenie o subdodávateľoch . 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 

si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, 

vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ju podpisujú.   

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 22.06.2022    V Košiciach, dňa 15.06.2022 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

..................................................................  ................................................................ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA   Marta Cehelská 

generálny riaditeľ     konateľ 
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Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 
 

Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) - Vypracovanie projektovej dokumentácie 

a výkon odborného autorského dohľadu 

 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia 

(DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach 

realizačného projektu (DRS), vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude 

získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia a vykonávanie 

autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác pri realizácii cyklistickej lávky cez rieku 

Olšava, vrátane potrebného napojenia na existujúce účelové komunikácie. Predmetná stavba sa 

nachádza na hranici katastrov obcí Nižná Myšľa a Vyšná Myšľa na cyklotrase: Nižná Myšľa - Vyšná 

Myšľa - Skároš evidovanej pod číslom 2706.Úsek je súčasťou Kostrovej siete cyklistických trás 

Košického kraja – Tokajská vetva. 

 

 

Popis navrhovanej lávky a jej napojenia na existujúce účelové komunikácie 

 

Navrhovaná lávka bude spoločná pre chodcov a cyklistov s priechodnou šírkou 3 m. Orientačná dĺžka 

lávky cca 20 m. Návrh konštrukcie lávky bude odsúhlasený objednávateľom v priebehu projekčných 

prác. Lávku je potrebné umiestniť a navrhnúť tak, aby bol zachovaný existujúci brod a napojiť ju na 

existujúce komunikácie(panelová cesta).Návrh konštrukcie komunikácie: netmelená makadamová.  

Profil trasy v šírke 3,00 m. Zároveň žiadame riešiť plochu na pravom brehu rieky Olšava ako oddychovo 

– informačnú zónu, umiestnenú medzi lávkou a panelovou cestou a to ako samostatný stavebný objekt, 

orientačný rozsah plochy 20 x 30 m. Stavba by mala byť umiestnená na pozemkoch CKN č. p. 805/1 

a 2426 v k.ú. Nižná Myšľa vo vlastníctve SR, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a 

pozemkom C - KN č.p. 2352 v k.ú. Vyšná Myšľa vo vlastníctve SR, v správe Slovenského 

pozemkového fondu, a pozemkom E - KN č.p.  1540 vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Nižná 

Myšľa. 

 

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 

 

 

1. Vedenie cyklotrasy a orientačné zakreslenie brodu v mapovom podklade, 

2. Situácia bližších vzťahov. 

 

 

Časti zákazky 

 

Časť 1: Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR): 

1.1. Kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre spoločnú lávku pre 

chodcov a cyklistov a jej napojenia na existujúce účelové komunikácie v katastroch obcí Nižná 

Myšľa a Vyšná Myšľa spracovaná v rozsahu prílohy č.1 Sadzobníka UNIKA2021-2022. 

1.2. Výkon inžinierskej činnosti potrebnej pre získanie právoplatného územného rozhodnutia t.j. 

bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú 

k získaniu právoplatného územného rozhodnutia vrátane vykonania všetkých potrebných 

úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb 

k projektu. Kompletné prerokovanie PD s objednávateľom, dotknutými verejnoprávnymi 

orgánmi a organizáciami, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými fyzickými 

a právnickými osobami, počas poskytovania projektovej služby. 

1.3. Právoplatné územné rozhodnutie pre uvedenú lávku a jej napojenia na existujúce účelové 

komunikácie, ktorému bude predchádzať inžinierska činnosť a rozhodnutie o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie vydané príslušným okresným úradom v zisťovacom konaní. 
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Časť 2:Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného 

projektu (DRS): 

 

2.1. Kompletná projektová dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach 

realizačného projektu pre spoločnú lávku pre chodcov a cyklistov a jej napojenia na 

existujúce účelové komunikácie v katastroch obcí Nižná Myšľa a Vyšná Myšľa spracovaná v 

rozsahu prílohy č. 2 a prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2021-2022. 

2.2. Výkon inžinierskej činnosti bezodkladné vykonanie všetkých činností a úkonov potrebných 

pre projekčnú prípravu (zabezpečenie vstupných podkladov, všetkých potrebných stavebno-

technických informácií a podkladov potrebných na spracovanie DRS/častí DRS vrátane 

podkladov z KN), vypracovanie a prerokovanie DRS, vykonanie všetkých a akýchkoľvek 

činností a úkonov potrebných na vydanie právoplatného stavebného povolenia. Poskytnutie 

požadovaných stanovísk/vysvetlení k DRS požadovaných v rámci procesu verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj po uplynutí 

termínu dodania DRS. 

2.3. Právoplatné stavebné povolenie pre uvedenú spoločnú lávku pre chodcov a cyklistov a 

jej napojenia na existujúce účelové komunikácie, ktorému bude predchádzať inžinierska 

činnosť. 

 

Časti zákazky 1 a 2 – projektová dokumentácia je dielom, výkon odborného autorského dohľadu je 

samostatnou časťou zákazky. 

 

Podrobná špecifikácia zákazky 

 

Časť 1: Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) 

 

1.1.Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie 

 

Rozsah projektovej dokumentácie: 

Dokumentáciu požadujeme spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovania 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok TP 

085/2019Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR; 

v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu podľa prílohy č. 6 technických podmienok, TP 03/2006 

(TP 019)Dokumentácia stavieb ciest. 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj: 

1. geodetické zameranie - v rozsahu záujmového územia s vyhotovením dokumentácie 

meračských prác s účelovými mapami, pričom výsledky meraní budú autorizačne overené 

v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 

kartografii v znení neskorších predpisov v nasledujúcom rozsahu: geodetické zameranie 

spracované oprávneným geodetom bude obsahovať detailné výškopisné a polohopisné 

zameranie celého dotknutého územia, spolu so všetkými viditeľnými povrchovými znakmi ako 

sú technické zariadenia inžinierskych sietí (kanalizačné šachty, vodovodné šachty, vpusty, 

hydranty, šupátka a pod.), dopravné značky, stĺpy a zariadenia CSS, stĺpy verejného osvetlenia, 

ako aj všetky ostatné potrebné polohopisné prvky. 

2. zabezpečenie dendrologického prieskumu: inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín; ak 

bude potrebné. 

3. stanovenie prietokového množstva Q100 v mieste navrhovanej lávky, 

4. zabezpečenie geometrických plánov (GP) pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov; 

zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov (k. ú., číslo parcely, 

výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku). GP bude odčleňovať všetky 

pozemky, dotknuté stavbou. Predložený GP bude overený katastrom. Pred overením na katastri 

je potrebné GP predložiť na kontrolu objednávateľovi, 
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5. podrobný inžiniersko-geologický prieskum v rozsahu  2 vrty x 10 m, realizovaný odborne 

spôsobilou osobou, 

6. statické posúdenie (statické riešenie stavby), 

7. vypracovanie zámeru pre posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

8. zapracovanie prípadných zmien podmieňujúcich vydanie územného rozhodnutia. 

Forma projektovej dokumentácie 

− výkresová časť dokumentácie, vrátane technických správ, v štyroch vyhotoveniach v tlačenej 

papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo formáte „.pdf“ a zároveň vo 

formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc“, „.xls“, „.dwg“, „.dgn“), 

− výkresová časť dokumentácie - situácie aj v elektronickej forme vo formáte „.shp“ 

a súradnicovom systéme S-JTSK, 

− orientačný rozpočet v jednom tlačenom vyhotovení a 1 x v zhodnej elektronickej forme na USB 

disku vo formáte „xls“, 

− zhotoviteľ si potrebný počet vyhotovení nechá pre zabezpečenie potrebných povolení, 

− minimálne 2 tlačené vyhotovenia projektovej dokumentácie musia byť overené v územnom 

konaní. 

 

1.2 Právoplatné územné rozhodnutie pre uvedenú spoločnú lávku pre chodcov a cyklistov a 

jej napojenia na existujúce účelové komunikácie, ktorému bude predchádzať inžinierska činnosť 

a rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydané príslušným okresným úradom 

v zisťovacom konaní 

 

V rámci inžinierskej činnosti žiadame zabezpečenie súhlasných rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a subjektov dotknutých stavbou v zmysle vypracovanej 

projektovej dokumentácie, zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia. Zároveň je 

potrebné zabezpečiť rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie: 

− geometrické plány 

− podklady na uzatváranie nájomných zmlúv a pod. (dočasné zábery a zábery do jedného roka) 

− dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

(PPF). Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF – podľa vyhlášky č. 508/2004 Z. 

z.,a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ak bude potrebné. 

Majetkovo právne vysporiadanie a súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov pripraví a vypracuje 

objednávateľ – SC KSK. 

 

Termín dodania kompletnej 1. časti: najneskôr do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 

 

 

Časť 2: Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného 

projektu (DRS) 

 

2.1 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu 

 

Rozsah projektovej dokumentácie: 

Dokumentáciu požadujeme spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok TP 

085/2019Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR; 

v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu podľa prílohy č. 7-10 technických podmienok TP 03/2006 

(TP019) Dokumentácia stavieb ciest. Obstarávaná projektová dokumentácia musí obsahovať všetky 
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profesie, resp. musí byť vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol použiť v procese 

verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. Požaduje sa aj vypracovanie podrobného 

rozpočtu stavby s výkazom výmer. Každý výkres a technická správa musia byť podpísané a 

opečiatkované oprávneným projektantom. Spracovateľ projektovej dokumentácie, aj každý člen 

projektového tímu musí mať príslušné oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre 

projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) pre požadovaný predmet obstarávania. Rozsah projektovej 

dokumentácie je určený prílohou č. 2 a prílohou č. 3sadzobníka UNIKA 2021-2022. Projektová 

dokumentácia musí obsahovať opatrenia na ochranu životného prostredia s podrobnosťou primeranou 

stupňu dokumentácie. 

Pri spracúvaní dokumentácie musia byť uplatnené najmä: 

− podklady a požiadavky stavebníka, 

− podmienky územného rozhodnutia, 

− podmienky dotknutých orgánov a organizácií, 

− dokumentácia na územné konanie, 

− výsledky vlastných a prevzatých prieskumov, 

− príslušné technické a právne predpisy a normy, 

− všetky zmluvné dojednania. 

 

Forma projektovej dokumentácie: 

− výkresová časť dokumentácie, vrátane technických správ, v šiestich vyhotoveniach v tlačenej 

papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo formáte „.pdf“ a zároveň vo 

formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc“, „.xls“, „.dwg“, „.dgn“), 

− výkresová časť dokumentácie – situácia smerového vedenia trasy aj v elektronickej forme vo 

formáte „.shp“ a S-JTSK, 

− neocenený výkaz výmer a ocenený položkový rozpočet stavby budú vypracované v programe 

MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta)v 

dvoch tlačených vyhotoveniach v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, 

krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre 

jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné 

objekty, resp. časti rozpočtu (nepoužívať kumulované položky) a 1 x v zhodnej elektronickej 

forme na USB disku vo formáte „xls“,. V popise jednotlivých položiek rozpočtu je potrebné 

neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobku, ak to nie je nevyhnutné; 

− zhotoviteľ si potrebný počet vyhotovení nechá pre zabezpečenie potrebných povolení; 

− minimálne 2 tlačené vyhotovenia projektovej dokumentácie musia byť overené v stavebnom 

konaní. 

2.2. Právoplatné stavebné povolenie pre uvedenú spoločnú lávku pre chodcov a cyklistov a 

jej napojenia na existujúce účelové komunikácie, ktorému bude predchádzať inžinierska činnosť 

 

Požadovaný rozsah: 

V rámci inžinierskej činnosti žiadame zabezpečenie súhlasných rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a subjektov dotknutých stavbou v zmysle vypracovanej 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia. 

Vzhľadom na požiadavku objednávateľa spracovať projekt stavby v podrobnostiach realizačného 

projektu, spracovateľ projektovej dokumentácie zabezpečí zapracovanie všetkých pripomienok a 

stanovísk dotknutých orgánov zo stavebného konania, čo doloží v dokladovej časti finálnej projektovej 

dokumentácie stavby. 

 

Termín dodania kompletnej 2. časti: do 3 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti územného 

rozhodnutia. 

 

Časť 3: Odborný autorský dohľad 
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Zhotoviteľ v rozsahu zmluvy v zmysle ustanovení o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (autorský zákon) vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a s potrebnou odbornou starostlivosťou pre Objednávateľa vykoná odborný autorský dohľad nad 

uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní od okamihu ukončenia projektových prác až po skončenie prác na stavbe t. j. odo dňa odovzdania 

a prevzatia staveniska stavby až po jej odovzdanie a prevzatie objednávateľom stavby na základe 

zápisu/protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.  

 

Predpokladaný rozsah odborného autorského dohľadu bude v predpokladanom rozsahu 40 

hodín. 

 

Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej „AD“)  počas realizácie stavby, najmä: 

− účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi; 

− účasť na kontrolných dňoch stavby a riešenie technických otázok so zhotoviteľom stavby 

v rámci kontrolných dní, na výzvu objednávateľa je AD povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hod, v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska 

jednotlivých špecialistov je AD povinný dodať svoje stanovisko v termíne dohodnutom s 

objednávateľom, stanovenom podľa zložitostí riešení; 

− účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa; 

− zabezpečenie dodržania projektovej dokumentácie pri realizácií stavby s prihliadnutím na 

podmienky určené stavebným povolením a poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť 

výstavby; 

− poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dielenskej a výrobnej dokumentácie do 

4pracovných dní; 

− posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko -

ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov do 4 pracovných 

dní; 

− v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DRS, 

navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania 

zmeny technického riešenia a dodania v 4 vyhotoveniach vrátane  vyhotovenia oceneného 

položkovitého rozpočtu a neoceneného výkazu výmer; 

− písomné vyjadrenie k prípadným naviac prácam (nad rozsah stanovený v DRS, príp. jej cenovej 

časti) ako sú napr. požiadavky na väčšie množstvo prác a dodávok výrobkov oproti uvedeným 

v rozpočte resp. k prácam a dodávkam výrobkov nezahrnutým do rozpočtu, k prípadným 

zmenám stavebných a technologických postupov a pod. a k ich oceneniu, do 4 pracovných dní; 

− odsúhlasovať riešenie detailov; 

− sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska; 

− vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy AD objednávateľovi s prehlásením, že uvedená 

stavba bola realizovaná podľa spracovanej projektovej dokumentácie, vrátane zmien 

schválených v priebehu realizácie, táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora projektovej 

dokumentácie na výkresoch skutočného vyhotovenia stavby do 7 pracovných dní od ukončenia 

stavby; 

− účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania; 

− účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca pri riešení prípadných zistení v preberacom konaní 

s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 



18 

Príloha č. 2 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 
Poskytovateľ:    

Obchodné meno / Názov:  CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o. 

Sídlo / Miesto podnikania:  Ruskov 553, 044 19 Ruskov 

IČO:    54293995 

 

 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Marta Ceheľská (konateľ), týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na poskytovanie 

služieb s názvom: „Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu“, ktorá 

bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, 

IČO:  35 555 777 zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa: 24.05.2022 
 
- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 

⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

P.č. 
Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v 

% 

Predmet 

subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa ** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu 
Dátum 

narodenia 

1.        

        

        

** Vyplní úspešný uchádzač. 

 

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

 

V Ruskove , dňa: 15.6.2022 

..................................................................... 
         Marta Ceheľská 

         konateľ, CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o. 


