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Zmluva o dielo
wHavaria objektu ZS Panktchova 4, Bratislava — PetrZalka“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) (dalej len ,,Zmluva®)

medzi:

1) ObjednavatePom: Ziakladna skola

so sidlom: Panktchova 4, 851 04 Bratislava - Petrzalka
1CO: 31781853

DIC: 2020987958

zastupenym: Mgt Stefan Réc, riaditel

IBAN: SK96 5600 0000 0094 0096 2007

(dalej len ,,ObjednavateP)

a

2) ZhotovitePom: VS stavby s. r. o.

so sidlom: Roznavska 8, 821 04 Bratislava

ICO: 44997931

DIC: 2022896832

IC DPH: SK2022896832

zapisanym v: Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava I
, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 60781/B

zastupenym: Jozef Varjan, konatel

bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

IBAN: SK66 1100 0026 2311 6287

(dalej len ,,ZhotoviteP*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu d’alej ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

Preambula

1s: Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla {117
zakona ¢ 343/2015 Z. z. o vetejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

s Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne poverené tretie osoby su odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu predmetu Zmluvy podla platnych pravnych predpisov a noriem.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

1 Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu, predmetom ktorej je zavizok Zhotovitela vykonat pre
Objednavatel’a dielo:

wHavaria objektu Z8 Pankuchova 4, Bratislava — PetrZalka*
(dalej len ,,Dielo®).



2 Zhotovitel' je povinny vykonat’” Dielo podla poziadaviek Objednavatel'a ako verejného obstaravatela,
ktoré su specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,,Staticky posudok s technickou Specifikaciou“)a
Oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.2 tejto Zmluvy.

3 Miestom plnenia Diela je Zakladni $kola Panktuchova 4,851 04Bratislava - Petrialka(dalej len ,,Z8
Pankuchova®). '

4. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre Objednavatela Dielo v sulade s Statickym posudkom s technickou
specifikaciou, vyzvou na predkladanie ponuk, ako aj v stlade so Zmluvou a dokoncené Dielo riadne a vcas
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cenu za jeho vykonanie podla ¢l
II. Zmluvy v sulade s Ocenenym vykazom vymer.

5. Zhotovitel' je povinny zhotovit’ Dielo tak, aby vyhovovalo vsetkym prislusnym platnym pravoym
predpisom, normam, poziadavkam a pokynom Objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’® Dielo vo
vlasthom mene a na vlastnt zodpovednost’.

6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa plne oboznamil s Statickym posudkom s technickou $pecifikaciou, a zaroven
s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
zGcastnil obhliadky priestoru a oboznamil sa so skutkovym stavom aje mu zrejmy postup pric a mnozstvo
potrebného materialu pre riadne zrealizovanie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré st potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

T Staveniskom je miesto plnenia urcené Objednavatelom v bode 3. tohto ¢lanku Zmluvy.
Clanok II.
Cena
1. Dohodnuta zmluvna cena za vykonanie Diela je nasledovna:
178 645,28 EUR bez DPH
214 374,34 EUR s DPH

(Slovom: stosedemdesiatosemtisic Sest’stostyridsat’pat’ EUR dvadsat’osem centov bez DPH)
(Slovom: dvestostrnast’tisic tristosedemdesiatstyri EUR tridsat’styti centov DPH).
(dalej ako ,,Cena®).

2. Cena je urcena na zaklade cenovej ponuky, ktora bola predlozena do sut'aze pre vyber Zhotovitela na
zakazku s nizkou hodnotou podl'a § 117 Zakona o verejnom obstaravani a ktora tvori Prilohu .2 tejto Zmluvy.

3 Cena podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v
zneni neskorsich predpisov, ako pevna cena.

4. Cena je stanovena na zaklade poznania, ktoré Zhotovitel' ziskal zo Statického posudku s technickou
$pecifikaciou, predlozeného Oceneného vykazu vymer a fyzickou obhliadkou miesta stavby, ak bola vykonana
a ak sa jej zucastnil pre ujasnenie detailov Diela pred predlozenim cenovej ponuky.

o3 Zhotovitel’ vykona Dielo podla tejto Zmluvy bez zaloh a preddavkov. Zhotovitel'ovi prislicha thrada iba
za skutocne vykonané prace. Zmluvné strany beru na vedomie, ze Oceneny vykaz vymer je aplny pre ucely
vykonania Diela podl'a tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podla Oceneného vykazu vymer si nemenné a zavizné
pocas celej doby trvania Zmluvy.

6. Cena obsahuje vSetky naklady suvisiace s predmetom plnenia (vratane dopravy, skladovania materidlov a
pod.). Cena predstavuje dohodnuti hodnotu vsetkych plneni a zavizkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za akost’ Diela. V Cene su zahrnuté vsetky
naklady Zhotovitel'a potrebné na vykonanie Diela. V Cene st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku a
udrzbu zariadenia staveniska a tiez naklady na vypratanie staveniska. Naklady na thradu spotrebovanych energii
(elektricka energia, plyn) a spotrebovanej vody pocas realizacie Diela hradi Zhotovitel' a su sucast’ou Ceny.
Podruzné meranie spotreby prislusnych energii a vody pocas vystavby si zabezpeci Zhotovitel na vlastné
naklady. Vsetky poplatky a naklady Zhotovitela spojené s odvozom, so skladkou, likvidaciou ¢ s inym
nakladanim s akymikolvek odpadmi (vratane stavebného odpadu a odpadu z demolacii), obalmi ¢ inymi
nepotrebnymi materialmi pri vykonavani Diela su zahrnuté v Cene. V Cene si zahrnuté aj vsetky naklady
spojené s ochrannymi a bezpecnostnymi opatreniami potrebnymi pri vykonavani Diela. Zhotovitel' betie na



vedomie a sthlasi s tym, Zze Zhotovitel' nema narok na zvysenie Ceny z dévodu akéhokol'vek zvysenia nakladov
alebo poplatkov uvedenych v tomto bode Zmluvy.

7 Pokial Zhotovitel' pocas realizicie Diela zisti potrebu vykonania prac neuvedenych v Ocenenom vykaze
vymer alebo pokial’ nastani dovody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonat’ vsetky prace uvedené v Ocenenom
vykaze vymer, Zhotovitel je povinny o tychto skutocnostiach bezodkladne informovat’ Objednavatela.
Akékol'vek zmeny obsahu Diela, tj. vykonanie novych prac povodne neuvedenych v Ocenenom vykaze vymer
(dalej iba ,,Nové prace) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie priac povodne zahrnutych v Ocenenom vykaze
vymer, ale vo vié¢Som rozsahu (dalej iba ,,Naviac prace®) alebo v mensom rozsahu z dovodu nezrealizovania
jednotlivych pric alebo dodavok (dalej len ,,Menej prace®) je mozné uskutocnit’ len postupmi definovanymi
Zakonom o verejnom obstaravani. Cenu je pripustné zmenit” len pokial Nové prace, Naviac prace alebo Menej
prace budd mat’ na Cenu preukazatelny vplyv, a to pisomnym dodatkom uzavretym v sulade s § 18 Zakona
o verejnom obstaravani podpisanym Zmluvnymi stranami. Naviac prace/Menej prace, budi ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v Ocenenom vykaze vymer. Menej prace odsuhlasené Objednavatefom, budu z
Ceny odpocitané a to v sume, v akej si zahrnuté do Oceneného vykazu vymer. Nové price neuvedené v
Ocenenom vykaze vymer sa ocenia individuilnou kalkuliciou spracovanou Zhotovitefom a odsihlasenou
Objednavatelom, pricom Zhotovitel uréi jednotkové ceny Novych pric na ziklade cennika CENKROS
platného pre dany rok, v ktorom bude Nové prace nacenovat’.

8. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Nové prace/Naviac prace/Menej prace musia byt pred ich
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vykonanim/nevykonanim vopred odsthlasené v stavebnom denniku a vopred upravené pisomnym dodatkom k
tejto Zmluve.

9. Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne Nové price/Naviac price bez podpisaného dodatku k
Zmluve. V pripade realizicie Novych prac/Naviac prac bez podpisaného dodatku k Zmluve, nema Zhotovitel
narok na odplatu za takéto price a ani pravo ich fakturovat’. Zhotovitel je povinny neodsihlasené Nove
prace/Naviac prace na poziadanie Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Ak tak neucini, po tejto lehote mozu byt’ odstranené na jeho naklady Objednavatelom alebo
Objednavatelom urcéenou tretou osobou. Pokial’ Zhotovitel' porusi ktorukolvek svoju povinnost’ stanovenu
tymto bodom Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstipit’ od tejto Zmluvy a zaroven ma narok na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z Ceny s DPH. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatel'a
na nahradu $kody, ktord mu vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v pripade, ak
vzniknuta skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Clanok III.
Doba realizacie Diela

1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo podl'a odsthlaseného harmonogramu v nasledovnych terminoch:

a) odovzdanie staveniska podla ¢l. V. bod 2 tejto Zmluvy: do 3 pracovnych dni od Gcinnosti Zmluvy;
b) zacatie vykonavania Diela: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska podla ¢l. V bod 2

Zmluvy;

o) termin ukoncenia pric vritane Odovzdania a prevzatia Diela: do 13 tyzdnov od odovzdania
staveniska;

d) realizacia Diela musi zohladfiovat’ Vecny a casovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori

Prilohu ¢.3 tejto Zmluvy.

e) uvolnenie staveniska: do 5 dni po Odovzdani a prevzati Diela;

pricom presny rozvth pric a dodavok je Specifikovany vo Vecnom a ¢asovom harmonograme realizacie
Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

Z Zhotovitel' vyhlasuje, ze Vecny a ¢asovy harmonogram realizicie Diela podla Prilohy ¢ 3 tejto Zmluvy
bol stanoveny tak, aby spifial poziadavku Objednavatel’a, aby Zhotovitel' minimalizoval vplyvy na plynulu
skolsku prevadzku 7S Pankichova a pristup do objektu ZS Pankuchova. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
nebude pri vykonavani Diela obmedzovat’ pristup do objektu 7S Pankichova a rusit’ prevadzku ZS
Pankichova nad nevyhnutna mieru.

3, Zhotovitel' nie je v omeskani s vykonanim Diela, ak k omeskaniu dojde z dovodu tzv. vyssej moci,
tj. v pripade vzniku prekazky, ktora nastala nezavisle od vole Zhotovitela a brani mu v splneni jeho povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku alebo jej nasledky odvritil alebo prekonal, a
dalej, ze by v case vzniku zavizku tito prekazku predvidal. V pripade vzniku omeskania Zhotovitela podla



tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany urcia nové lehoty na vykonanie Diela podla dfiky preukazaného omeskania
Zhotovitela z dovodu tzv. vyssej moci, ato pisomnym dodatkom k tejto Zmluve podpisanym oboma
Zmluvnymi stranami.

4. Ukoncenim prac na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednavatefom podla ¢l
VIIL tejto Zmluvy, o com Zmluvné strany spisu Protokol o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom bude oboma
Zmluvnymi stranami potvrdené, ze Dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov a ktory musi byt’ podpisany
oboma Zmluvnymi stranami. Pre vylicenie pochybnosti, za vady a nedorobky st povazované aj drobné vady
a nedorobky nebraniace riadnemu uZivaniu.

Clanok IV.
Vlastnicke pravo na zhotovované Dielo a nebezpecenstvo §kody na fiom

1; Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Objednavatel sa stava vlastnikom akéhokol'vek
materialu, technologie, zariadeni a inych stucasti Diela jeho zapracovanim do Diela, bez ohl'adu na skutoénost’, ¢i
je alebo nie je mozné tieto materidly, technoldgie, zariadenia alebo iné sucasti Diela oddelit’ bez znehodnotenia
Diela.

2. Nebezpecenstvo skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na
Objednavatela v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve dfiom Odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v
Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3 Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ na vlastné naklady akékol'vek skody na majetku Objednavatela alebo
tretich osob vzniknuté v stvislosti s vykonavanim Diela, a to uvedenim veci do predoslého stavu najneskor v
lehote 10 dni od vzniku skody. Pokial’ uvedenie veci do predoslého stavu nie je mozné a ucelné, Zhotovitel’ sa
zavizuje nahradit’ vzniknutd skodu v peniazoch najneskor v lehote 30 dni od jej vzniku.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu spdésobent tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto poistenia sa Zhotovitel’ zavizuje udrziavat’ v platnosti
po cely cas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny do 3 dni odo dnia dorucenia Ziadosti
Objednavatel'a na predloZenie potvrdeni o tychto poisteniach, preukazat’ Objednavatel'ovi existenciu uvedenych
poisteni. V pripade, Ze Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ mat’ uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti
za $kodu sposobent tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost’'ou a prevadzkou po cely ¢as platnosti a Gcinnosti
tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel' vlehote 3 dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela na predlozenie
potvrdeni o tychto poisteniach, existenciu poisteni Objednavatelovi nepreukaze, Objednavatel ma pravo od
tejto Zmluvy odstapit’. V pripade, Ze Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ mat’ uzatvorené poistenie majetku a
zodpovednosti za skodu sposobenu tretim osobam v suvislosti s jeho cinnost’'ou a prevadzkou po cely cas
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel’ v lehote 3 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatel’a
na predlozenie potvrdeni o tychto poisteniach, existenciu poisteni Objednavatelovi nepreukaze, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a zabezpecena zmluvnou pokutou ani pravo
Objednavatel’a na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

i Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielov Zakladnej skole Panktchova 4, 851 04 Bratislava — Petrzalka.

2. Zmluvné strany o odovzdani a prevzati staveniska spiSu zapisnicu. Sucast’ou zapisnice bude vyjadrenie
Zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera a ze su splnené podmienky, dohodnuté s Objednavatelom, pre vykonanie
Diela.

8 Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska osadit’ pred vstupom na stavenisko
informacnt tabul'u s oznacenim stavby, ak to podla pravneho poriadku bude potrebné, zimerom Zhotovitel'a
a upozornenim o zakaze vstupu pre nepovolanych podl'a prislusnych STN a Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z. o poziadavkach na zaistenie bezpec¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

4. Objednavatel’ zaisti Zhotovitelovi pristup do rieSenych priestorov objektu ZS Pankichova a umozni mu
vykonavat’ prace v pracovnych dnoch. Zhotovitel' je opravneny poziadat’ vopred v dostatocnom casovom
predstihu Objednavatel'a o vykonavanie nehlu¢nych prac aj cez vikend a v dnioch pracovného pokoja, pricom
Objednavatel, ak to bude v sulade s VZN Mestskej Casti, za tym ucelom zaisti Zhotovitel'ovi pristup do objektu



ZS Pankuchova.
5. Zhotovitel’ sa zavizuje pocas vykonavania Diela realizovat’ vhodné opatrenia na znizenie hluku, najma:

a) prace s vysokou hlu¢nost’ou (buracie a trhacie prace) realizovat’ len v pracovnych dnoch a s
limitovanim ¢asu nasadenia pocas pracovnej zmeny;

b) dodrziavat’ noc¢ny klud tym, ze Zhotovitel' nebude vykonavat’ nadmerne hlu¢né stavebné prace v
case od 21.00 do 7.00 hod. (pripadne iny vopred urceny cas v zmysle acinného VZN);

9) pokial' bude mat’ Zhotovitel' zamer vykonavat’ extrémne hlucné prace, Zhotovitel' tento zamer
vopred oznami Objednavatelovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ poskytne Zhotovitefovi za ucelom plnenia predmetu tejto
Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické tcely, za Ghradu v zmysle cl.
IL. bod 6 tejto Zmluvy. Zhotovitel si na vlastné naklady zabezpeci mobilnt bunku na prezliekanie, mobilné WC
aich prevadzku a Cistenie. Za tucelom vylicenia pochybnosti Zmluvné strany deklaruju, ze Objednavatel
nezabezpecuje strazenie staveniska a nezodpoveda za pripadné straty, poskodenia ¢i znicenia uskladnenych veci
Zhotovitel'a, resp. tretich osob.

2 Stavebny odpad bude Zhotovitel' skladovat’ vo vreciach a kontajneroch v priestoroch na to urcenych v
takom mnozstve, pri ktorom sa zaplni dovezeny kontajner na kratku chvil'u a nasledne ho Zhotovitel’ vyvezie na
skladku. Skladovanie stavebnych materidlov musi byt’ rieSené len na nevyhnutne kratky ¢as a v mnozstvach,
ktoré sa stthaju zapracovat’ v primeranom case, tym nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitela stanovena v cl.
III. bode 3 tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivost’ou, chranit’
zaujmy a majetok Objednavatela a tretich os6b a v maximalnej moznej miere obmedzit’ negativne dopady
predmetnej ¢innosti na okolie. Zhotovitel' bude vykonavat’ ¢innosti spojené s plnenim predmetu Zmluvy na
vlastni zodpovednost’, podla tejto Zmluvy, pricom bude dodrziavat’ technické specifikacie, platné pravne a
technické predpisy, zikony, vyhlasky a normy platné v SR, najmi: zakon ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon), zikon ¢ 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zikonov, zikon ¢. 17/1992 Zb. o Zzivotnom prostredi, zakon ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,Zakon o odpadoch®), zikon ¢. 137/2010 Z.
z. o ovzdusi, zakon ¢ 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zikona Slovenskej nirodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon), zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni ich neskorsich predpisov.

9. Pocas vykonavania Diela sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri vykonavani stavebnych prac a za vsetky pripadné skody zavinené svojou
¢innost’ou. Zhotovitel' sa zaroven zavazuje, ze stavebné priace budu vykonavané v silade s opatreniami na
ochranu pred poziarmi.

10.  Zhotovitel' zabezpeéi pocas realizacie prac na Diele maximalne mozné zamedzenie prasnosti a hlucnost,
ochranu vzrastlej zelene a je povinny dodtZiavat’ predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny
na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Po ukonceni prac je Zhotovitel povinny na svoje naklady do 3
pracovnych dni vydistit’ stavenisko a odviezt’ zvy$ni vyburanu sut’ a zvysny odpad vzniknuty jeho cinnost’ou na
skladku, tym nie je dotknuti povinnost’ Zhotovitela podla bodu 7 tohto ¢lanku Zmluvy priebezne vyvazat
stavebny odpad na sklidku. Zhotovitel' sa zavizuje, ze vyprace stavenisko najneskor do 5 dni odo dna
Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela Objednavatelovi. V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty
Objednavatel’ ma pravo voci Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 100 € denne az do dna Gplného
vypratania staveniska.

11.  V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani stavebnych prac na Diele je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch a je povinny plnit’ vietky povinnosti,
ktoré prisluchaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o odpadoch. Zhotovitel' je po
skonéeni stavebnych pric na Diele povinny odovzdat’ Objednavatelovi potvrdenie o uskladneni odpadu.
Doklady o mnozstve a sposobe nakladania s odpadmi je Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit’ alebo
odovzdat’ aj kedykol'vek na vyziadanie Objednavatela. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi akakol'vek skoda
v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela dodrziavat’ ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi,
Zhotovitel je povinny tito skodu Objednavatelovi nahradit’.



12.  Zhotovitel' v ramci realizacie Diela zabezpeéi najma:
a) zamedzenie §irenia prasnosti na stavenisku av prifahljch priestoroch ZS Pankichova, podra
moznosti bude hlucné prace realizovat’ po dohode so ZS Pankuichova;
b) vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu, vypratanie a vycistenie priestoru zariadenia
staveniska;

9) zhromazd'ovanie odpadov vytriedenych podla druhov odpadov a ich zabezpecenie pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom;

d) spracovanie odpadov jeho pripravou na opitovné pouzitie, recyklaciu ¢i zhodnotenie v ramci svojej
cinnosti, pripadne na zneskodnenie odpadu;

e) odovzdanie odpadov len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a Zakona o odpadoch;

f) zhromazd'ovanie stavebnych a demolac¢nych odpadov v mieste plnenia len na nevyhnutny cas,
nasledne ich musi Zhotovitel’ thned’ odviest” k opravnenému odberatel'ovi;

2) pocas vystavby udrziavanie Cistoty na stavbou znecist'ovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez porusenia bezpecnosti a plynulosti pesej a cestnej
premavky;

h) realizovanie prac v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a
bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou

hluku;
1) upravu travnatych ploch dotknutych vystavbou v okoli staveniska do povodného stavu.
Clanok VI.
Kontrola vykonavania Diela
5 Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ vykonavanie Diela. Ak Objednavatel’ zisti, Ze

Zhotovitel' vykonava predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnost'ami, Objednavatel’ je opravneny vyzvat
Zhotovitela, aby odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym
sposobom, a to zapisom v stavebnom denniku s uvedenim terminu odstranenia vady. V pripade, ze Zhotovitel
tak neurobi v lehote urcenej vo vyzve Objednavatel’a, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika.

2. Osoby, poverené vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela a kontrolou realizovanych
prac budia Objednavatelom oznamené Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska podla cl. V. bod 2 tejto Zmluvy a
zaznamenané v stavebnom denniku. Poverenym zastupcom Objednavatela na podpis Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela je riaditel’ ZS Pankichova alebo fiou pisomne splnomocneni osoba na prevzatie Diela podl'a
tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ zastupcu Objednavatel'a na obhliadku a preverenie vSetkych konstrukeii a
prac, ktoré maju byt” dalsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzvu urobi Zhotovitel
zapisom v stavebnom denniku a e-mailom na adresu uvedenu v ¢l. XII. bod 4 pism. a)tejto Zmluvy najneskor 3
pracovné dni pred navrhovanym terminom obhliadky. Pokial' Objednavatel'ovi navrhovany termin nevyhovuje,
Objednavatel’ je opravneny navrhnut’ iny termin obhliadky, najneskor vsak 3 pracovné dni odo dna povodne
navrhnutého terminu. Pokial’ sa zastupca Objednavatela bez ospravedlnenia nedostavi na Zmluvnymi stranami
dohodnuty termin obhliadky, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt’. Pred ich zakrytim musi
Zhotovitel' ucinit’ vsetky opatrenia, vyzadované technickymi normami a zabezpecit’ preukazatelnou formou
dokumentaciu a fotodokumentaciu takto zakryvanych konstrukeii. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za
vady takychto zakryvanych prac a konstrukeii.

4. V pripade, ze Zhotovitel' nedodrzi povinnosti podl'a bodu 3 tohto clanku tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je
povinny na zaklade vyzvy Objednavatel’a a na svoje naklady odkryt’ zakryté konstrukcie a prace, pokial’ medzi
Zmluvnymi stranami nebude uzatvorena ina dohoda, napr. o Gprave zarucnej doby, alebo zl'ave z Ceny Diela.

B Zhotovitel' je povinny umoznit’ slovenskym kontrolnym organom a zastupcom Objednavatela, aby
vykonali kontrolu a dozor na mieste realizacie Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

6. Zhotovitel' je povinny viest’ odo dfia prevzatia staveniska podla cl. V. bod 2 tejto Zmluvy stavebny
dennik, v ktorom bude pravidelne zaznamenavat’ priebeh vsetkych prac pri vykonavani Diela, vetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné udaje v stlade s platnymi predpismi a obvyklymi zasadami.
Stavebny dennik je doklad o priebehu vystavby a vykonavania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze osoba
vykonavajica technicky dozor Objednavatel'a, je opravnena realizovat’ zapisy do stavebného dennika. Zhotovitel



