ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsSich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel Fakultnd nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov

ICO: 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastupeny: MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generalny riaditel

Ing. Méria MisCikova, MBA, ekonomicky riaditel

MUDr. Juraj Smatana, MBA, medicinsky riaditel
Statna prispevkova organizéacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo dfia 14.06.1991
pod €. 1970/1991 —A/XI —1
Bankové spojenie :

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel Izolcentrum s.r.o.

Sidlo : RuZova 48, 040 11 KoSice
ICO : 45725233

DIC: 2023113829

IC DPH : 2023113829

Zastupeny : Igor Bodnar - konatel

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, oddiel Sro, vloZka €. 26325/V
Bankové spojenie :

(dalej len ,.zhotovitel™)

zmluvné strany sa nizSie uvedeného dna dohodli, Ze uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo
(dalej len ,,zmluva“) za nasledujucich podmienok:
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Clanok i
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitefa podla zmluvy je ,,Neurologicky
pavilon - Zateplenie fasddy budovy + vymena okien cast severnd a
zapadna strana, FNsP J.A.Reimana v PreSove" v sulade s poloZzkovym rozpoctom
predlozenym zhotovitelom v procese verejného obstaravania, ktory tvori prilohu ¢. 1
tejto zmluvy (dalej len ,dielo”, resp. ,prace“). Pri vykonavani diela sa zhotovite!
zavazuje zhotovit dielo vo vlasthom mene ana vlastnO zodpovednost
a nebezpeCenstvo v sulade stouto zmluvou, podla pokynov objednavatela
a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za spolulcCasti objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje spolup6sobit so zhotovitefom pri vykonavani diela,
vykonané prace a dodavky prevziat spd6sobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit
cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizSie uvedenych podmienok.

Zhotovite!” sa zavazuje pouZzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky,
konStrukcie a zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré
maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj poZiadavky na mechanickt pevnost a
stabilitu, poZiarnu bezpe€nost, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a
Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uZivani, ochranu proti hluku, Usporu energie,
aby boli po celi dobu zivotnosti spdsobilé na uzivanie na Gc€el, na ktory su urCené.
Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia sU nové, prvej

akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju plathym predpisom a
technickym normam.

Clanok Il
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v€as, pricom za vCasné vykonanie diela sa
povazuje vykonanie diela najneskér v lehote 60 dni odo dfia odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzdéa zhotovitelovi priestory vcelku (dalej len ,stavenisko®).

Objednavatel odovzda stavenisko do 5 dni odo diia Ucinnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny v tejto lehote stavenisko prijat.

Zhotovitel sa zavéazuje objednavatelovi, Ze pri zhotovovani diela bude postupovat tak,

aby doslo €o k najmenSiemu obmedzeniu objednavatela pri poskytovani zdravotnej
starostlivosti.

Clanok Iv
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. Il tejto zmluvy je dojednand v sulade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a vyhl. MF
SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich.
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Cena za dielo je podrobne 3pecifikovana v prilohe €. 1tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktoru je
mozné menit iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajicom odsuhlaseni rozsahu
a ceny prac objednavatelom pred ich realizaciou a to vyluCne iba v pripade
objednavateflom odsuhlasenej a odbvodnenej potreby realizacie vacSieho alebo
menSieho rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii predloZzenej v sutazi.
Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konStrukcii, ktoré budd mat vplyv na
zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou objednavatela.
Zmenu projektovej dokumentacie je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred
odsuhlasit’ s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat do stavebného
dennika. Ustanovenia 8 546 aZ 549 obchodného zakonnika sa tymto vylucuju.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze prace vykonané na diele budd fakturované
az po celom vykonanom diele, a po jeho Uplnom dodani a prevzati objednavatefom,
v lehote splatnosti 60 dni odo dfa dorucenia faktary.

Ceny prac naviac, ktoré nie st obsiahnuté v rozpocte, budld ocenené podla cennika
CENEKON 2018. Naviac objednavatelom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky su obsiahnuté v rozpoc¢te budd ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v
tomto rozpocte.

Cena za dielo sa povazuje za zaplatenU drnom pripisania pefaznych prostriedkov na
Ucet zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods.1 pism. b) bod 3 zak. ¢
254/1998 Z.z. o verejnych pracach nezaplatit' zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny do

doby preuk&zania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
alebo jej ucelenej Casti.

Objednavatel ma pravo vratit' zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktaru, ktora
nema vsetky nalezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje
dohodnuté prilohy, pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacne plynut od dorucCenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel doruci faktlru na adresu: FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov.

Faktura bude néasledne objednavatelom prekontrolovana po formalnej a obsahovej
stranke.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohladavky, ktoré vznikli s plnenim tejto zmluvy, na
tretie osoby len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela.

Objednavatel je opravneny udelit pisomny suhlas len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Ministerstva zdravotnictva SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupenie pohladavok vykonané bez
predchadzajdcich vysSie uvedenych pisomnych suhlasov je neplatné.
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Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazku zhotovitela
zabezpe€eného zmluvnou pokutou, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty ako aj na nahradu pripadne spésobenej Skody v plnej jej vySke, teda
nezavisle od zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta a urok z omeSkania v zmysle tejto zmluvy, su splatné do 60 dni od
ich vyc€islenia a dorucenia faktary na ich thradu zmluvnej strane, ktora ma povinnost
zmluvna pokutu alebo Urok z omeSkania zaplatit, a to na zaklade faktary vystavenej
dotknutou (opravnenou) zmluvnou stranou, ak sa nedohodnd zmluvné strany
pisomne inak.

Clanok Vv
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovite!" povinny reSpektovat’ Specifickost zdravotnickeho
zariadenia.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu diela
a odber elektrickej energie.

Zhotovite!" zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, za dodrziavanie
bezpecnosti pri praci a poziarnu ochranu pocas realizicie diela a zavazuje sa na svoj
naklad odstranit' vSetok vzniknuty odpad podla zakona €.223/2001 Z.z. o odpadoch a

o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ktory je vysledkom jeho €innosti a to v lehote
najneskor pri preberacom konani.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouzZiva pre svoju
¢innost.

Zhotovitel zodpovedéa za vznik pripadnych Skéd na majetku objednavatela. Zhotovitel
tymto slubuje, Ze odSkodni akékolvek Skody, ktoré vzniknd objednavatelovi
v slvislosti s vykonanim diela.

Objednavatel vyhlasuje, Ze na stavenisku bude vykonévat pocas celej doby realizacie
diela trvaly stavebny dozor. Objednavatel poveruje stavebnym dozorom Ing. Jozefa

Pripadné neskorSie zmeny oznadmi objednavatel zhotovitelovi do 3
pracovnych dni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vedenim stavby so stadlou pritomnostou poveruje
stavbyveduceho Ing. Miroslava , odborne sposobilého podla zék. ¢
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov. Na tento Uc€el sa zavazuje zhotovitel predlozit kopiu

dokladu o odbornej spdsobilosti stavbyveduceho. Pripadné neskorSie zmeny oznami
zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni.
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Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykon& stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, vSeobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zapisov a dohéd medzi objednavatelom
a zhotovitelom.

V priebehu realizacie diela budi pouZité materidly, ktoré spifiaji vlastnosti dané
ustanovenim § 47 zak. €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a su dolozené dokladmi o ich kvalite

v sulade so zak. €. 133/2013 Z z. o stavebnych vyrobkoch v platnom a G€innom
zneni.

Objednavatel sa zavazuje prevziat predCasne zrealizované a ukoncené dielo.

Podmienkou prevzatia celého diela objednéavatelom je predloZenie dokladov podla
ods. 6.6 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 4 dni vopred
pripravenost predmet plnenia odovzdat a prevziat. Na zé&klade névrhu zhotovitela
objednavatel zvol4 preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu €asovy

program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat' dielo, ak
bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit
a objednavatelovi odovzdat tieto doklady :

a) osvedcenia o akosti pouZzitych materialov

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 264/1999 Z.z.)

C) revizne spravy

d) navody na pouzivanie technologickych zariadeni

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim plnenia Casti diela
predlozit' stavebnému dozoru objednavatela slpis vykonanych prac na odsuhlasenie.
Ak ma supis vykonanych prac vady, stavebny dozor objednavatela vrati zhotovitelovi
supis vykonanych prac na prepracovanie s presnym definovanim jeho nedostatkov.

AZ na zaklade odsuhlaseného supisu celkovo vykonanych prac moze dojst

k odovzdaniu a prevzatiu celého diela, o Com zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani
a prevzati diela.

V zapise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhldsené, Ze zhotovitel dielo
odovzdava a objedndvatel ho preberd. Zapis musi obsahovat a posudenie diela po
kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim zapisu o odovzdani
a prevzati diela zastupcami zmluvnych stréan sa povaZzuje dodavka diela za splnenu.

Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené vcl. Il tejto zmluvy bez
vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo v3eobecne zavaznymi technickymi normami
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a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonend praca oproti rozpoctu. Dielo ako
celok sa povaZzuje za splnené odovzdanim a odstranenim poslednej vady
a nedorobku. Objednéavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela iba v pripade, Ze
toto ma vady anedorobky braniace jeho riadnemu uzivaniu, ¢o uvedie
v odovzdavajucom a preberajucom zapise. V pripade drobnych vad a nedorobkov sa
tieto uvedd v prislusnom zapise kdielu, spolu sterminom, v ktorom je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit..

Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie - kontrolu préc,
ktoré budu v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi
ato 3 pracovné dni pred ich realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi
na preverenie - kontrolu, na ktora bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny na
naklady a nebezpecenstvo objednavatela vo vykonavani diela pokraCovat. Pripadné
naklady dodatocného odkrytia takychto prac znaSa objednavatel. Ak sa preukaze, ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia zndSa zhotovitel.

Clanok VI
Subdodéavky

Zhotovitel vykonava dielosamostatne alebo prostrednictvom vopred odsuhlaseného
subdodavatela. Zhotovitel ma prdvo na zmenu, resp. doplnenie nového
subdodéavatela vo vztahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Pokial zhotovitel zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsuhlasenému
subdodéavatelovi, za plnenie podla tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie
vykonéaval sam.

Zhotovitel garantuje spbsobilost subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zoznam subdodéavatelov zhotovitela, ktory predloZil zhotovitel do Casu uzavretia
zmluvy spolu s uvedenim udajov o vSetkych zndmych subdodavateloch v zmysle §
41 z&kona o verejnom obstardvani, Udaje o0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia tvori
Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna,
kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak ma zhotovitel v amysle zadavat urcity podiel plnenia zo zmluvy prostrednictvom
subdodavatela v Case po uzavreti zmluvy, zhotovitel tak méze urobit iba s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu
tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza dfu, v
ktorom zhotovitel planuje zadat urCity podiel plnenia zo zmluvy tomuto
subdodéavatelovi, a to s uvedenim U(dajov 0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela mdze dojst’ len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel
je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dru, v ktorom
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nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatefovi zdmer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikachych Gdajov pévodného aj nového
subdodéavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdfZzania
pisomnej Ziadosti zhotovitela, ¢ s pouZzitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodavatela bezddévodne odmietnut. Ak sa
Objednavatel k ziadosti zhotovitela nevyjadri do troch pracovnych dni, ma sa za to,
Ze Objednavatel s pouzitim subdodavatela suhlasi.

Clanok Vili
Zarucna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat' ¢innosti
spojené s predmetom zmluvy na vlastnd zodpovednost, pricom je povinny
reSpektovat’ platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ruci za to, Ze
prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, aZe tuto
kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a po€as zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucnd doba na zrealizované stavebné prace diela,
bude trvat 5 rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany
zarucny list, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom. Zaruka zacina plynat odo dna
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednéavatel zisti v zarucnej
lehote a ktoré v€as pisomne reklamuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez
zbyto€ného odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamécie objednavatela
a vady odstranit bezplatne na svoje naklady v ¢o najkratSom technicky moznom Case
za sucCinnosti objednévatela, ktory mu umoZzni pristup na stavenisko - pracovisko.
V pripade neodstranenia reklamovanej vady do vzajomne dohodnutého terminu na
odstranenie, vznika objednavatelovi pravo Gctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100 EUR za kazdy den omeskania s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na diele, pokial vznikli
v slvislosti sjeho pracami pocas realizacie predmetu diela az do protokolu
o odovzdani a prevzati diela objednavatelovi.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajicej sa predmetu tejto zmluvy o dielo
zmluvné strany sa budi snaZit' tento vyrieSit hlavhe mimosudnou cestou a predloZia

rozpor na rieSenie Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o nom rozhodni do
10 pracovnych dni od predloZenia.
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Clanok X
Zmluvné sankcie

Za omeSkanie s odovzdanim diela mbze objednavatel poZadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy i zaCaty deri omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatela so splnenim penaZzného zavazku mobze
zhotovitel' poZzadovat Urok z omeSkania v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona C.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

Zmluvné sankcie musia byt stranami vyUctované pisomne, inak si neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani
objednavatel nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody
v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zé&konnika. Ak narok na nahradu Skody vznikol
poruSenim tej zmluvnej povinnosti, ktora je zabezpe€ena zmluvnou pokutou, narok
na nahradu Skody je poSkodend strana opravnena poZadovat kumulativne popri
zmluvnej pokute a nezapocitatelné so zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze v pripade, ak objednavatel odstipi od
zmluvy z dévodov uvedenych v zakone alebo v tejto zmluve, zaplati objednavatelovi
za poruSenie svojich povinnosti zmluvnu pokutu vo vySke 10% z celkovej ceny diela.

Clanok X
VysSSia moc

Ak v désledku pripadov vysSej moci dbjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzZzite oznamit objednévatelovi vyslednu situaciu ohladne moZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnd Upravu zmluvnych
vztahov k terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vySSia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat, ani
prekonat po podpisani zmluvy aktoré sa daju povazovat za neodvratné
a neobyCajné udalosti, ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZzinujuce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu

alebo exportu zavedené vlddou a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vyS8ej moci vo vztahu
k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala

na vy33iu moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstlpenia nastand diiom doruéenia
oznamenia.

Za Skody spbsobené v dosledku vy3Sej moci zhotovitel nezodpoveda.
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Clanok Xl
Odstupenie od zmluvy

V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich zo
zmluvy o dielo m& druha strana pravo odstupit od zmluvy v stlade s § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, ak zhotovite!" neprevezme stavenisko
v lehote uvedenej v &lanku 3 odsek 3.3. tejto zmluvy. UGinky odstipenia nastavaju
diiom doruCenia oznadmenia o odstupeni, ktorému musi predchadzat pisomné
upozornenie na moznost odstlpenia s poskytnutim primeranej 10 drovej lehoty na
zacCatie préc.

Clanok Xlil
Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny
zabezpecit dodrZiavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi v sulade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakona C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a od nich sa odvijajucich predpisov, ako i
ostatnych predpisov BOZP a OPP, vybavit svojich zamestnhancov prislusnymi OOPP
a zabezpeCit' ich pouZivanie. Minimalne 1 defn pred prvym vstupom na pracovisko
objednavatela zabezpecit' v spolupraci s objednavatelom vykon vstupnej inStruktaze
BOZP prislusnych zamestnancov na podmienky objednévatela na oddeleni BOZP
objednavatela.

Zhotovitel je povinny okamzite oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej
havérie, poruchy technického zariadenia alebo poziaru pokial tato udalost vznikla
¢innostou zhotovitela v aredli objednavatela a objednavatelovi, s cielom
zabezpecenia objektivneho vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitefa suU povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat
osobitné interné predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budd riadne oboznameni
pri vstupnej inStruktdZzi a zhotovitel preberda zodpovednost za poruSenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznaCenie na pracovnych odevoch vSetkych svojich

zamestnancov pohybujlucich sa v aredli objednavatela ndzvom svojej firmy tak, aby
toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do aredlu objednavatela je zhotovitel povinny
predlozit na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, S
uvedenim mena a priezviska, dadtumom narodenia, ¢. OP, bydliska, dobou pobytu
azoznam SPZ vozidiel, pre ktoré pozaduje zhotovitel vjazd avyjazd z areélu
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objednavatela. Tieto zoznamy je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat' pri
kazdej zmene.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze reSpektuje niZzSie uvedené postihy za pozitie alkoholickych
napojov, poruSenia zdkazu fajenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov
zamestnancom zhotovitela, ktoré vyplyvaja z internych predpisov objednavatela.

Zistenie hmotnostnej koncentrécie alkoholu u zamestnanca zhotovitefa v dychu nad
0,15 mg/l:

- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta voCi zhotovitelovi
vo vySke 664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiSke sa budl posudzovat ako zavazné

poruSenie pracovnej discipliny a bude sa postupovat podla predchadzajliceho
odseku.

Zistenie pouZzitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouZitia omamnych
prostriedkov sa postupuje podla ods. 13.7 tohto Clanku.

PoruSenie zakazu fajCenia. Pri menej zavaznom poruSeni pracovnej discipliny -
fajCenie v priestoroch objednavatela sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo
vySke 332 EUR.

Pri zavaZznom poruSeni pracovnej discipliny - fajéenie a pouzivanie otvoreného ohna
na miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru alebo

vybuchu uvedenych v poziarnom Statite sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi
vo vySke 664 EUR.

Clanok X1V
Povinnosti zhotovitela v oblasti ochrany Zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitelom tento
odpad podla katalogu odpadov do prislusSnej kategérie a wurCi spdsob
zhromazdovania a manipulacie s odpadom podla internych riadiacich dokumentov
objednavatela, pricom zhotovitel sa zavazuje reSpektovat pokyny objednévatela vo
veci zhromazdovania odpadu a manipuldcie s nim a dodrzZiavat a dalSie nariadenia
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia vyplyvajuce z jeho
environmentélnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitelovi vlastnou €innostou z materialov a surovin, ktoré doviezol do areélu
objednavatela a pouzil pri realizacii prac podfa tejto zmluvy vznikni odpady,
vystupuje zhotovitel ako pdvodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi
nakladat' v sulade s platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a

pre oblast ochrany Zzivotného prostredia a znaSat vSetky dosledky vyplyvajuce z
poruSenia povinnosti uloZzenych pravnymi predpismi.

10
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PriebeZzne poCas vykonavania prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad,
ktory vznikol v dbsledku jeho €innosti na svoje naklady zlikvidovat (bez vytvarania
medziskladok) a odovzdat objednavatelovi doklady o jeho likvidacii.

Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je objednavatel opravneny
za UCasti zhotovitefa vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na
manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat' vSetky svoje ¢innosti podla tejto zmluvy v silade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a v3etky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vysSie
uvedenych pravnych predpisov bez zbytoného odkladu oznamit vedicemu
pracovnikovi objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatela,
ktor4 je zverejnend na vyvesnych tabuliach v areali objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy
vyhradne materialy, o ktorych nezavadnosti na Zivotné prostredie doloZil
objednavatelovi platné potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat tekuté chemické latky priamo do kanalizanych
Sacht a dazdovych vpusti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitela
na Useku nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku
zmluvy je objednavatel opravneny odstipit’ od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat' pri realizacii vSetkych svojich €innosti len motorové
vozidla s platnymi skaSkami technickej a emisnej sposobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitela v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpecit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie c¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je tieZz povinny
zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli
sposobili a opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon
tychto prac vSetky potrebné povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spbsobenu
objednavatelovi pri zhotovovani diela poruSenim akejkolvek pravnej povinnosti
vyplyvajlucej zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a
povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku Skody sa vztahuja ustanovenia § 373 a
nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika zneni neskorSich predpisov.

n
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Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduie dohoda o celom iei obsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami, pricom
Gucinnost nadoblda v sulade s § 47a ods. 1 zakona & 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v centrdlnom registri zmlav.

Zmluvné strany bera na vedomie, Ze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zékona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorSich predpisov,
povinne zverejiovanou zmluvou.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 - Rozpocet stavby
Priloha €. 2 - Zoznam vSetkych znamych subdodavatelov

Zmenu alebo doplnenie zmluvy méZu zmluvné strany vykonat len formou
oCislovaného pisomného dodatku kzmluve, odsuhlaseného a podpisaného
obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany budu pripadné dodatky k tejto zmluve
uzatvarat' v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov. Uvedené sa netyka zmeny kontaktnych osob, ktoré
mbdze prislusnd zmluvna strana zmenit svojim jednostrannym rozhodnutim,
doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluva o dielo je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, z toho jedno vyhotovenie pre
objednéavatela ajedno vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany potvrdzuja, Ze obsah zmluvy si prec€itali, obsahu porozumeli, nedoSlo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, dnha .. V KoSiciach, dna
FNsP J.A.Reimana PreSov Izolcentrum s.r.o.
Ing. Méaria Miscikova, MBA Igor Bodnar
ekonomicky riaditel konatel
objednavatel zhotQYilel

FNsP J.A.Reimana PreSov

MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH

generalny riaditel
objednavatel



