uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

Zastupeny

vykon technického dozoru investora stavby
Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objedndvatel”)

2. ZHOTOVITEL

ICo

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

Vlozka ¢islo : 61755/L

(dalej len ,,Zhotovitel”)

v zneni neskorsich predpisov

: Materska skola Centrum Il 72 v Dubnici nad Vahom
: Centrum 11 72, 018 41 Dubnica nad Vahom,
137920332

: 2021919669

: Mgr. Viera Polakovicova, riaditelka

: Matej Dadan

1 +421 905 639 408

: viera.polakovicova@dubnica.eu

BTl s.r.o., Banovska cesta 2835/6, 010 01 Zilina
47619503

2024041558

Tatra banka, a.s.

SK76 1100 0000 0029 4306 5757

Tomas Bohus — konatel

Tomas Bohus
Tomas Bohus

0948 215 460
tbohus@bticonstruct.sk

v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel : Sro,

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky dodanie stavebnych prac,
ktoré realizoval Objednévatel v stlade s § 117 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalejlen ,,zakon o verejnom obstardvani“) postupom zaddvania
zdkazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrand ako ponuka tspesného
uchddzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zéklade tejto skutocnosti a
predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

- Clanok I
Predmet Zmluvy



Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych strdn v  suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednévatela Dielo prevziat
a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je ,,Elokované pracovisko Centrum | 29 - oplotenie”.

V nadvdaznosti na zavdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje, ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoc¢tom, dokumentdciou obsahujicou informécie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
sU na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, ze
Dielo zhotovené vsulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela otermine odovzdania objektu — budlceho
staveniska Zhotovitelovi za Uc¢elom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom
odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteflom bude vykonané v termine uvedenom
vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného
dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZzované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny dei po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace vsulade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢élanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemdiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujice vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgdnov $tétnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti obtanov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora
je riadne odovodnend, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové

konanie).



Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je
potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto skutoénosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto élanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
sucinnosti Objedndvatela, ktord je potvrdena zdstupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo odobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so
zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehdt podla odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutonostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvélené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 11
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovena v zmysle § 3
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhldsky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov vo
vyske:

cena bez DPH 13 996,97 EUR (slovom: trinasttisicdevatstodevatdesiatsest EUR devétdesiatsedem centov )
DPH 20% 2 799,39 EUR (slovom: dvetisicsedemstodevatdesiatdevat EUR tridsatdevat centov )

cenaspolus DPH 16 796,36 EUR (slovom: 3estnésttisicsedemstodeviatdesiatsest EUR tridsatSest centov )

je dohodnuté ako kone¢na, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku
1 tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a u¢innymi v defl vzniku dariovej povinnosti a Objednévatel sa zavézuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH
je v takomto pripade povazovana za cenu koneénu a zaroven nie je opravneny domahat sa Gpravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a koneéna zahrna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ato aj tie, ktoré nie su v
Zmluve explicitne uvedené, najm4, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizécie Diela,

- Uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,



- naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytocného vykopaného materidlu, stavebnej sute
a stavebnych odpadov,

- vsetky mzdové avedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne
na strane Zhotovitela a jeho subdodévatelov,

- naklady na vsetky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela Objedndvatelom,

- naklady na zabezpelenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vaine listky o odvoze a likvidécii
stavebnej sute a vyburanych hmot budu odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev,
revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zérucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok,
skusok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- ndklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikécii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skuSobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

- akeékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realiz4cii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedeni v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentécii/vykazu vymer/dokumentacii
obsahujucej informdcie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto
nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. ) tohto &lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti oddvodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informacie o
Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto
Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZziadavky na zmenu rozsahu vykonania
prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatefom. Pri oceneni
zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovand ich
jednotkova cena,



b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  Vpripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup
podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemodze dovolavat a uplatriovat néroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizécii Diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektové dokumentacia a zarover aj vykaz vymer, s ktorymi sa
Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestuladu maju informécie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela
na Uhradu takto vynalozenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢ldanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zédroven nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat
zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objedndvatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zdklade faktiry vystavenej Zhotovitefom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati
celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovl cenu Diela uvedenu v ¢lanku Iil ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a néleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednévatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného ustavu a Cislo U€tu, na ktory sa ma platit,

fakturovand zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,
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10.

11,

12,

13,

o peciatka a podpis opravnenej osoby,
o vyska zddrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomn4 faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objedndvatela uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objedndvatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat nélezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti zacne plynat diom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktdry
Objedndvatelovi.

V pripade zastavenia prac zdovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora
stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny zadrzat zfakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny
bez DPH (dalej len ,zadrzné”). Tato skutocnost bude na faktdre uvedend. Zadriné slizi na Ulely zabezpecenia
vSetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale
nielen na Uhradu nakladov, ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad Diela pocas
dvanastich mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo
neodstranil. V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona &. 40/1964 Obciansky
zdkonnik v platnom zneni a § 358 anasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v platnom zneni.
Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej ndhrady skody.

Objednavatel uvolni zddrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, ato v lehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objedndavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajtice pravo Objednévatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objedndvatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy
alebo Objednévatelom preukazanu a vycislent Skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objedndvatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predlozit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vietky splatné zdvazky voci svojim subdodavatefom, ktorych narok na ich
zaplatenie je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené
vietky splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom, nélezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby
uhradi Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol
sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob thrad a ich vy$ku podlfa
predchadzajlcej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela



Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpetnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednévatela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajlcich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel podas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto
nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne,
je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlédsky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z.
avzmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. 0 izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za uc¢elom priebeznej kontroly a
uskutocnenia zapisov opravnenych osob Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu préc, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodévatelov), pocte a
druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, idaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej
spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika
Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej
sposobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti bréniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykondvat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych
a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné orgéany Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dia prevzatia objektu zriadit vzmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaé¢nu tabulu s identifika¢nymi idajmi o stavbe
v zmysle zékona €. 50/1976 Z. z. o tlzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prisludnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individudlnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska avsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich osdb azodpovedat za akékolvek 3kody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) vyluéit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,
e) zaznamenat skutoénosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v sulade

so $pecifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,
c) zékonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

v zneni neskorsich predpisov,



d)
e)
f)
g)

h)

zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpetnostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhldskou €. 532/2002 Z. z.,, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

o)

p)

dodrzat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne re$pektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych préac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy  vykonanych  prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objedndvatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu
hodinu a den kontroly zakryvanych préc, resp. asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentdaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpec¢it dodavku materidlu astrojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zéroven Dielo musi spitiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vsSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a udrziavat bezpecny
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osGb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpetnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizdcii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany  zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,



10.

11.

q) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym Cinnostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

r) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia skody nahradit
vzniknuté Skody, najmé uviest vec na vlastné naklady do pdévodného stavu alebo nahradit vec novou
vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo
nahradit vzniknutl Skodu, pricom nema narok na uUhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci
a poskodenej veci v ase pred jej poskodenim,

s) zodpovedat za poskodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

t) zabezpecit pocas realizécie Diela Cistotu komunikécie a prilahlych pléch a komunikacii,

u) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvéazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

V) pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
w) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeti Zhotovitel aj poistenie svojich veci, préc a ¢innosti, materialov, strojov
a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za Skody, sposobené pri vykonavani Diela a dalSich
¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobdm, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela
Zhotovitela a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela.
Zhotovitel sa zavazuje ku dnu odovzdania buduiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnu a ucinnu
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v stvislosti s poskytovanim pinenia podfa tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom urcenym

prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela oprévneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov,
¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit suéast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela az po jeho
protokoldrne odovzdanie Objedndvatelovi predlozenim na vyziadanie Objedndvatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentéacie overenej
v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentécie
- projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych &innostiach na éastiach Diela zakrytych v

Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych
skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych
technickych osvedCeni, spolocnych technickych Specifikdcii, medzinarodnych noriem, inych
technickych referenénych systémov zavedenych eurépskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak
také neexistuju, narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich
sa projektovej dokumentdcie, uskutoCnenia stavebnych prdc a pouzivania stavebnych vyrobkov,
technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vieobecne
uznavané,
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13,

d) zépisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo Ceskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komunélneho odpadu vo fakturovanom mnoizstve. Vaziny listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnozstvo (v dtruktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy, nazov stavby, z ktorej odpad pochéadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k) fotodokumentéciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zékona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednévatela predloZit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy
vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto cinnosti
nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti
suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlatenej forme, ktord je identicka s projektovou
dokumentdciou predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednévatel zvoldva a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi
zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zépisom v Aiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, md Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.



Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoznenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok ViI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat East plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodévatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objedndavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu sozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodévatela uviest Udaje o fom
vrozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdoddvky vyjadreny v euréch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
f) doévod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodévatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdoddvatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov, ak mu takdto povinnost zékon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Gplné Gdaje v zmysle ustanovenia § 41
ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je Zhotovitel
povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodévatela zo strany
Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok vinl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vfas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentécia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspe$né vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak,
aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom

jednotlivé Casti Diela od svojich subdodévatelov, uvedenych v prilohe ¢ 2 tejto Zmluvy — Zoznam



subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto iastkové preberacie protokoly budu sucastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle €lanku V ods. 11 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma
Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materidlov spolu
so zaberom pldch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nésledne
riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objedndvatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom zépis o
zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zédstupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zéhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok 1X
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci
je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpeéenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Objednavatefom.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou,
ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objedndavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zarucnej doby budu mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
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vady, ktoré predmet Diela md v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objedndvatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel
ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil
Objedndvatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi
Objedndvatel ndklady vynaloZené na ich odstrénenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol
zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zéruénej lehoty spdsobilé na pouzitie na dohodnuty
Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstrénit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zaéne najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany €as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom
alebo emailom pisomne opravnenou osobou vzmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania
odstranenia vad alebo pozZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spise Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo
odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
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Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy, za kazdy aj zaCaty dert omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
pdsobenia vy3sej moci (zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢ldnku Il ods. 2 pism.
a) tejto Zmluvy mé Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstraniovanie vad Diela mé& Objednavatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty denn omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednévatelom schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela,
a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zakladad pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy méa Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktord
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie.
Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavainé
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru vtermine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z doévodov podstatného porusenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zékona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
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opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej
strany. Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane.

V pripade, ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odsttpit od Zmluvy v pripade, ze strana, ktora je vomeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak v3ak strana,
ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavazok nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia
dodatocnej primeranej lehoty na pinenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprévnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢ldnku Zmluvy stanovi na
dodatocné plnenie dodatoént lehotu, vznika jej pravo odstlpit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov. Objedndvatel moze odstupit
od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem ndrokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo uéelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zévézku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone€nou fakturou,
ktora bude mat néleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pricom pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zavézky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom odsuhlaseni, a
to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vietku dokumentaciu vratane
zaruénych listov a dokladov slUziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost
pri vysporiadavani pohladévok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vietku
dokumentéciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odsttipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela,
ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XIl
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany st povinné zachovavat
mlcanlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,déverné informécie”) a
ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie inym osobam bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informéacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najmd informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizatného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.



Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat micanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavadzuju upovedomit dotknutl Zmluvnu stranu o porudeni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spracuvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vetky ukony tak, aby spractivanie osobnych tdajov spifialo
poziadavky zédkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vS8eobecné nariadenie o ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X1l
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluva
nadobudne u¢innost fom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizdie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a dalsich vieobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak
niektoré otdzky nemozino rieSit podla tychto predpisov, posudia sa vsulade sobsahom podmienok
realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nelcinné alebo ak svoju Gcinnost stratia, nebude tym dotknuta
pravna uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim,
ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavézuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym okovanim.
Ak dohoda nie je mozn3, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazdda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne doruéovania,
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie posStovej zasielky
s vyznac¢enim posty ,adresat nezndmy”. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstlpenia doruceného
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osobne, sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nézvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i spésobu ich
konania za Zmluvnu stranu, 0os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytocného
odkladu, inak povinnd Zmluvnd strana zodpoveda za vietky pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo naklady,
ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat
dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu¢eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho Casti,
zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizatného konania, vyhlas0065nia konkurzu alebo
reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznamit Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo diia jej U¢innosti, inak
zodpoveda za vietky Skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednévatel dostane jeden rovnopis
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrenad v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tuto Zmluvu neuzatvaraju
v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova kalkuldcia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodévok

V Dubnici nad Vahom, V Ziline

Za Objednéavatela ) Za Zhotovitela

Mgr. Viera Polakovicova, riaditelka

Tomas Bohus - konatel



