Zmluva o dielo ¢. 122/2022

ZMLUVA O DIELO ¢. 122/2022

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorSich predpisov a ustanoveni (Obchodny zakonnik);

d’alej aj ako ,,Zmluva®;

1.1. Objednavatel’:

1. Zmluvné strany

Materska $kola - Ovoda

Daxnerova 486/30
979 01 Rimavska Sobota
1CO: 37957988
DIC: 2021916094
Zastupeny: Mgr. Zuzana Horvathova — riaditel’ka MS
Kontakt: 0911 347 449
E-mail: ms.daxnerova@rsnet.sk

Bankové spojenie:

IBAN:

Prima banka a.s.
SK35 5600 0000 0021 2343 8001

1.2. Zhotovitel’: banet s.r.o.
Cervenej armady 91
980 22 Velky Blh
ICO: 47158972
DIC: 2023772300
IC DPH: SK2023772300

Zapisany v:

Obchodnom registri Okresného sidu v Banskej Bystrici,
Vlozka ¢islo: 24209/S

Zastupeny: Ing. Ladislav Kovéacs, konatel’ spolo¢nosti
Kontakt: 0902 526 886

E-mail: info@banet.sk

Bankové spojenie: VUB a.s. Rimavska Sobota

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zéklade vysledkov prieskumu trhu pre zakazku s nizkou
hodnotou v stlade s § 5 ods. 4 a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov Dohodli sa, ze zhotovitel’ zhotovi a objednavatel’ odoberie
dielo v rozsahu a podl'a podmienok tejto zmluvy.
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2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze zabezpeci dodavku a realizaciu stavebnych prac v ramci diela:

WStatické zabezpeclenie a zateplenie budovy MS na ulici Daxnerova v Rimavskej
Sobote - 1.etapa — podbetonovanie zakladovych pitiek a pasov®,

v zmysle vykazu vymer a rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu tejto zmluvy (d’alej aj ako ,,dielo*
alebo ,,zékazka“). Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ predmetné dielo vo vlastnom mene ana
vlastni zodpovednost’.

2.1. Zmena rozsahu zakazky je mozna pokial’ d6jde na zéklade poziadavky objednéavatel’a alebo
zhotovitel'a k inému rieSeniu predmetného diela, pricom rieSenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Terminy plnenia zmluvy

3.1. Termin zacatia plnenia diela : po objednavatelom odovzdani a zhotovite'om
prevzati staveniska

3.2. Termin ukonCenia plnenia diela : 4 mesiace po prevzati staveniska

3.3 Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavdzuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

3.4 Lehota plnenia sa predlzuje a zhotovitel' sa nedostdva do omeskania s plnenim terminov,
najma o dobu:

= trvania naviac prac,

= trvania omeSkania objednévatel’a s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim
potrebnej su¢innosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizéciu diela
Vv sulade s prisluSnymi technickymi normami,

= omeskanie objednavatel’a s 0dovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo
inej dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vyS$Sou mocou alebo inymi okolnostami
nezavinenymi Zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna,
priestupkova alebo ina protipravna Cinnost' na stavenisku, ktorej vySetrenie si
vyzaduje prerusenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

= ak prekdZzky v praci zavinil objednavatel,

= zistenia vady projektu, ktoré prekazaji riadnemu vykonavaniu diela stavebnych prac
na diele, atym prerusenie stavebnych prac o Cas, o ktory bolo nevyhnutné
vykonavanie diela prerusit’ sa predlzuje lehota vystavby na jeho dokoncenie.
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4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.87/1966 Z.z, ktorou sa vykonéava zdkon
¢.18/1996 0 cenach v zneni neskorsich predpisov. Je dolozena ocenenym rozpo¢tom Zhotovitel'a,
ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

4.2. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, je zhotovitel
povinny tto skuto¢nost’ oznamit’ objednévatel’'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa ukazalo,
ze je nevyhnutné prekroc¢enie ceny diela.

4.3. Ak saniektoré stavebné prace a ¢innosti s nimi suvisiace nebudu realizovat’, ¢i uz na zaklade
poziadavky objednévatela alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnost’ budi predmetom
odpoctu z ceny diela.

4.4. K zmene ceny diela moze dojst’ len v nasledovnych pripadoch :
4.4.1.pokial’ si objednavatel' vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
zvacSenie alebo zmenSenie rozsahu prac, predmetného diela s odsthlasenym
poskytnutym vykazom vymer a cenou jednotlivych poloziek,
4.4.2.pokial’ do6jde na zéklade poziadavky objednéavatela alebo zhotovitel'a k inému rieSeniu
predmetného diela, pricom rieSenie musi byt vopred pisomne odsthlasené¢ obidvoma

zmluvnymi stranami.

4.5.Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢lanku 2. predstavuje :

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 84.590,36 EUR
hodnota DPH 20% 16.918,07 EUR
cena celkom vratane DPH 101.508,43 EUR

4.6. Dohodnuta cena za zhotovenie diela je stanovena Vv zmysle zakona ako cena pevna za
urcenych podmienok, platné pre dany rozsah diela a ¢as plnenia.

4.7. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu
a vypratanie zariadenia staveniska

4.8. Zmluvné strany konStatuju, ze cena bola urcend podla podkladov a informadcii, ktoré
Zhotovitelovi poskytol Objednéavatel. V pripade, ak dojde k zmendm alebo doplneniam
poskytnutej dokumentacie alebo inych podkladov (najmé ak buda mat’ vplyv na zvySenie objemov
plnenia alebo na zmenu technického riesenia), ma Zhotovitel’ pravo zmenit’ cenu diela na zaklade
dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny je vSak Zhotovitel' povinny pouzivat obdobny sposob
cenotvorby ako pouzil pri ur€ovani zakladnej ceny.
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5. Platobné podmienky
5.1.Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo bez poskytnutia zalohovych platieb objednavatel'om.

5.2.Cena za dielo bude zhotovitel'ovi zaplatena na zaklade faktir vo védzbe na zrealizované vecné
plnenie.

5.3. Podkladom pre tihradu platby bude faktira ( danovy doklad ) zhotovitel'a dolozena stipisom
vykonanych prac, potvrdené zastupcom objednavatela v technickych veciach na zaklade vecného
plnenia a dohodnutych jednotkovych cien podl'a dolozeného rozpoctu.

5.4. Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia objednavatel’'ovi, za podmienky zZe bola
objednédvatel'om schvélena.

6. Podmienky vykonania diela

6.1. Vykonanie Specifickych prac moéze zhotovitel' poverit’ aj inll pravnicku alebo fyzick osobu
S prisluSnou spdsobilostou na vykonanie diela, pricom zhotovitel’ mé za fiu zodpovednost, akoby
dielo vykonaval sam.

6.2.Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje ndklady ana svoje nebezpecenstvo
v dojednanom case a rozsahu.

6.3.Pri vykonani diela postupuje zhotovitel samostatne, riadi sa pripadnymi pokynmi
objednavatela. Je povinny reSpektovat’ prislusné pravne predpisy a normy pre zhotovenie stavby.

6.4.Veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ zhotovitel.

6.5.Po protokolarnom odovzdani staveniska objedndvatelom a prevzati zhotovitel'om, zndSa
nebezpecenstvo Skody na nehnutelnostiach mu odovzdanych vylucne pre vykonanie prac
(v rozsahu predmetu zakazky) zhotovitel’, kym ich riadne vykonané a odovzdané objednavatelovi,
neprevezme objednavatel’.

6.6. Objednavatel’ zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob. V pripade nedodrZania tejto podmienky, zhotovitel
nie je v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dovodov, ktoré sposobi objednavatel’
alebo tretie osoby, nezodpoveda za zZiadnu $kodu v tejto sivislosti a nevztahuji sa na neho sankcie
za nedodrzanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom
denniku.

6.7. Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného
Zapisu.

6.8.  Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu Zmluvné strany ihned’ po skonc¢eni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela.
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6.9. Ak sa objednavatel’ alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie diela alebo
ak niektora z tychto osdb bezdévodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani
a prevzati alebo ho odmietne podpisat’, vykona sa ohliadka dicla aj bez ich ucasti a dielo sa
povazuje za odovzdané dilom vykonania ohliadky.

7. Zmluvné pokuty

7.1.V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel narok na turok
z omeskania, vo vyske 0,01 % z fakturovanej Ciastky, t.j. zo zakladnej ceny ako aj dane z pridanej
hodnoty za kazdy dent omeskania.

7.2.V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela méa objednavatel pravo uctovat
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu z omeskania vo vyske 0,01 % z dohodnutej ceny diela.

7.3. Za omeskanie s odstranenim vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamécie zaplati zhotovitel’
zmluvnu pokutu z ceny reklamovaného objemu diela, za kazdy den omeskania vo vyske 0,025%
z ceny diela.

8. Zarucéna doba

8.1. Zaru¢na doba na celé diclo je 60 mesiacov a zacina plynat odo dna protokolarneho
odovzdania zdkazky Objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel' odovzdal pri
odovzdani a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaru¢nd doba podla tychto
zarucnych listov.

9. Vady diela

9.1.Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze zacne s odstranovanim vad predmetu diela do 10 dni od uplatnenia
pisomnej reklamécie objednavatel’a, ktoré sa vyskytnu pocas zaruc¢nej lehoty.

9.2.Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit’ sa na stavenisko
s cielom odsuhlasenia a identifikacia vad, ich rozsahu, spdsobu a terminu odstranenia.

9.3.V pripade vady diela ma pravo objednavatel’ pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ vadu odstranit’
bezodplatnou opravou. V pripade neodstranitel'nej vady je povinny poskytnut’ nové, bezchybné
plnenie. Pripadné reklamdacie vady plnenia je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela
V pisomnej forme s ozna¢enim vady diela, spdsobom ako sa vada prejavuje s ndvrhom sposobu
jej odstranenia.

9.4.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou , touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

9.5.Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca .

9.6. V case trvania zaru¢nej doby mé Objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu
sa nepovazuje chyba a zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:
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- v dosledku umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentécii,

- vdosledku ¢innosti objednavatel’a alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej Udrzby
alebo nevykonavania udrzby, spdsobené beznym opotrebovanim, mechanickym
poskodenim, zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil
Zhotovitel’,

10. Ostatné ujednania

10.1. Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu bude stavebny dennik nepretrzite pristupny. Objednavatel je
opravneny sledovat’ obsah dennika a K zapisom pripajat’ svoje stanoviska.

Sucasne bude objednavatel’ opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela zhotovitel'om. Ak zisti, ze
dielo je vykonavané v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie.

10.2. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi diela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dia ucinnosti
zmluvy odielo ato formou obojstranne podpisaného protokolu ( z odovzdania a prevzatia
staveniska ). Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel’.

10.3. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrzZiavat' poriadok a Cistotu, odpady
vzniknuté pri stavebnej ¢innosti likvidovat’ zo staveniska v stlade so zakonom o odpadoch a na
skladke k tomu urcenej, vykonat’ opatrenia na bezpecny prechod chodcov okolo staveniska,
opatrenia proti kradezi stavebnych materidlov, dodrzZiavat bezpeCnost prace. K terminu
odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit ho v sulade
S projektom stavby do uZivania schopného stavu.

10.4. Zépisnica musi byt potvrdend splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmeny splnomocneného stavebného atechnického dozoru st zmluvné strany povinné si
pisomne ozndmit’ do 5 pracovnych dni.

10.5. Stavebny dennik musi viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa buda
zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma idaje o asovom postupe prac,
mnozstve vykonanych prac, tidaje pre postidenie hospodarnosti prac. Objednévatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak technicky a stavebny dozor
objednavatela nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to najneskor do 3
pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

10.6. Zhotovitel' pisomne ozndmi objednévatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor
2 dni pred terminom, kedy by malo byt’ dielo pripravené na odovzdanie a zvola preberacie konanie.

10.7. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatel'om prevzaté aj v pripade, ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke, t.J. uzZivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt’
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

10.8. Zhotovitel’ sa zavézuje vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stan nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac zhotovitel méze pokracovat’ v pracach. Objednavatel
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moze dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba ze sa pri dodato¢ne;j
kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitel’a.

10.9. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a k i¢asti na
vSetkych predpisanych skuskach.

10.10. Zhotovitel’ sa zavidzuje odovzdat’ spolu s dielom aj protokol skuto¢ne prevedenych prac
S presnym popisom.

10.11. Ak zhotovitel zisti vady mimo predmetu zékazky, je povinny okamzite prerusit’
prace v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite upozornit’
objednévatel'a na zistenti chybu.

10.12. Zhotovitel' je povinny udrziavat dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti
objednavatel'a az do protokolarneho odovzdania diela.

10.13. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb,
ktoré st opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska.

10.14. Podmienky realizécie stavby :

Prace budu vykonané v stlade so VSeobecnymi technickymi podmienkami stavebnych préc.
Stavba bude realizovana tak, aby nedochadzalo k majetkovej ujme aani inak neboli
poskodzované ziujmy objednavatela, dalSich ucastnikov a tretich osdb. VSetky plochy
a priestory, uzivané v suvislosti s realizaciou stavby budt dan¢ do pdvodného stavu.

11. VysSia moc
11.1.Pre Gcely tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé a ani ich
nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia , povstanie, Zivelné pohromy, vel'mi
nepriaznivé klimatické podmienky a d’alSie im podobné.
11.2.Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyssej

moci strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia zmluvy.

12. Vymedzenie pripadov podstatného poruSenia zmluvy ,
odstupenie od zmluvy
12.1. Zmluvné strany za podstatné porusenie zmluvy povazujl skutocnosti :

12.1.1.Zhotovitel’ bude v omeskani s realizaciou diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni od dohodnutého terminu zacatia vykonavania prac.

12.1.2. Ak zhotovitel' vopred neoznami a nedohodne potrebu prekrocenia rozpoctovanej sumy
bez zbytocného odkladu a nedolozi ju kalkulaciou ekonomicky opravnenych nékladov.

12.1.3. Prekrocenie lehoty splatnosti faktur Objednavatel'om o viac ako 30 dni.
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12.2.Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moze od zmluvy odstipit’ postupom
podl’a Obchodného zékonnika.

13. Zaverecné ujednania

13.1.Vsetky zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnou formou a to dodatkami,
potvrdenymi oboma zmluvnymi stranami.

13.2.Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

13.3. Ucastnici zmluvy tymto vyhlasuj, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraja
ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

13.4. Zmluva nadobudne platnost’ diilom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a a¢innost’
ditom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

13.5. Objednavatel’ v stvislosti S povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpeci ochranu prav zhotovitela vyplyvajicich z § 17
Obchodného zékonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zékonnika,

tykajiiceho sa prava na ochranu osobnosti.

13.6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana obdrzi dva
rovnopisy.

V Rimavskej Sobote Vo Velkom Blhu
dina 28.06.2022 dia 28.06.2022
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Mgr. Zuzana Horvathova Ing. Ladislav Kovéacs
riaditel’ka MS konatel’ spolo¢nosti




