Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Bohunice

Sidlo: Namestie sv. Cyrila a Metoda 103/1, 018 52 Bohunice
Zastupenie: Ing. Peter Hajduch, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu: 0044 9781 2001 / 5600

IBAN: SK54 5600 0000 0044 9781 2001
ICO: 36115622

DIC: 2021487391

Tel.: 042 /449 22 74

Fax: 042 /449 22 74

E — mail: info@obecbohunice.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel’: SI.DA s.r.o.

Sidlo: P.O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nova Dubnica
Zastupeny: Pavol KaterinCin, konatel

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Pavol KaterinCin, konatel

-vo veciach zmluvnych : Pavol Katerin€in, konatef
Oznacenie registra podnikatefa: Okresny sud Trencin
Cislo zapisu: Oddiel: Sro, vlozka &islo:21562/R
Bankové spojenie: VUB a.s., Dubnica nad Vahom
Cislo uctu:

IBAN: SK09 0200 0000 0034 5485 9358
ICO:44700610

DIC:2022811021

Tel.:0903536490

Fax:

(V pripade ucasti skupiny uviest' idaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Zberny dvor v obci
Bohunice“ vrozsahu podlfa Projektu pre stavebné povolenie ,Zberny dvor v obci
Bohunice*, ktory vyhotovila SOARCH, s.r.o., Bytgicka 16, 010 01 Zilina vo februari 2018,
zak. €. 002/2018, ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému
obstaravaniu zakazky ,Zberny dvor v obci Bohunice® (dalej len ,projektova
dokumentacia®), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/2/2022.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto Clanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadza€ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Zberny dvor v obci
Bohunice®. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u objednavatela pod
spis. zn. VO/ZNH/2/2022. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom
zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné
strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, plathych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l. 1L
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v Cl. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 150 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 07/2022.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu Cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto€nosti informovat’
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutocnosti zaslat objednavatelovi qj list.
Nasledne objednavatel zacne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocCet dni, poCas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto vzniknuté
naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v Clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenabez DPH.....cccooviiiiiiieeee, 177.503,76,- Euro,
DPH 20%0.......ciiviiiiieeiieeeeeeeeeeeee 35.500,75,- Euro,
cenasSDPH........ccooi i 213.004,51,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skuto¢nost, Ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpocCtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocCte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitefnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4.dodanie dvoch vyhotoveni projektu skuto€ného vyhotovenia stavby,

3.5.0rganizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.porealizacné zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x vo
formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpecCenie doCasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné
geodetické zameranie, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania
prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.



¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukon€eni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac na diele.

Splatnost’ faktury je 60 dni odo dna jej doru€enia objednavatefovi. Za defl uhrady sa
povazuje den odpisania z uc€tu objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo dafiového dokladu (faktury),

4.2. oznaCenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie penazného ustavu a Cislo uc¢tu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPH v % a v €,

4.9. oznacCenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prisluSné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut doru€enim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi doklady urené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.



Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VIL.
Zarucéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaCina plynut odo dna odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstrafiovania,
ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.



4.

o

—

Vys$Sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vysSke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omesSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Zze poskytne zhotovitefovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. lIl. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitefl je povinny viest odo diha prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urCeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutoCnovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu

o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4,5 a
§ 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim
osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podla



prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, e tato osoba bude mat oficidlne
zabezpecCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotokopiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty den omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VysSSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrzZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat' podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Bohunice a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po€as zhotovovania diela kontrolovat' (a to aj sposobom
uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), &i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatefovi pri uplatfiovani tohto jeho prava
vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusSenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie prava objednavatela uvedeného
v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zaroven ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat’ pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Zze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.



5.

6.

7.

V pripade, ak by doslo k ukoncCeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat’ stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukon€enia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a v€as
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty denn omeskania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zarover touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatefovi plnu moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskuto€nil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom urcenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny poZadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vysSke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnt moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanCného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. NajvysSi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Zberny dvor v obci Bohunice*

Operaény program: Operaény program Kvalita Zivotného prostredia
Prioritna os: 1. Udrzatelné vyuZivanie prirodnych zdrojov prostrednictvom rozvoja

environmentalnej infrastruktary

Investi¢na priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodarstva s cielom splnit' poZiadavky

environmentalneho acquis Unie a pokryt’ potreby, ktoré &lenské $taty Specifikovali v
suvislosti s investiciami nad ramec uvedenych poziadaviek



Specificky ciel: 1.1.1 ZvySenie miery zhodnocovania odpadov so zameranim na ich pripravu na

opatovné pouzitie a recyklaciu a podpora prechadzania vzniku odpadov

Kéd vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Fond: Kohézny fond

Kéd projektu v ITMS 2014+: 310011U128

Nazov projektu: Zberny dvor v obci Bohunice

A OPERACNY PROGRAM
\W KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
X

EUROPSKA UNIA E MINISTERSTVO

Edrdpeke Strukturdine ZIVOTNEHO PROSTREDIA
a investi¢né fondy SLOVENSKE| REPUBLIKY

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

poCas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom je povinny zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatefov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskuto¢riovat’ stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.
Plati teda to, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie
dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatef pinit, ¢o si v pripade pochybnosti mdze overit objednavatefl
sam vyZiadanim si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity

10.

11.

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Bohunice, okres
llava, kraj TrenCiansky). Forma zamestnania tychto osdb nie je ur€ena, t. j. mdZe sa jednat
0 pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o
pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vo i



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazZovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. PorealizaCné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zarucné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto Clanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sUu mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitefa zabezpeclit poriadok a vzniknuté naklady oducétovat z fakturacie
zhotovitefla.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Su€astou pinenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotoviteflovi:

17.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisnicne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon€eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ v8etky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané objednavateflom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢.
50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.



¢l. XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t.. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist' o vady, na ktoré bol zhotovitef
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom
v pripade kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a dodavatelom
a vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP neumoznuje
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoénit’ doplhujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoCne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doruc¢eného objednavatelovi.

c¢l. XIil.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.
Tato zmluvu v zmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Bohunice zverejni Centralnom registri zmluv.



Tato zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika) po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, Ze dbjde k nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prispevku medzi
objednavatelom a Poskytovatefom NFP a zaroven po kontrole verejného obstaravania bez
identifikacie nedostatkov vo verejnom obstaravani. V opa¢nom pripade si objednavatefl
vyhradzuje pravo vyuzit' institut odkladacej podmienky a tuto zmluvu anulovat.

O nadobudnuti u€innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Bohunice vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat’ na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prisluSnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskodr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,



tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na

poste.
V Novej Dubnici dfia 10.6.2022 V Bohuniciach, dia 28.6.2022
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Pavol Katerin€in, konatefl Ing. Peter Hajduch
meno, priezvisko, funkcia starosta obce

opravnenej osoby zhotovitela

Priloha ¢. 1
ROZPOCET
Priloha ¢. 2
HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC
Priloha ¢. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Ak je relevantné doplni uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



