Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.
So sidlom/
miestom podnikania: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad’ura - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)

ICO : 44 101 937

DIC : 2022578954

IC DPH : SK 2022578954

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN:  SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 03329 33 290

E mail : cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 21753/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi adoda dielo: ,,Vybudovanie kanalizicie
a kanalizaénej Cerpacej stanice na ul. Sulekovska cesta v Meste Leopoldov® (d'alej iba
»dielo®). Realizacia diela pozostava z realizacie kanaliza¢ného potrubia a kanalizacnej Cerpacej
stanice v Meste Leopoldov na ulici Sulekovska cesta. Dielo pozostava z vystavby nasledovnych
Casti verejnej kanalizacie (relativne samostatnych Ciastkovych stavebnych objektov diela):

- tlakova kanalizacia - ,,vytlak V* - potrubie HDPE RC D90x5,4 v celkovej dizke 293,24 m

- kanaliza¢na Cerpacia stanica LCS11«

Vytlak V bude sluzit' na odvedenie splaskovych vod z rieSenej lokality a zatsteny bude do
existujicej gravitacnej splaskovej kanalizacie PVC DN300, ktora sa nachadza v aredli ¢istiarne
odpadovych vod Leopoldov. Vytlak V sa zaéina napojenim na odtok z &erpacej stanice CS11,
ktorej realizacia sa uskutocni na parcele ¢. 2459 v k.a. Leopoldov, v zelenom pase vedla
betonovej cesty. Nasledne je potrubie trasované smerom do Ccistiamne odpadovych vod
Leopoldov, vedené je v zelenom pase a v betonovej cestnej komunikacii. Po trase sa na potrubi
zhotovitelom zrealizuje jedna revizna Sachta na preplach potrubia. Potrubie vytlaku V sa konci
zaustenim do existujucej reviznej kanalizaCnej Sachty, ktora sa nachadza na existujlcej
splaskovej gravitacnej kanalizacii PVC DN300 na déistiarni odpadovych vod Leopoldov na
parcele ¢. 2447/1 v k.. Leopoldov. Z celkovej dizky vytlaku V sa v otvorenom vykope
zrealizuje celkom 29,85 m potrubia a bezvykopovou technologiou sa zrealizuje celkom 263,39
m potrubia. Bezvykopovy spdsob realizacie Casti diela je zhotovitel’ povinny vykonat’ pomocou
riadeného horizontalneho vrtania ,,HDD*.

Vzhl'adom na vySkové pomery stokovej siete a reliéf terénu sa v ramci diela zrealizuje aj
kanalizaéna Cerpacia stanica ,,CS11%, ktora je situovana v zelenom pase, vedla betonovej
cestnej komunikacie. Do objektu priteka exitujuce gravitaéné potrubie PVC DN400, odtok je
prostrednictvom vytlatné¢ho potrubia ,,vytlak V* realizovan¢ho v ramci realizacie diela. Po
stavebnej stranke je Cerpacia stanica ,,CS11“ podzemnym objektom zo Zelezobetonovych
prefabrikovanych skruzi ©@2000 mm, realizaciu je zhotovitel povinny vykonat spdsobom
.spustanej studne. Vedla Cerpacej stanice ,,CS11“ sa vramci realizicie diela vybuduje
betonovy zaklad pre osadenie elektrorozvadzaca. Do zakladu zhotovitel’ zabetonuje prestupové
PVC rury, ktoré zabezpecia vstup kablov do rozvadzaca a k Cerpadlam. V Cerpacej stanici sa
nainstaluju ponorné cerpadla pre odpadovu vodu v pocte 1+1 ks. Na zabezpe€enie udrzby a
Cistenia kanaliza¢ného tlakového potrubia zhotovitel na vytlatnom potrubi osadi reviznu
Sachtu RS, ktora je podzemnym objektom obdiznikového pddorysu zlozenym z betonovych
prefabrikatov vnutornych rozmerov 1500x1500x2150 mm.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela precerpavanie odpadovych
vod z nehnutelnosti napojenych na stavebné objekty verejnej kanalizacie v mieste realizacie
diela, ktoré su realizaciou diela dotknuté; podrobnosti ustanovi technicky dozor objednavatela
vo forme pokynov podl'a ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy.

Popri samotnych realizaénych pracach dielo =zahffia tiez aj vytyCenie podzemnych
a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti (pri krizovani alebo siibehu inzinierskych je zhotovitel’
povinny dodrzat’ ustanovenia STN 73 60 05), vybavenie vSetkych potrebnych povoleni na
realizaciu diela (najmad rozkopavkového povolenia) a vstupy na cudzie pozemky atiez aj
vypracovanie projektu prenosného dopravného znacenia a zabezpeCenie jeho schvalenia na
miestne prisluSnom spravnom organe a realizaciu docasné¢ho dopravného znacenia potrebného
na realizaciu diela, ako aj vykonanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia diela, vykonanie skuSok vodotesnosti, kontroly
zhutnenia. Dielo zahfiia aj vyhotovenie prevadzkového poriadku podla vyhlasky MZP SR ¢.
55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii.



Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je detailne vymedzené a
Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne a vcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac a dodavaného materialu st uvedené v projektovej dokumentacii
.Leopoldov, Sulekovskd cesta, dostavba kanalizacie® vyhotovenej spolo¢nostou PIPS SK, s.r.o.,
Mierova 30, 821 05 Bratislava (d’alej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 19. maja
2022 (dalej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitelnti si¢ast’ zmluvy ako jej
Priloha ¢. 1. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a ze tuto ma na ucely
realizacie diela k dispozicii a v tom dosledku nepozaduje jej opakované dorucenie
objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ tiez v sulade s PD a tiez so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela.
Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel’a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zdujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavate'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori s znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné cCislo, identifikacné Cislo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skutoc¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it a oznamit
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavizuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskutoc¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Kanalizacna siet v meste Leopoldov - Sulekovska cesta, identifikacia
parciel v k.u. Leopoldov dotknutych realizaciou diela je obsiahnuta v PD.

V pripade, ak zhotovite' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.



Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoven¢ho diela sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktoré¢ ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’
prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze s prislusnou dokumentaciou (najmd PD) vzt'ahujicou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavidzuje
poskytnut’ si¢innost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v silade so
zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahffiajucu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, splnenie povinnosti vyplyvajicich zo
zmluvy, vratane dopravnych nakladov a nakladov podla zakona ¢. 582/2004 Z.z. suvisiacich
s realizaciou diela, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 117.905,71 €
DPH 20% 23.581,14 €
Cena celého diela spolu s DPH: 141.486,85 €

Slovom : stostyridsatjedentisicStyristoosemdesiatSest’ Eur, 85 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvn¢ strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd anemennd, zahfiiajica vSetky ndklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajlcich zo zmluvy. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba
na zaklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukézatel'ne vykonanych
naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom
dodatku.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a
dodanie tovaru s inStalaciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodlichaji preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizicie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktGra musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, pricom objednavatel’ ako
platitel', ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku dnu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za daii podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.
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10.

1.
12.

13.

14.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak
u zhotovitel'a nastani dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu
zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v prislusnom
zozname 0sOb na zrusenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude
dana doévodna obava, ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zakonom o DPH
nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrzan(i sumu pouzit’ na thradu neuhradenej DPH
z faktur vystavenych zhotovitel'om objednavatelovi, ktor(i bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenii DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknil.

Z ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %, a to zo zhotovitelom vystavenej faktiry v sulade so
zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej ¢iastky (vo vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH)
bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého diela objednavatel'om v sulade s ¢l. III ods. 4
zmluvy, pri splneni podmienky, Zze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov, t.j. v pripade, ze
v Protokole o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela budi uvedené drobné vady
a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky
az po ich odstraneni, priCom objednavatel’ je povinny tuto zadrzant ¢iastku uhradit’ na Gcet
zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. V pripade, ak sa dielo prevezme bez vad a nedorobkov, tato Cast’ zadrzné¢ho
prava (vo vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa neuplatni

Zvysna cast’ zadrziavanej Ciastky (vo vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktary vystavenej zhotovite['om
po ukonéeni diela v sulade s ¢l. 11T ods. 4 zmluvy. Faktiru sa zhotovitel’ zavizuje vystavit’ do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati diela objednavatelom. Prilohou faktury
je aj Protokol o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj stavebny dennik, -certifikaty a atesty od
zabudovanych materialov, prehlasenie o zhode na dodavany material, celkovy supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a in¢ dokumenty, ktoré objednévatel
poskytol zhotovitelovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebn¢ na riadne
uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o
ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vystavit' objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, priCom je
povinny elektronicka faktiru doru¢it’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiira musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktury podla zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’al§ie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, pri¢om musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené¢ nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
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15.

16.

L.

vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omesSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit’ novl opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’
v mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. Izmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat' objednavatelovi
prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zadkonov a vyhlaSok platnych na (izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

f) Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel’ pri svojej Cinnosti, bude v celom
rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni
suvisiacich predpisov pre dani oblast azabezpe¢i Skolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

g) Zhotovitel' sa zavidzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
¢istotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné ¢istenie zneéistenych cestnych komunikacii v désledku vykondvania prac na
realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’
nahradu $kody poskodenym.

h) Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
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1)

k)

D)

predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusinym
predpisom.

Zhotovitel sa zavizuje vybavit’ si na vlastné naklady vsetky suhlasy, povolenia, vratane
povolenia na zvlastne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj povolenia na
rozkopavky ciest a povolenia na realizaciu prac na cestnych komunikaciach, vratane
zabezpecenia prenosného dopravného znacenia potrebného k vykonavaniu diela.
Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spifaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavdzuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite Specifikovanej v PD a v ¢l. 11
zmluvy.

Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny hodnoverne preukazat
pozadovanu kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych
pouzitie na realizaciu diela sa planuje.

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych operacii pri
realizacii diela a vSetkych pouzitych metod a postupov, ktoré zvoli v stlade s odbornou
starostlivost'ou.

m) Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri

p)

q)

realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednévatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu, ak sa s objednavatel'om nedohodne inak.
Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,
a zabezpecCit' jeho schvalenie na prislusnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky na Statnych a miestnych komunikaciach
dotknutych realizaciou diela len na nevyhnutni mieru.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj zapis o
odovzdani a prevzati stavby, projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
geodetick¢ zameranie skuto¢ného vyhotovenia aj v digitilnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou * DGN v systéme JTSK + CD, potvrdenia, rozhodnutia
ainé¢ doklady vydané pocas realizacie diela (rozkopavkové povolenie, zaznam
o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumentaciu na CD a pod.), certifikaty
a atesty od zabudovanych materialov, prehlaseniec o zhode na dodavany material,
doklady o funkénych skaskach armatar, zépis o tlakovej skiske a skuske vodotesnosti,
protokol o kontrole zhutnenia, vyhotoveny prevadzkovy poriadok v sulade s vyhlaskou
MZP SR ¢&. 55/2004 Z.z., kladné porealizatné vyjadrenia alebo rozhodnutia dotknutych
organov, prip. iné doklady, vSetko v 4 vyhotoveniach asucasne elektronicky na
DVD/USB nosi¢i. Predpisan¢ skuSky vodotesnosti je zhotovitel povinny vykonat
v stlade s STN EN 1610 ,,Stavba a skusanie kanalizacnych potrubi a stok*.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativhych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebneho dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na Ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovene v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
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t)

zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel’'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budl podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u o0sob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ulely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutoénosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

f)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a
preberat’ prace ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. r), s), t) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizdcie diela mdZe, okrem neposkytnutia stéinnosti
objednavatelom, dojst len na zaklade pdsobenia vysSej moci, priCom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade posobenia vys$sej moci, ktorda ma vplyv na predlZzenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
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na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clinok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sti¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. 1V
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
verejnej kanalizacnej siete v mieste realizacie diela podl'a ¢l. IIT ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢nd doba zaéina plynat
dinom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskoér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného.
Zhotovitel sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnene] konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
burdej@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanii vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavidzuje zaplatit’, resp. stihlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzane;
sumy podl'a ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s (thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Grok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z in¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny cel¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.



Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovantl vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 210,-€ za kazdy zacaty def omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaéne poskytovat’ plnenie smerujice k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto plnenia
prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnli pokutu vo vyske 15 % z ceny celého
diela spolu bez DPH.

Zmluvné strany si pre pripad omesSkania zhotovitela dohodli jednorazovii pausalizovana
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 500 Eur bez DPH,
ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané¢ rozhodnutie o zaati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnua
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpec¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;
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5.3. odstrani z miesta realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st
potrebné k zaisteniu bezpec¢nosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatelovi rozostavane dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tGzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov wvyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych Cisiel, e—mailovej adresy a kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti
doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajuicej
zmluvne] strany. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze kazdd zmenu udajov uvedenych v
predchadzajlcej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdacie nepouzije pre in¢ ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor§ich predpisov a ostatnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovand zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
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10.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiacu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade U¢tu vedeného v penaznom uUstave, ktory je Specifikovany v ¢l. [ zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢éného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka

Priloha €. 2.  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dita .......cccceune... 2022 V Trnave, dna.................. 2022
za objednavatela: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad’'ura
predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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