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ZMLUVA O DIELO
¢. 42/2022

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorSich
predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Obec Lietava
Sidlo: LLietava 146. 013 18 Lietava
Statutarny zastupca: Ing. Pavol Gaspierik, starosta obce
Zastupeny vo veciach technickych:
ICO: 00321427
DIC: 2020637069
Bankove spojenie:
[BAN:
SWIFT/BIC:
Teleton: +421 415971027

(d’alej len ,,objednavatel™)

d

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Kalorim, s.r.o.

Sidlo: 023 41 Neslusa 759

Zastapeny: Ing. Michal Skokan

vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Skokan

vo veciach technickych: Ing. Michal Skokan

ICO: 50625781 |
DIC: 2120400722 |
IC DPH: SK2120400722

Bankove spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0051 4996 6754
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Telefon: 0915801879 '_’
Pravna subjektivita (ZR,OR): OR OS Zilina, odd. s.r.o., vl. & 66853/L é
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac  spojenych
so znizenim energetickej narocnosti verejnej budovy — Zakladnej skoly so sup. ¢. 216,
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podl'a vypracovanej projektove] dokumentacie v rozsahu zadavacich podkladov u pouzitého
postupu verejného obstaravania.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

2.2  Zhotovitel' je uspeSnym uchadzaCom v ramci zadavania podlimitne] zékazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktore;

Vyzva na predkladanie ponuk bola uverejnena vo Vestniku verejného obstardvania
¢. 21/2022 zo dna 26. 01. 2022 pod zn. 5595 - WYP.

2.3 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ a dodat’ objednavatel'ovi predmet zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu
prevziat” a zaplatit dohodnuti zmluvnu cenu podl'a ponuky zhotovitel'a predlozenej v postupe
verejn¢ho obstaravania.

Zmluvnou cenou sa podla urCenych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena
stanovena podl'a zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, ktora nemoze byt prekrocena.

2.4  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Clanok II1.
Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: parcela ¢. 118/1, k. u. Lietava, okres Zilina, Zilinsky kraj.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. UrCenie zmluvnej ceny tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy o dielo
ako priloha ¢. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami pouzitymi pri tvoreni dohodnute;
maximalne] ceny. Cena kryje vSetky zmluvné zavdzky a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu jeho &asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a splia
vsetky nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze.
Cena zohladnuje kvalitativhe a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-

montaznych prac, zodpovedajuce STN a vSeobecne zaviznym predpisom vo vystavbe.

4.3  Zhotovitel vyhlasuje, ze nim ocenené vykazy vymer v ponuke zodpovedaju uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a su nim odsuhlasené a konec¢né.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena vo vyske:
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CL V.
Lehota vystavby predmetu zmluvy

5.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v €l. II. tejto zmluvy zhotovit' takto:

- zacatie: do 7 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
- ukoncenie: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska
Clanok VL.

Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela:
[ng. Ivan Morav¢ik, stavebny dozor, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 10272, mobilny telefon:

+421 905867168, e-mail: moravcik.ivo@gmail.com.

Za zhotovitela:
[ng. Matej Michalec, stavbyveduci, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 13235, mobilny telefon:
+421 917133203, e-mail: matej.michalec(@kalorim.sk

Clanok VII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel' pisomne

vyzvany.

7.2 Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Dielo je realizované na
zodpovednost” zhotovitel'a, pocas realizdcie zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat” po€as vykonavania prac alebo ako
ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstranit vSetky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia priac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatelom
pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u€elom plnenia zavdazkov pri obstaravani
vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za skutoCnost, Ze dodané
mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.3 Likvidacia odpadu a vypratanie staveniska su su¢astou ceny predmetu zmluvy.




7.4  Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie skrytych vedeni a zariadeni, na ktoré nebude
upozorneny pred zaCatim prac na jednotlivych Castiach diela.

7.5 Zhotovitel uhradi pocCas vystavby vsSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov prip. telefonu. Zhotovitel taktiez zabezpeci
a uhradi umiestnenie a udrziavania dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach (zdkonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach a prisluSnych vykonavacich predpisov v zneni neskorSich predpisov).

7.6 Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela.
Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujiuce pre
zhotovenie diela. V dennych zaznamoch je povinny zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od projektove; dokumentacie, udaje
o ¢asovom postupe prac zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov
prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.7 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatelom
urceny stavebny dozor v tejto zmluve zabezpeci zapis do stavebného dennika o prevzati
staveniska. Objednavatel poveruje stavebny dozor rieSenim technickych otazok 1 v pripade
nevyhnutne] zmeny navrhnutych stavebnych maternialov, pricom v plnej miere zastupuje
objednavatela tak, aby zmluvna cena stavby neprekrocili schvaleny rozpocet, nepredlzovala
sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Stavebny dozor bezodkladne
informuje objednavatel'a o vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecne;j
a cenove] spravnosti ocenovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitel'a a ich sulad
s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

7.9 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, ked” boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’alSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektove] dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.10 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznu kontrolu tych
Casti diela, ktoré sa v d’'alSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstranovania chyb a nedorobkov
zistenych pri preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢innosti,
ktoré budu d’alsSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel
je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.




7.12 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje. ¢1 sa vykonavaju predpisané
skusky materialov, konStrukcii a prac zhotovitelom. Vyzaduje od zhotovitel'a predlozenie
dokladov o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania
technologickych postupov. prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace
a podmienok stavebného povolenia moze realizaciu stavebnych prac zastavit'.

7.13 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podla
casoveho planu stavby, riadne uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku.
Stavebny dozor sleduje sposob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom, zhodu
so schvalenou projektovou dokumentaciou. Stavebny dozor spoluzodpoveda so
stavbyveducim za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za
dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

7.14 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru odstuhlasuje a v pripade odsuhlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlatkom svojej pe€iatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu
a finan¢nu spravnost’ poloziek podl'a ponuky predlozenej zhotovitelom. AZ nim odsuhlasené
polozky umoznuju fakturdciu. Zhotovitel ma povinnost predlozit’ supis vykonanych prac na
odsthlasenie stavebnému dozoru najneskér 5 pracovnych dni pred poziadavkou na ich
odsuhlasenie.

7.15 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, poCas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov.

7.16 Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie staveniska bezpeCnostnym znacenim
v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné a zdravotne
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’
vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy, technologické postupy a BOZP.

7.17 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstranenie nedostatkov,
ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemoZno odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru,
bezodkladne ich oznami vedeniu obce. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, ¢1 nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného
prostredia.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym orgdanom a vznik takejto udalosti
oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucCelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.19 Zhotovitel’ je povinny plnit podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako 1 podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné

zavdzné predpisy pre stavebnu ¢innost’.

7.20 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN

““musi zhotovitel’ na vlastn€ naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.
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7.21 Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie -diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vsetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.23 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatel'a mozu vstupovat’ na stavenisko, len pokial’ st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou ¢innostou len na zéklade suhlasu
zhotovitela.

7.24 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

7.25 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel’ az do €asu protokoldarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vSetky
pripadné Skody, zavinené svojou ¢innostou. Pri uskuto¢niovani prac je nutné dodrziavat
vsetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeCnosti pri praci. predpisy o ochrane
zivotného prostredia.

7.28 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat™ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tGspesné vykonanie
vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

7.29 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 14 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami Vseobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MDaV SR a ZSPS,

- zhotovitel' je povinny pripravit’ a doloZit' pri odovzdavajicom konani vSetky nevyhnutné
doklady .

- dielo je dokoncené len vtedy, ak je bez zreymych vad a nedorobkov,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel’ stavebny dennik
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- doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v sulade so zakonom
¢. 133/2013 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v stlade
so zakonom €. 79/2015 Z. z. (zakona o odpadoch) v zneni neskorSich predpisov,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis. v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

- pr1 preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie
diela, nie su dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

7.31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi
v 2 vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného
stavu vykonanych prac, zoznam zariadeni a prisluSenstva, ktoré su sucastou dodavky, ich
pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac.

7.32 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonan€ho diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

7.33 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy, alebo jeho Casti odstranit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uzivané. Zariadenie staveniska je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat’, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzate] dodavke prace podla
projektove] dokumentacie, alebo komplexné skusSky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitela.

7.35 Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktor€ vzniknu pri pred€asnom uzivani, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelI'ne spdsobené zo strany objednavatela. Zhotovitel
ich na zaklade vzdjomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

7.36 Zhotovitel sa zavidzuje dodrzat pri realizacui diela podmienky urené prislusSnym
stavebnym uradom.

7.37 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a uroven kvality celej stavby
musi zodpovedat VSeobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MDaV SR a ZSPS.

—

e e S TR e ey pr——y

Fmr———




- ——— ———— — — e e =

7.38 Zhotovitel je povinny dielo poistit poCas cele] doby realizacie na svoje naklady.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ k prevzatiu staveniska Zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu v hodnote zmluvnej ceny stavebnych prac uvedenej v ¢lanku I'V. tejto zmluvy.

7.39 Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpeCit v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanovenia nariadenia vlady Slovenske; republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.40 Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo jeho Cast odovzdat’ na zhotovenie inému
subjektu, pokial tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatel'a, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace a ¢innosti podzhotovitel'a / subdodavatela.

7.41 Zhotovitel zabezpeCi pocCas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpeény
pristup. vstupy ku vSetkym ¢astiam, ktoré su dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

7.42 Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakryta bez suhlasu stavebného dozoru a zhotovitel’ musi
umoznit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akukol'vek c¢ast’ diela.

7.43 Zhotovitel’ v zmluve najneskor v ¢ase jej uzatvarania uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej] konat za subdodavatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.44 V pripade, ze dojde k akejkol'vek zmene udajov o subdodavatel'ovi/subdodavateloch je
zhotovitel’ povinny pisomne oznamit tito zmenu objednavatel’'ovi do piatich pracovnych dni
odo dna, kedy k zmene udajov doslo.

7.45 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy. Ak ma dojst k zmene
subdodavatel'a/subdodavatelov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel povinny tato zmenu
pisomne oznamit’ objednavatelovi vo forme navrhu zmeny subdodavatel’a/subdodavatel’'ov.
V pisomnom navrhu zmeny subdodavatela /subdodavatelov zhotovitel uvedie udaje
o subdodavatel'ovi, udaje o osobe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. K ndvrhu prilozi doklady preukazujtce
splnenie podmienok tcasti tykajucich sa osobného postavenia urCené v prislusnej Vyzve na
predkladanie ponuk, nakolko novy subdodavatel resp. subdodavatelia musia spliat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia uréené vo Vyzve na predkladanie ponuk,
nesmu u nich existovat’ dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona
0 verejnom obstaravani, a musia mat opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord maju plnit.
Objednavatel’ overi navrhovaného subdodavatela/subdodavatelov z hladiska splnenia
ur¢enych podmienok v lehote piatich pracovnych dni od dna dorucenia navrhu zmeny
subdodavatel'a/ subdodavatelov. V pripade, ak vyhodnoti subdodavatel'a resp.
subdodavatelov ako spliiajicich stanovené podmienky umozni vykonat zmenu
subdodavatel'a/subdodavatelov zhotovitelovi v prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo odo dna
schvalenia zmeny objednavatelom. V opa¢nom pripade, teda ak subdodavatel nesplia
stanovené podmienky k zmene nedojde.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky
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8.1 Predmet zakazky bude spolufinancovany z Opera¢ného programu Kvalita zivotného
prostredia, Vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 prostrednictvom nenavratného finan¢ného
prispevku a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

8.2 Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednavatel
neposkytne ani zalohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budu realizovat’ bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitel'om
vystavenych faktur podla skuto¢ne prevedenych prac a dodavok a obojstranne potvrdeného
supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

8.4 Fakturdcia bude v priebehu vystavby realizovana do vysky 90 %. Po ukondeni stavby
bez vad a nedorobkov bude uhradenych zostavajucich 10 %.

8.5 Narok na platbu vznikd len po predlozeni a odsuhlaseni supisu realizovanych prac
a vystaveni faktury maximalne 1x mesacne.

8.6 Splatnost” faktur je do 60 dni od ich doru¢enia objedndvatelovi. Po ukonfeni stavby
zhotovitel vystavi kone¢né faktury v ¢leneni podla stavebnych objektov.

8.7 Zhotovitel predlozi stavebnému dozoru stpis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie
v posledny den mesiaca. Stavebny dozor potvrdi supis zmluvne vykonanych prac a dodavok
do 5 pracovnych dni od ich obdfzania. Supis nemdze obsahovat prace. ktoré neboli
predmetom ponuky predlozenej zhotovitelom do verejnej sutaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho stavebny dozor zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.8 Na zaklade odsuhlaseného a potvrdené¢ho supisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel fakturu/danovy doklad a doruci ju na adresu objednavatel’a.

8.9 Faktury vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, zZe danovy doklad nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednédvatel’ ma pravo vratit’ ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi

lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ prevzatim danoveého
dokladu.

8.10 V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu Cast’ stavby fakturovat’ vobec.

Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.
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0.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré€ sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

pouzité materialy, vyrobky a technologické dodavky bude uréenda vyrobcom najmenej vsak
musi byt v trvani 24 mesiacov. Zaru¢na doba zaCina plynut’ diom pisomného prevzatia diela
do trvalého uzivania. PoCas zaruCne) doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je
povinny ich odstranit’ na svoje naklady. Pred ukoncenim zarucnej lehoty zvola objednavatel
hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou
prehliadkou.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.

9.3 Zaru¢na doba za dielo je stanovena v dlzke trvania 60 mesiacov. Zaru¢na doba na
poskodenia Zivelnou pohromou.
|

9.5 Zhotovitel sa zavédzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
| reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstranovat.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdv den omeskania
v pripade nedodrzania zmluvne stanoveného terminu ukoncenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z dlznej Ciastky, ak bude objednavatel
v omesSkani s platenim faktury o viac ako 45 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok XI.
Ukoncenie zmluvy

| 11.1 Zmluvné strany maju pravo ukonc¢it’ zmluvu:
a) odstupenim od zmluvy na zaklade dovodov uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy,
b) vypoved'ou z dovodov uvedenych v €l. XI., bode 11.3,
¢) dohodou zmluvnych stran.

11.2 Vypoved musi byt pisomnda a preukazateIne dorucend druhej zmluvnej strane.
Vypovedna lehota je dvojmesacna, pricom zacina plynut’ prvym dnom nasledujticeho mesiaca
po doruceni vypovede druhej zmluvne) strane.

11.3 DOdvody, pre ktor€ je mozné€ ukoncit’ zmluvu vypovedou:

a) neodstranenie vad diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej
lehote,

b) bezdovodne neprevzatie riadne ukonéeného diela objednéavatel'om,
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¢) omeskanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,
d) omesSkanie objednavatel'a s platbou za dielo o viac ako 30 dni.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany mozu odstupit’ od zmluvy z dévodov na odstiipenie uvedenych pre danu
zmluvnu stranu v tejto zmluve a z dovodov podla § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov (Obchodného zakonnika).

12.2 Odstupenie od zmluvy musi odstupujica zmluvna strana pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v ustanoveni § 19
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

12.4 Objednavatel ako aj zhotovitel si opravneni odstupit’ od zmluvy pre podstatné
poruSenie zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuju tieto skutocnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho Casti v dohodnutom termine zhotovitel'om,

- neodovzdanie staveniska alebo jeho ¢asti v dohodnutom termine objednavatel'om.,

- zastavenie realizacie diela zhotovitelom v rozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie
umyslu nepokracovat’ v plneni zmluvy,

- prerusSenie vykonavania diela objednavatel'om bez dovodov sposobenych zhotovitel'om.,

- realizacia diela zhotovitelom v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.

12.5 Objednavatel moze odstupit od zmluvy uzavretej s uchadzacom, ktory nebol v Case
uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora.

12.6. Objednavatel’ (t.j. prijimatel’ NFP) s1 v ramci1 zavdzkového vztahu so zhotovitelom
vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom v pripade,
kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky
administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov. sluzieb. stavebnych
prac alebo inych postupov.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

13.1 V pripade, Zze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,

pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’

vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.
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13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika.

13.3 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy uUplne alebo Ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a si dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, zZe d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatel'né.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri1 praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat
vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zamestnanci zhotovitela,
resp. subdodavatela zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace
a ochrany zdravia a pozZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit’ od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vySSej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po
dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby. Za vysSiu moc sa povazuji mimoriadne
okolnosti braniace plneniu povinnosti stanovenych v tejto zmluve, predovsetkym
uskuto¢novaniu stavebnych prac a su nezavisle od véle zmluvnych stran, napriklad zivelné
pohromy, zemetrasenie, vojna €1 nepriaznivé klimatick€é podmienky. PriCom za nepriaznivé
klimatické podmienky sa povazuji klimatické podmienky, ktoré znemoznuju realizaciu
stavebnych prac v sulade s technologickymi predpismi, normami STN a zakonmi.

Clanok X1V.
RieSenie sporov, spolo¢né a zdverecné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 VsSetky spory vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prisluSného vSeobecného sidu podla sidla Zalovaného,
v zmysle prisluSnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu mozu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spOsobila a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuji ich
slobodnt, vaznu, ur¢itu a zrozumitelni vol'u, prejaveni bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok. Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany zhodne vyhlasuju, Ze si tdto zmluvu pozorne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.




14.5 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom. uskutonenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek. pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverene 0soby
| ¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,
| d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené¢ na
' vykon kontroly /auditu,
| ¢) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

a poskytnat’ im vSetku potrebnu suc¢innost’.

Vo vsetkych zmluvach s podzhotoviteImi alebo dodavatel'mi v ramci Zmluvy o dielo je
Zhotovitel povinny uviest’ obdobné ustanovenie.

14.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
ucinnost nasledujuci den po dni zverejnenia na internetovej stranke objednavatel'a a splneni
odkladacej podmienky.

| /mluva nadobudne ucinnost po splneni odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka
spoCiva v schvaleni ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku k Vyzve
| zamerane] na znizenie energetickej naro¢nosti verejnych budov, s kddom OPKZP-PO4-
SC431-2021-68, a aj v schvaleni procesu verejného obstardvania pocas kontroly vykonane;
poskytovatelom NFP.

14.7 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy sa Prilohy €. 1 az ¢. 3.

objednavatel a dve zhotovitel.
14.9 Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouzije primerane

ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Objednavatel: Zhotovitel’:

' & ' Z—
Lietava, dia £.7.......... V Neslusi, diia .. 2 ‘7 6'?”&2
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14.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
|
|
|
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Ing. Pavol Gaspierik Q%Q ﬁ;LhN M) e

starosta obce konatel spolg

Prilohy:

¢. 1 Polozkovy rozpocet stavby
¢.2 Casovy a vecny harmonogram
¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov




