

ZMLUVA O DIELO č. 116020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

„Dodanie a inštalácia náhradného zdroja napájania dôležitých obvodov tunela Branisko“

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa: 116020

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Milan Gajdoš, podpredseda predstavenstva

d'alej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel./Fax:

ELTECO, a.s.

Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10318/L

Ing. Juraj Procházka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Janka Gondžúrová, člen predstavenstva

Anna Ozaniaková, Dip Mgmt, člen predstavenstva

d'alej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) a v súťažných podkladoch pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdať dielo, ktorým je :

**„Dodanie a inštalácia náhradného zdroja napájania dôležitých obvodov tunela Branisko“
(ďalej len „dielo“).**

- 2.2 Rozsah a presná špecifikácia diela tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Čas plnenia

- 3.1 Termín vykonania diela zahŕňa všetky práce a je určený najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 Harmonogram prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram prác“).
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 5 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci..

Čl. 4 Odovzdanie staveniska

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný Zápis o odovzdaní a o prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody v plnej výške vzniknutej porušením tejto povinnosti.
- 4.3 Umiestnenie hlavného stavebného dvora si zabezpečí zhotoviteľ stavby, pričom náklady zhotoviteľa na zariadenie staveniska a jeho prevádzku a údržbu má zhotoviteľ zahrnúť v jednotkových cenách jednotlivých položiek ceny prác.

Čl. 5 Cena diela

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu a množstva) - je totožná s ponúkanou cenou a cenou dohodnutou v tejto zmluve, bude platná počas celej doby plnenia zmluvy, bez nároku na úpravu jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov jednotkových cien a množstiev všetkých položiek uvedených v súpise položiek. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako príloha č.3.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR : 535.000,00 €

DPH 20 % : 107.000,00 €

Cena spolu s DPH v EUR : 642.000,00 €

slovom : „šesťstoštyridsaťdvatisíc EUR“

- 5.2 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 5.3 Jednotkové ceny ktoré budú upravené na základe cien predložených v elektronickej aukcii sú záväzné. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku a to na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.4 Takto upravené jednotkové ceny platia po celú dobu vykonávania diela.
- 5.5 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v zmluve aj kalkulácie všetkých položiek základnej zmluvy ako aj databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD a budú podkladom pre výpočet nových položiek.
- 5.6 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upraví rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 6.2 Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol. Za deň dodania diela sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 6.3 Fakturácia sa uskutoční jednorazovo po ukončení diela a jeho odovzdaní objednávateľovi a po potvrdení súpisu objednávateľom.
- 6.4 Splatnosť faktúry je 45 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 6.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre..
- 6.6 Spôsob uvoľnenia zádržného :
- 6.6.1 Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl.10, bod 10.6 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 6.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 6.6.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 6.6.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 6.6.2.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa tohto článku.
- 6.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 6.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby YTV 1791 podľa číselníka stavieb u objednávateľa, číslo objektu, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V 1-6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak nebude vyhotovená v súlade s touto zmluvou alebo nebude k nej priložený súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený stavebným dozom je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie, zmenu alebo opravu zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 7 Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na zhotovované dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom kolaudácie diela.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 7.6 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.10 Harmonogram postupu prác a zoznam podzhotoviteľov je totožný s ponukou zhotoviteľa.

Čl. 8 Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe

- 8.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Jaroslava Vojteka, v jeho neprítomnosti Jaroslava Fojtíka, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúry.
- 8.2 Objednávatel'a bude zastupovať pri kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávaných prác, pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela : Ing. Iveta Hybenová, riaditeľka SSÚD10 Beharovce.
- 8.3 Zmeny v poverených osobách sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa kedy zmena nastala.
- 8.4 Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.

Čl. 9 Prerušenie a zastavenie vykonávania diela

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka bezodkladne upozorniť objednávatel'a na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie, resp. zastavenie vykonávania diela.

Čl. 10 Preberanie diela

- 10.1 Najneskôr 14 dní pred zápisničným prevzatím diela zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi:
 - projekt skutočného vyhotovenia diela v počte – šesť vyhotovení
 - manuál užívania stavby v počte – šesť vyhotoveníZhotoviteľ je povinný všetky dokumenty odovzdať aj v elektronickej forme.
- 10.2 Preberanie diela bude vykonané v zmysle zákona č. 260/2007 o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 10.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávatel'ovi.
- 10.4 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 10.5 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávatel'ovi pripravenosť diela na odovzdanie 14 dní pred termínom, kedy dielo bude pripravené na odovzdanie.
- 10.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach a stavebným dozorom. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávatel'a nebezpečenstvo škody na diele.

Čl. 11 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 11.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela podľa bodu 10.6 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 11.3 Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať.
- 11.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 11.5 Nedodržanie parametrov stanovených v súťažných podkladoch - časti technicko - kvalitatívne podmienky alebo preukazných skúšok sa posudzuje ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške.
- 11.6 Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela. V prípade nezhodných stanovísk účastníci zmluvy požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú zmluvné strany viazané, náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.

Čl. 12 Zmluvné sankcie

- 12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 12.2 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 12.3 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v čl. 7 a 10 iným spôsobom, ako je uvedené v článku 12 zmluvy, každá zo strán je oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH za každý deň porušenia a to za každú porušenú povinnosť, dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.
- 12.4 Nárokom podľa tohto článku nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. 13 Ukončenie zmluvy

- 13.1 Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

13.2 Zmluvu možno ukončiť:

13.2.1 písomnou výpoveďou objednávateľa bez udania dôvodu s 2 -mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

13.2.2 písomnou dohodou zmluvných strán. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

13.2.3 písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi a to:

- a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 3 zmluvy,
- b) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup,
- c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 15 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa,
- d) v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 7 a 10, pričom bod 12.4 nie je týmto dotknutý.

13.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. 14. Doručovanie

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

15.2 Táto zmluva je vyhotovená v 5-tich exemplároch, z toho 3x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

15.3 Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

15.4. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

- 15.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.5 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača.
- 15.6 Neodeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Rozsah a presná špecifikácia diela
Príloha č. 2 Harmonogram prác
Príloha č. 3 Rozpočet

V Bratislave dňa:

V Žiline dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Janka Gondžúrová
štatutárny zástupca
a člen predstavenstva

Ing. Milan Gajdoš
podpredseda predstavenstva