

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

č. 479/2024/05

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo	: Žilinský samosprávny kraj
IČO	: Komenského 48, 011 09 Žilina
DIČ	: 37 808 427
IČ DPH	: 202 162 6695
Štatutárny orgán	: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie	: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Číslo účtu IBAN	: Štátna pokladnica
Osoby oprávnené jednať v	: SK138180000007000503718
- zmluvných veciach	: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach	: Ing. Gabriela Tisoňová, PhD., Ing. Peter Mráz, Ing. Iveta Šnauková, PhD.
Telefón	: 041/5032 164, 041/5032 237, 041/5032 407
E-mail	: peter.mraz@zilinskazupa.sk iveta.snaukova@zilinskazupa.sk gabriela.tisonova@zilinskazupa.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo	: DAQE Slovakia s.r.o.
IČO	: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
DIČ	: 36 848 751
IČ DPH	: 2022 463 652
Bankové spojenie	: SK2022 463 652
Číslo účtu IBAN	: TATRA BANKA, a.s.
Štatutárny orgán	: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
Zapísaný v registri	: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
Osoby oprávnené jednať v	: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro,
- zmluvných veciach	vložka číslo 19637/L
- realizačných veciach	: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Telefón	: Ing. Lukáš Rolko
E-mail	: +421 908 047 197
	: pitonak@daqe.sk

ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“

II. PREDMET ZMLUVY

- (1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
- a) zhotoviteľa, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy pre objednávateľa a odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. IV. ods. 1. tejto zmluvy objednávateľovi v sídle objednávateľa,
 - b) zhotoviteľa, že poskytne potrebnú súčinnosť objednávateľovi a dodávateľom objednávateľa v zmysle čl. III tejto zmluvy,
 - c) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť,
 - d) objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných väd, chýb, nedostatkov a nedorobkov a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy,
 - e) zhotoviteľa, že udelí objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedený v čl. IX. tejto zmluvy.
- (2) Základným účelom uzatvorenia tejto zmluvy je záujem Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj len ako „ŽSK“) realizovať a prevádzkovať stavbu: „**Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka**“ (ďalej aj len ako „**stavba cyklodopravnej trasy**“).

Stavba vedie cez katastrálne územia: Varín a Nezbudská Lúčka.

- (3) Ďalším účelom uzatvorenia tejto zmluvy je záujem ŽSK uchádzať sa vo vzťahu k plánovanej stavbe cyklodopravnej trasy o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä v rámci integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku musí byť vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu cyklodopravnej trasy. V prípade, že nebude projekt schválený, alebo z dôvodu, že v danom operačnom programe nebude dostatok finančných prostriedkov, projekt bude predkladaný do iných operačných programov, prípadne bude financovaný z iných zdrojov ako z fondov EÚ.
- (4) Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „**Projektové dokumentácie IV**“, ktoré bolo realizované ako verejná súťaž podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVO“) prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“) na stránke www.uvo.gov.sk s použitím e-aukcie - **časť 1 1: „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu (DSP + DRS) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“.**

III. DIELO

- (1) Dielom podľa tejto zmluvy je:

1.1 Vypracovanie konceptu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) stavby:

- podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia s. r. o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, ktorú poskytne objednávateľ v editovateľnom formáte dwg, pri uzatvorení zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy v znení pokynov objednávateľa na spracovanie PD,
- podľa stanovísk všetkých dotknutých subjektov k dokumentácii na územné rozhodnutie, (právoplatné územné rozhodnutie zatiaľ nie je vydané), ktoré poskytne objednávateľ; to všetko v znení pokynov objednávateľa na spracovanie PD,
- podľa technických noriem, technických predpisov, technických podmienok a špecifikácií vzťahujúcich sa na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry - TP_085 - 07/2014, STN 73 6110,

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.
- podľa orientačného inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý poskytuje objednávateľ,
- podľa podrobného inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý zabezpečuje objednávateľ a ktorý bude poskytnutý víťaznému uchádzačovi pri podpise tejto zmluvy;
- podľa geodetického domerania, ktoré zabezpečí zhotoviteľ v prípade potreby,
- podľa geodetického zamerania dna, brehov vodného toku (Váh) a namodelovaného priebehu hladín vodného toku pri viacročných vodách, ktoré poskytuje, resp. poskytne objednávateľ,
- podľa prípadných špecifických podmienok integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prípadne iných podmienok poskytnutia príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, pokiaľ mu tieto prípadné špecifické podmienky budú objednávateľom písomne alebo e-mailom oznámené,
- podľa súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania na spracovateľa DSP+DRS a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- podľa informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia stavby cyklo dopravnej trasy,
- podľa podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom,
- podľa ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa.

Koncept DSP bude spracovaný v zmysle TP 019 – Dokumentácia stavieb ciest v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a bude ho možné rozposlať na vyjadrenia všetkým dotknutým subjektom.

Pokyny na spracovanie PD:

- navrhovaný mostný objekt ponad rieku Varínka na začiatku úseku bude navrhnutý tak, že spodná hrana mostného objektu bude vo výške minimálne 356 m. n. m., resp. podľa požiadavky SVP,
- na úseku cyklotrasy v km 0,817 – 2,169 sa môže ešte smerové a výškové vedenie mierne meniť z dôvodu minimalizácie výrubov drevín, prípadne iných preukázateľných dôvodov,
- cyklotrasou sa nesmie akýmkoľvek spôsobom (trvalý, dočasný záber a pod...) zasiahnuť do parcely KN-C č. 3922/1 a KNC č. 5367/8, pričom do parcely KNE č. 1566/4 v k. ú. Nezbudská Lúčka sa zasahovať bude;
- z dôvodu, že v súčasnosti už prebieha proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zasiahnutých cyklotrasou je potrebné v maximálnej možnej miere dodržať záber pozemkov v zmysle DÚR (okrem prípadov uvedených vyššie), najmä ho nezväčšovať. V prípade, ak to nebude z vážnych a preukázateľných dôvodov možné, záber sa zväčší, resp. zmení až po odsúhlasení objednávateľom,
- zariadenie staveniska v k. ú. Nezbudská Lúčka v km cca 1,550 bude mať po realizácii stavby charakter spevnenej plochy. Z tohto dôvodu bude v tomto priestore navrhnutá ako spevnenie štrkodrvina vhodnej frakcie, prípadne iný vhodný materiál. V projektovej dokumentácii bude na tejto ploche navrhnutá aj doplnková infraštruktúra (napr. cyklostojany, lavičky, cykloprístrešky, odpadkové koše), vjazdy a výjazdy z nej na cyklotrasu a vo vhodnej polohe bude navrhnutý nový vjazd z cesty III/2073 pre prípadné odstavenie vozidiel. Spevnená plocha, vjazdy a výjazd z nej na cyklotrasu, nový vjazd z cesty III/2073 a doplnková infraštruktúra budú novými stavebnými objektmi a v projektovej skladbe budú riešené tak, aby mali zvlášť výkresovú dokumentáciu, technickú správu, výkaz výmer a rozpočet a aby bolo možné v prípade komplikácii (primárne s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov) s týmito objektmi vydať stavebné povolenie na všetky ostatné stavebné objekty cyklotrasy. Zároveň je potrebné v dokumentácii uvažovať s tým, že v prípade, ak zariadenie staveniska v km 1,550 nebude môcť byť z rôznych dôvodov riešené v zmysle DÚR na parcele KNC č.

5367/7, bude navrhnuté na vedľajšej parcele KNE č. 1566/4, prípadne nebude navrhnuté vôbec, ak to nebude nevyhnutné.

DSP bude riešiť všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, teda aj vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí a pod.). V prípade, že v priebehu spracovávania projektovej dokumentácie vyvstane potreba ďalšieho geodetického domerania územia, túto činnosť si zabezpečí zhotoviteľ na svoje vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný si dať vytýčiť a následne zamerať všetky inžinierske siete, ktoré budú v kolízii s cyklotrasou a jej objektmi a prípadné ochrany a prekládky týchto sietí budú zapracované do dokumentácie.

1.2 Inžinierska činnosť (IČ) súvisiaca s vydaním stavebného povolenia

Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých subjektov a orgánov potrebných k vydaniu právoplatného stavebného povolenia, okrem majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou cyklodopravnej trasy, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje objednávateľ (ako napr. uzatváranie zmlúv s vlastníkami pozemkov, vyňatie z PPF a LPF, geometrické plány, znalecké posudky). Cena za inžiniersku činnosť je vrátane všetkých poplatkov.

1.3 Zapracovanie pripomienok do DSP

Všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného stavebného povolenia bude zhotoviteľ zapracovávať do DSP priebežne. Dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v zmysle TP 019 – Dokumentácia stavieb ciest v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Pred odovzdaním DSP zašle zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie rozpisu. Samotné podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ. Cyklotrasa je vedená v územnom pláne ŽSK ako verejnoprospešná stavba.

1.4 Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

- podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a podľa stanovísk a požiadaviek orgánov verejnej správy a všetkých dotknutých subjektov, ktoré vyvstali pred a v procese samotného stavebného konania, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného stavebného povolenia a ktoré budú zapracované zhotoviteľom do dokumentácie;
- podľa technických noriem, technických predpisov, technických podmienok a špecifikácií vzťahujúcich sa na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry - TP_085 - 07/2014, STN 73 6110,
- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.
- podľa geodetického domerania, ktoré zabezpečí zhotoviteľ v prípade potreby,
- podľa prípadných špecifických podmienok integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prípadne iných podmienok poskytnutia príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, pokiaľ mu tieto prípadné špecifické podmienky budú objednávateľom písomne alebo e-mailom oznámené,
- podľa podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom,
- podľa ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa.

Dokumentácia na realizáciu stavby bude spracovaná v zmysle TP 019 – Dokumentácia stavieb ciest v rozsahu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a bude obsahovať textovú a výkresovú časť.

- (2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne dohodnutom v čl. IV. ods. 1. tejto zmluvy.
- (3) Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas potrebnú súčinnosť objednávateľovi a dodávateľom objednávateľa, ktorí sa podieľajú, alebo sa budú podieľať na

investičnej príprave stavby cyklo dopravnej trasy, ako aj záväzok zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas potrebnú súčinnosť objednávateľovi v procese verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v zmysle predchádzajúcej vety na vlastné náklady a to aj po vykonaní diela podľa tejto zmluvy, a to až do uzatvorenia zmluvy s dodávateľom stavebných prác.

- (4) Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa riadne a včas spolupracovať s objednávateľom, s dodávateľmi objednávateľa, ktorí sa podieľajú na investičnej príprave stavby cyklo dopravnej trasy, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi verejnej správy a s ostatnými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. V prípade, ak stavebný úrad, iný orgán verejnej správy alebo iný dotknutý subjekt, ktorý sa bude podieľať na investičnej príprave stavby cyklo dopravnej trasy, bude v rámci procesu investičnej prípravy stavby alebo v procese verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, požadovať doplnenie alebo prepracovanie diela z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť alebo z dôvodov opodstatnených pripomienok dotknutých orgánov a subjektov alebo z dôvodov pripomienok uchádzačov a záujemcov vo verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne a včas prepracovať alebo doplniť na svoje náklady.

Priebežné výsledky činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný pravidelne konzultovať a odsúhlasovať s objednávateľom na **výrobných výboroch**, ktoré sa budú zvolávať podľa potreby, **minimálne 1x do mesiaca, pričom prvý výrobný výbor sa bude konať pred začatím vykonávania diela a posledný výrobný výbor pred ukončením diela**. Výrobné výbory bude zvolávať objednávateľ a budú prebiehať podľa potreby buď osobne na pracovných stretnutiach, ktoré budú zvolávané v mieste plánovanej stavby cyklo dopravnej trasy alebo v mieste sídla objednávateľa. Na výrobných výboroch sa bude okrem iného kontrolovať aktuálny stav spracovania projektovej dokumentácie, lehoty dodania diela a možné rizika jeho ohrozenia zo strany tretích strán, ktoré ani jedna zmluvná strana nevie ovplyvniť. Odsúhlasenie objednávateľom nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do štrnástich dní od uzavretia tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na prvom výrobnom výbore uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových prác a predložiť kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta príp. projektantov. V prípade, ak objednávateľ bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie diela z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť alebo z dôvodov pripomienok dotknutých orgánov a subjektov, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne a včas prepracovať alebo doplniť na svoje vlastné náklady. Cena za celý predmet zákazky zahŕňa aj jej prípadné zmeny, ktoré vstúdu z pripomienok dotknutých subjektov.

- (5) Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v nasledujúcom počte vyhotovení a formátoch:

- **podľa čl. III. ods. 1. bod 1.1 zmluvy:** – koncept DSP (podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy) bez zapracovaných oficiálnych pripomienok dotknutých subjektov, ktorý bude možné rozposlať na inžiniersku činnosť, bude odovzdaný a prevzatý na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu 1x v tlačenej forme, 1x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls),
- **podľa čl. III. ods. 1. bod 1.2 a 1.3 zmluvy:** – DSP (podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy) so zapracovanými oficiálnymi pripomienkami dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného stavebného povolenia, bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 3x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls), IČ 1x originál vyjadrení + 1x kópia vyjadrení v tlačenej forme + 1x na elektronickom nosiči.
- **podľa čl. III. ods. 1. bod 1.4 zmluvy:** – DRS (podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy) bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 6x v tlačenej forme, 6x na

elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls), 1Č 1x originál vyjadrení + 1x kópia vyjadrení v tlačenej forme + 1x na elektronickom nosiči.

IV. TERMÍNY VYKONANIA DIELA

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa čl. III. (1) tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- **vykonanie diela:**

a) **podľa čl. III. ods.1. bod 1.1 zmluvy (koncept DSP):** do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi koncept DSP s tým, že po jeho doručení začne preberacie konanie, v rámci ktorého si objednávateľ vyhradzuje právo na kontrolu konceptu DSP.

b) **podľa čl. III. ods. 1. bod 1.2 zmluvy (Inžinierska činnosť):** – do 2 týždňov od protokolárneho prevzatia konceptu DSP Objednávateľom rozposlať žiadosti o vyjadrenia dotknutým subjektom;

c) **podľa čl. III. ods. 1. bod 1.3 zmluvy (DSP):** Zapracovanie pripomienok dotknutých subjektov do DSP, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie právoplatného stavebného povolenia začať realizovať obratom po doručení prvých stanovísk a ukončiť ich najneskôr do 3 mesiacov odo dňa rozposlania žiadosti o vyjadrenia dotknutým subjektom. Po doručení DSP začne preberacie konanie, v rámci ktorého si objednávateľ vyhradzuje právo na kontrolu DSP. Zhotoviteľ je povinný priebežne zapracovávať do dokumentácie stanoviska dotknutých subjektov a o tomto aj priebežne informovať Objednávateľa. V prvých dvoch mesiacoch odo dňa rozposlania žiadostí o vyjadrenia dotknutým subjektom sa neuplatní neplnutie lehôt podľa čl. IV odstavce 5. tejto zmluvy.

d) **podľa čl. III. ods. 1. bod 1.4 zmluvy (DRS):** do 3 (troch) mesiacov od protokolárneho prevzatia DSP so zapracovanými pripomienkami dotknutých subjektov doručiť objednávateľovi DRS s tým, že po jeho doručení začne preberacie konanie, v rámci ktorého si objednávateľ vyhradzuje právo na kontrolu DRS.

- **Lehota na poskytnutie súčinnosti** v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby je stanovená na základe písomného vyzvania objednávateľa obratom z dôvodu dodržania zákonných lehôt na vysvetľovanie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, pokiaľ si zhotoviteľ s objednávateľom nedohodne inú primeranú lehotu vzhľadom na rozsah, závažnosť a druh poskytovanej súčinnosti. Písomné vyzvanie Objednávateľa bude realizované elektronickou formou e-mailom.

(2) Pri odovzdávanom a preberacom konaní podľa čl. III. ods. 1. bodu 1.1, 1.3 a 1.4 zmluvy sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve. **Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných väd, chýb, nedostatkov a nedorobkov odovzdávaného diela alebo jeho ucelenej časti v lehote 30 (tridsiatich) dní. Počas kontroly dokumentácie v zmysle čl. III. ods. 1. bod 1.1, 1.3 a 1.4 zo strany objednávateľa neuplynú zhotoviteľovi lehoty na dodanie diela.** Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela alebo jeho ucelenej etapy, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ucelenej etapy a ktoré vyšli najavo neskôr.

(3) Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho ucelenú etapu, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky a nedorobky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškani s prevzatím diela alebo jeho ucelenej etapy.

- (4) Omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho ucelenej etapy o viac ako 14 (štrnásť) pracovných dní sa považuje za **podstatné porušenie zmluvy** a zakladá pre objednávateľa právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- (5) Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela alebo jeho ucelenej etapy, ak vykonaniu diela bránia okolnosti, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa (napr. neposkytnutie riadnej a včasnej súčinnosti zo strany objednávateľa, nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov, nevhodné klimatické podmienky a iné objektívne prekážky); to všetko za súčasného splnenia týchto dvoch podmienok: zhotoviteľ o vzniku alebo hrozbe vzniku týchto okolností bezodkladne písomne informoval objednávateľa a objednávateľ tieto okolnosti a ich vplyv na termíny vykonania diela bez zbytočného odkladu nerozporoval alebo ich uznal. V prípade, ak budú splnené všetky podmienky v predchádzajúcej vete, zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania takýchto okolností sa prerušujú (spočívajú) lehoty na vykonanie diela.

V. CENA ZA DIELO

- (1) Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako výsledok verejného obstarávania v celkovej výške:

Celková cena bez DPH: 49.000,00 EUR
DPH 20 %: 9.800,00 EUR
Celková cena s DPH: 58.800,00 EUR
(slovom: Päťdesiatosemtisícosemsto eur)

- (2) Cena za dielo pozostáva z týchto čiastkových cien za ucelené časti diela:

Cena za dielo podľa čl. III. ods. 1. bod 1.1 zmluvy bez DPH: 36.000,00 EUR
DPH 20%: 7.200,00 EUR
Cena za dielo podľa čl. III. ods. 1. bod 1.1 zmluvy s DPH: 43.200,00 EUR

Cena za dielo podľa čl. III. ods. 1. bod 1.2, 1.3 a 1.4 zmluvy bez DPH: 13.000,00 EUR
DPH 20%: 2.600,00 EUR
Cena za dielo podľa čl. III. ods. 1. bod 1.2, 1.3 a 1.4 zmluvy s DPH: 15.600,00 EUR

Úhrada zmluvnej ceny bude nasledovná:

Všetky stupne PD vrátane ich kladného odsúhlasenia objednávateľom a kladných stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140a a § 140b stavebného zákona a ďalších organizácií pre vydanie stavebného povolenia, budú uhradené nasledovne:

Faktúra za koncept DSP podľa čl. III. ods. 1. bod 1.1 zmluvy bude uhradená vo výške 30% z celkovej ceny diela v zmysle čl. V, ods. 1 zmluvy po jej doručení objednávateľovi a v lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. ods. 3 tejto zmluvy.

Faktúra za IČ, DSP a DRS podľa čl. III. ods. 1. bod 1.2, 1.3 a 1.4 zmluvy bude uhradená vo výške 50% z celkovej ceny diela v zmysle čl. V, ods. 1 zmluvy po jej doručení objednávateľovi v lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. ods. 3 tejto zmluvy.

Zostávajúcich 20% z celkovej ceny diela objednávateľ zadrží (tzv. zádržné), pričom táto časť ceny diela je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, t. j. po uzatvorení zmluvy s dodávateľom stavebných prác, najneskôr však do 31. 12. 2025.

- (3) Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí **prílohu č. 4** tejto zmluvy. Dohodnutá cena je maximálna.
- (4) Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané služby.
- (5) V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, vrátane nákladov na dopravné (cestovné) náklady, stravu, ubytovanie a stratu času v súvislosti s plnením záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- (6) V cene za dielo je zahrnutá aj odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa čl. IX. tejto zmluvy.
- (7) V cene za dielo sú zahrnuté aj prípadné zmeny projektovej dokumentácie, výkazu výmer a rozpočtu, ktoré vstúpi z pripomienok Objednávateľa alebo z pripomienok v rámci stavebného konania až do vydania právoplatného stavebného povolenia a následne aj pripomienok, ktoré vstúpia počas procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
- (8) Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa. V prípade schválenia žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä z programu IROP, alebo z iných zdrojov, predmet zmluvy môže byť podľa podmienok príslušného programu financovaný alebo refundovaný z týchto finančných zdrojov.
- (9) Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- (1) Podkladom pre úhradu ceny za ucelené časti diela bude faktúra zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za jednotlivé ucelené časti diela po jej protokolárnom prevzatí objednávateľom (preberací protokol). Prílohou faktúry bude preberací protokol o prevzatí ucelenej časti diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť **faktúru v 4-och vyhotoveniach** a doručiť ju na adresu objednávateľa.
- (2) Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa,
 - číslo zmluvy o dielo
 - číslo faktúry
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z. z.
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy)
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma bez uvedenia DPH; vyčíslenie DPH
 - označenie diela podľa zmluvy
 - pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
 - v prílohe k faktúre: odovzdávací a preberací protokol a písomné schválenie vecnej stránky faktúry objednávateľom v zmysle tohto bodu.
- (3) **Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami objednávateľovi (preberací protokol).** V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než mal Objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej ucelenej časti diela alebo skôr, než došlo k spisaniu

preberacieho protokolu, plyní 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie odovzdávanej ucelenej časti diela.

- (4) V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v tomto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.
- (5) V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy (napr. dohodu alebo odstúpením od Zmluvy) alebo k predčasnému zastaveniu prác na tejto zmluve, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude dovedy skutočne rozpracované časti diela fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu preukázateľnej rozpracovanosti jednotlivých častí diela. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán, ktorá bude pomerne vychádzať z ceny dohodnutej v tejto zmluve. V prípade, že nedôjde k dohode o cene, cena rozpracovanosti bude určená súdnym znalcom, ktorého si zmluvné strany po vzájomnej dohode vyberú.

VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- (1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov tejto zmluvy.
- (2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude vykonané v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v súlade s touto zmluvou.
- (3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo ucelená časť diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr (napr. v procese verejného obstarávania stavby cyklo dopravnej trasy, v procese realizácie stavby cyklo dopravnej trasy alebo v procese kolaudácie stavby cyklo dopravnej trasy).
- (4) Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo akákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa nehodia na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané v súlade s touto zmluvou.
- (5) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:
- použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť,
 - použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použitie výslovne trval.
- (6) V prípade, že zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúcich sa vypracovania diela porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má právo požadovať odstránenie väd a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to náhradným plnením bez väd, alebo dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
- (7) **Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Zmluvnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najmä:**

- je zjavné, že zhotoviteľ dielo nedokončí riadne a/alebo včas alebo
 - dielo má neodstrániteľné vady alebo
 - zhotoviteľ písomne prehlásil, že dielo nevykoná alebo
 - zhotoviteľ podstatne porušil túto zmluvu alebo
 - zhotoviteľ nepodstatne porušil túto zmluvu a nevykonal nápravu v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu objednávateľom alebo
 - nastane niektorý z dôvodov, pre ktoré si objednávateľ vyhradil právo predčasne ukončiť túto zmluvu
 - v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona
 - iné dôvody vymedzené v tejto zmluve.
 - Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
- (8) V prípade, ak sa neskôr preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak dielo kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Reklamácia bude uplatňovaná písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, lehota na odstránenie väd bude 7 pracovných dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla alebo na e-mailovú adresu.
- (9) Ak sa zmluvné strany nedohodnú na oprávnenosti reklamácie, zhotoviteľ má právo požiadať o vypracovanie nezávislého odborného posudku znalcom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. V prípade výsledku posudku v prospech zhotoviteľa, uhradí náklady na jeho vypracovanie objednávateľ. V prípade výsledku v neprospech zhotoviteľa náklady na vypracovanie posudku znáša zhotoviteľ a lehota na odstránenie väd bude 10-tich pracovných dní od prevzatia odborného posudku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- (10) Dielo ani jeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
- (11) Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- (1) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo má zhotoviteľ právo na zákonný úrok z omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva.
- (2) V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti v dohodnutom termíne podľa čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- **0,3 %** z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní, za každý (aj začatý) deň omeškania zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) kalendárnych dní omeškania,
 - **0,6 %** z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní, za každý (aj začatý) deň omeškania zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) kalendárnom dni omeškania.
- (3) V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti v zmysle čl. III. ods. 3. tejto zmluvy a/alebo, ak je zhotoviteľ v omeškaní s prepracovaním alebo doplnením diela

v zmysle čl. III. ods. 4. tejto zmluvy v požadovanom termíne a požadovanom rozsahu stanoveným objednávatelom,, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,-- EUR (slovom: päťsto eur) za každý prípad a každý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa.

- (4) V prípade, ak neskôr alebo počas realizácie stavby cyklo dopravnej trasy budú zistené nedostatky, chyby alebo vady diela, v dôsledku ktorých vznikne objednávatelovi škoda, je objednávatel oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka.
- (5) Objednávatel je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku XI. (Subdodávateľa) tejto zmluvy; tým nie je dotknutý nárok objednávatela na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- (6) Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávatelovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávatela, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie (lehotu splatnosti). Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávatela. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne v lehote splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek aj nesplatennej pohľadávke Zhotoviteľa.

IX. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA

- (1) Zhotoviteľ udeľuje objednávatelovi výhradný súhlas na použitie diela a jeho ucelených častí podľa čl. III. ods. 1. tejto zmluvy na všetky známe spôsoby použitia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu tejto zmluvy a to najmä na využitie diela v procese investičnej prípravy stavby cyklo dopravnej trasy, v procese prípadného posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie, v procese spracovania projektovej dokumentácie stavby cyklo dopravnej trasy, v procese verejného obstarávania stavebných prác, v procese zabezpečenia financovania stavby cyklo dopravnej trasy prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, vlastných zdrojov, ako aj pre účely samotnej realizácie a prevádzky stavby cyklo dopravnej trasy a jej prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie. Zhotoviteľ preto súhlasí, aby objednávatel dielo použil najmä na:
 - a) spracovanie diela (napr. zmena, úprava, dokončenie, adaptácia alebo iný zásah do diela)
 - b) spojenie diela s iným dielom (napr. zapracovanie do územného plánu, podklad pre prípadné posudzovanie vplyvov na životné prostredie)
 - c) vyhotovenie rozmnoženiny diela
 - d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
 - e) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, vrátane realizácie stavby cyklo dopravnej trasy, jej prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie, alebo verejným prenosom diela,
- (2) Zhotoviteľ udeľuje objednávatelovi súhlas, aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivým častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby objednávatel zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu.
- (3) V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela sa súhlas zhotoviteľa vzťahuje, má sa za to, že súhlas bol poskytnutý na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy.

- (4) Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí pre územný rozsah Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy vyplývajúcom z úvodných ustanovení tejto zmluvy a z tohto článku.
- (5) Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo jednotlivých častí diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.
- (6) Odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
- (7) Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou je udelený na dobu trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom.
- (8) Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť dielo, jeho jednotlivé časti, ako aj rozpracované časti alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).
- (9) Objednávateľ je pri použití diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal zhotoviteľa.

X. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

- (1) Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokladmi objednávateľa a jeho pokynmi, pokiaľ sú primerané a dôvodné.
- (2) Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- (3) **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania**, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje **podstatné porušenie** tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- (4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre zhotoviteľa z tohto písmena predstavuje **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
- (5) Zhotoviteľ nebude jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi z tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neudelit' súhlas s postúpením pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy.
- (6) Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným orgánom a osobám, najmä, ale nielen: Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom, povereným zamestnancom objednávateľa, a v prípade schválenia žiadosti

o nenávratný finančný príspevok na projekt cyklodopravnej trasy z európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä z programu IROP aj na to oprávneným orgánom a osobám v zmysle programových dokumentov, najmä príslušnému riadiacemu a sprostredkovateľskému orgánu pre IROP, certifikačnému orgánu, Európskej komisii a Európskemu dvoru audítorov.

- (7) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy objednávateľa a v lehote v nej určenej zaplatí objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej fakturovanej ceny s DPH** na základe tejto zmluvy, v prípade, ak právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bude konštatované, že zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

XI. SUBDODÁVATELIA

- (1) Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 5** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- (2) Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- (3) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- (4) **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na strane subdodávateľa.

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o dielo subdodávateľom nastane u zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy. V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich kalendárnych dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

- (5) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.

- (6) Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z tohto článku, sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- (2) K zmene tejto zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákone č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z..
- (3) Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- (4) Táto zmluva je vypracovaná v **štyroch vyhotoveniach**. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
- (5) Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.zilinskazupa.sk.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Povinné prílohy konceptu DSP
Príloha č. 2 Povinné prílohy DSP
Príloha č. 3 Povinné prílohy DRS
Príloha č. 4 Cenová ponuka
Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov

V Žiline dňa 30. 06. 2022

Za objednávateľa:

Ing. Erika Jurinová
Predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja

V Žiline dňa 07.06.2022

Za zhotoviteľa:

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ
DAQE Slovakia s.r.o.

Príloha č. 1

Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v zmysle prílohy č. 6 technických podmienok TP 019 Dokumentácie stavieb ciest nižšie uvedené povinné prílohy konceptu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP).

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

D. PÍ SOMNOSTI A VÝ KRESY OBJEKT OV

1. VŠEOBECNÉ VÝ KRESY

- 1.1 Prehľadná situácia/širšie vzťahy
- 1.2 Celková situácia stavby
- 1.3 Pozdĺžny profil
- 1.4 Ortofotomapa (celková situácia stavby)
- 1.5 Ortofotomapa (na KN podklade)
- 1.6 Koordinačné výkresy
- 1.7 Ostatné všeobecné stavebné písomnosti a výkresy
 - 1.7.1 Návrh projektu organizácie výstavby stavby
 - 1.7.2 Demolácie
- 1.8 Dopravné značenie
 - 1.8.1 Trvalé dopravné značenie
 - 1.8.3 Prenosné dopravné značenie

2. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE:

- 2.1 Technická správa
- 2.2 Situácia
- 2.3 Pozdĺžny profil
- 2.4 Vzorové priečne rezy
- 2.5 Charakteristické priečne rezy
- 2.8 Dopravné značenie
- 2.10 Situácia záberu pozemkov

1. MOSTNÉ OBJEKTY:

- Situácia/širšie vzťahy
- Pôdorys
- Pozdĺžny rez
- Priečne rezy
- Situácia záberu pozemkov
- Vzorové priečne rezy
- Charakteristické priečne rezy
- Hydrotechnické výpočty
- Statické výpočty

5. GEOTECHNICKÉ KONŠTRUKCIE:

- Situácia
- Pohľad/Pozdĺžny rez
- Vzorové priečne rezy
- Priečne rezy

- Statický výpočet
- Situácia záberu pozemkov

9. OSTATNÉ OBJETY

- Situácia
- Pozdĺžny profil
- Vzorové priečne rezy
- Charakteristické priečne rezy
- Iné výkresy na upresnenie technického návrhu
- Situácia záberu pozemkov

G. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

7. DOKUMENTÁCIA PRE ŽSR

- Technická a sprievodná správa
- Situácia
- Priečne rezy stavby
- Priečny a pozdĺžny rez chráničkou
- Snímka z pozemkovej mapy

Príloha č. 2

Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v zmysle prílohy č. 6 technických podmienok TP 019 Dokumentácie stavieb ciest nižšie uvedené povinné prílohy projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP).

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

C. EKONOMICKÁ SPRÁVA

1.1 Rozpočet stavby (rozpis kapitálových výdavkov)

D. PÍ SOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKT OV

3. VŠEOBECNÉ VÝKRESY

1.7 Prehľadná situácia/širšie vzťahy

1.8 Celková situácia stavby

1.9 Pozdĺžny profil

1.10 Ortofotomapa (celková situácia stavby)

1.11 Ortofotomapa (na KN podklade)

1.12 Koordinačné výkresy

1.7 Ostatné všeobecné stavebné písomnosti a výkresy

1.7.1 Návrh projektu organizácie výstavby stavby

1.7.3 Demolácie

1.8 Dopravné značenie

1.8.1 Trvalé dopravné značenie

1.8.2 Premenné dopravné značenie

1.8.3 Prenosné dopravné značenie

4. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE:

2.2 Technická správa

2.2 Situácia

2.3 Pozdĺžny profil

2.4 Vzorové priečne rezy

2.5 Charakteristické priečne rezy

2.7 Výkresy detailných častí objektu

2.8 Dopravné značenie

2.9 Vytyčovací výkres

2.10 Situácia záberu pozemkov

2.11 Výkaz výmer

5. MOSTNÉ OBJEKTY:

1.1 Technická správa

1.2 Výkresy

1.2.1 Situácia – širšie vzťahy

1.2.2 Pôdorys

1.2.3 Pozdĺžne rezy

1.2.4 Priečne rezy

- 1.2.5 Vytyčovací výkres s údajom súradnicového a výškového systému
- 1.2.6 Výkres tvaru spodnej stavby (opôr a medziľahlých podpier)
- 1.2.7 Schéma výstuže spodnej stavby (opôr a medziľahlých podpier)
- 1.2.8 Výkres tvaru nosnej konštrukcie
- 1.2.9 Schéma betonárskej výstuže nosnej konštrukcie
- 1.2.10 Schéma predpínacej výstuže nosnej konštrukcie
- 1.2.11 Vzorové detaily
- 1.2.12 Riešenie zvláštnych častí
- 1.2.13 Návrh technológie výstavby
- 1.2.14 Situácia záberu pozemkov
- 1.3 Výpočty
- 1.3.1 Geometrické výpočty
- 1.3.2 Hydrotechnické výpočty
- 1.3.3 Statické výpočty
- 1.3.4 Odvodnenie mosta, vrátane výpočtu
- 3.4 Výkaz výmer

5. GEOTECHNICKÉ KONŠTRUKCIE:

- 5.1 Technická správa
- 5.2 Situácia
- 5.3 Pohľad/pozdĺžny rez
- 5.4 Vzorové priečne rezy
- 5.5 Priečne rezy
- 5.6 Schéma výstuže
- 5.7 Vytyčovací výkres
- 5.8 Statický výpočet
- 5.9 Situácia záberu pozemkov
- 5.10 Výkaz výmer

9. OSTATNÉ OBJEKTY

- 9.1 Technická správa
- 9.2 Situácia
- 9.3 Pozdĺžny profil
- 9.4 Vzorové priečne rezy
- 9.5 Charakteristické priečne rezy
- 9.6 Iné výkresy na upresnenie technického návrhu
- 9.7 Schematické výkresy výstuže (ak sú potrebné)
- 9.8 Vytyčovací výkres
- 9.9 Situácia záberu pozemkov
- 9.10 Výkaz výmer

E. DOKLADOVÁ ČASŤ

G. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

7. DOKUMENTÁCIA PRE ŽSR

- 7.1 Obsah dokumentácie a požiadavky na vyhotovenie
- 7.2 Technická s sprievodná správa
- 7.3 Situácia
- 7.4 Priečne rezy stavby

- 7.5 Priečny a pozdĺžny rez chráničkou
- 7.6 Snímka z pozemkovej mapy
- 7.7 Doklady

Príloha č. 3

Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v zmysle prílohy č. 9 technických podmienok TP 019 Dokumentácie stavieb ciest nižšie uvedené povinné prílohy projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B. TECHNICKÁ SPRÁVA

C. EKONOMICKÁ SPRÁVA

1.1 Rozpočet stavby (rozpis kapitálových výdavkov)

D. PÍDOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV

1. VŠEOBECNÉ VÝKRESY

- 1.1 Prehľadná situácia/širšie vzťahy
- 1.2 Celková situácia stavby
- 1.3 Pozdĺžny profil
- 1.4 Ortofotomapa (celková situácia stavby)
- 1.5 Ortofotomapa (na KN podklade)
- 1.6 Koordinačné výkresy
- 1.7 Ostatné všeobecné stavebné písomnosti a výkresy
 - 1.7.1 Návrh projektu organizácie výstavby
 - 1.7.2 Demolácie
- 1.8 Dopravné značenie
 - 1.8.1 Dopravné značenie - trvalé
 - 1.8.2 Dopravné značenie - premenné
 - 1.8.3 Dopravné značenie - prenosné

2. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE:

- 2.1 Technická správa
- 2.2 Situácia
- 2.3 Pozdĺžny profil
- 2.4 Vzorové priečne rezy
- 2.5 Charakteristické priečne rezy
- 2.7 Výkresy detailných častí objektu
- 2.8 Výkaz odvodňovacích prvkov
- 2.9 Dopravné značenie
- 2.10 Vytyčovací výkres
- 2.11 Výkaz výmer

6. MOSTNÉ OBJEKTY:

- 3.1 Technická správa
- 3.2 Výkresy
 - 3.2.1 Situácia – širšie vzťahy
 - 3.2.2 Pôdorys
 - 3.2.3 Pozdĺžne rezy
 - 3.2.4 Priečne rezy

- 3.2.5 Vytyčovací výkres mostného objektu
- 3.2.6 Výkres zakladania podľa etapizácie výstavby s odvodnením
- 3.2.7 Výkres hĺbkového zakladania s výkazom výstuže
- 3.2.8 Výkresy tvaru spodnej stavby - vrátane potrebných detailov
- 3.2.9 Výkres výstuže spodnej stavby – vrátane výkazov výstuže
- 3.2.10 Výkres tvaru a výstuže prechodových dosiek, príp. prechodových oblastí
- 3.2.11 Výkres umiestnenia ložísk a detaily jednotlivých ložísk s ložiskovými blokmi a ich výstužou
- 3.2.12 Výkres tvaru nosnej konštrukcie
- 3.2.13 Výkres predpínacej výstuže nosnej konštrukcie vrátane predpínacích síl, vrátane výkazu výstuže
- 3.2.14 Výkres výstuže nosnej konštrukcie vrátane výkazov výstuže
- 3.2.15 Výkres detailov NK
- 3.2.16 Výkres tvaru výstuže ríms s výkazom výstuže a detailom kotvenia.
- 3.2.17 Výkresy cudzích a pomocných zariadení s ich kotvením
- 3.2.18 Výkres zvodidla/zábradl'. Zvodidla s výkazom materiálu
- 3.2.19 Výkres zábradlia s výkazom materiálu
- 3.2.20 Výkres odvodnenia
- 3.2.21. Výkres mostných záverov s tabuľkou nastavenia podľa teploty
- 3.2.22 Výkres obslužných schodísk pri oporách, obloženia svahov pod mostom a konečných terénnych úprav
- 3.2.23 Ďalšie výkresy podľa potreby
- 3.2.24 Návrh technológie výstavby
- 3.2.25 Výkres rozmiestnenia vzťažných a osadenie pozorovacích a pozorovaných bodov
- 3.2.26 Situácia záberu pozemkov
- 3.3 Výpočty
- 3.3.1 Geometrické výpočty
- 3.3.2 Hydrostatické výpočty
- 3.3.3 Statické výpočty
- 3.3.4 Odvodnenie mosta, vrátane výpočtu
- 3.4 Výkaz výmer
- 3.5 Mostný zošit

5. GEOTECHNICKÉ KONŠTRUKCIE:

- 5.1 Technická správa
- 5.2 Situácia
- 5.3 Pohľad/pozdĺžny rez
- 5.4 Vzorové priečne rezy
- 5.5 Detaily, zvláštne konštrukcie
- 5.6 Priečne rezy
- 5.7 Výkresy tvaru
- 5.8 Výkresy výstuže
- 5.9 Vytyčovací výkres
- 5.10 Statický výpočet
- 5.11 Výkaz výmer

9. OSTATNÉ OBJEKT

- 9.1 Technická správa
- 9.2 Situácia
- 9.3 Pozdĺžny profil

- 9.4 Vzorové priečne rezy
- 9.5 Charakteristické priečne rezy
- 9.6 Iné výkresy na spresnenie technického návrhu
- 9.7 Výkres tvaru
- 9.8 Výkres výstuže
- 9.9 Vytyčovací výkres
- 9.10 Výkaz výmer

G. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

- 4.6 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov

5. DOKUMENTÁCIA PRE ŽSR

Príloha č. 4 – Cenová ponuka

Cena za dielo	Cena v EUR bez DPH	DPH (20%)	Cena v EUR s DPH
podľa čl. III bod 1.1 zmluvy (koncept DSP)	36.000,00	7.200,00	43.200,00
podľa čl. III bod 1.2, 1.3 a 1.4 zmluvy (IČ+DSP a DRS)	13.000,00	2.600,00	15.600,00
Cena celkom	49.000,00	9.800,00	58.800,00



Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (popis služieb)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou
			0,00

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :

Doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene úspešného uchádzača- zhotoviteľa)

Dátum: 07.06.2022