

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli
Kód projektu:	304021C981
Kód ŽoNFP:	NFP304020C981
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Refundácia

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Trenčín	Horná Súča
2	Česká republika	Zlínský kraj	Zlín	Šanov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce obce Horná Súča a obce Šanov. Cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničného regiónu. Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás obce Horná Súča a obce Šanov. Vďaka projektu bude vybudovaných 8,33 km nových cyklotrás. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia partnerských obcí a návštevníci regiónov.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2017
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Obec Horná Súča		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrnej a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrnej/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	03/2018	01/2019
2.	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	02/2017	02/2017
3.	C03 - Stretnutie pracovného tímu	03/2018	01/2019
4.	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	03/2018	01/2019
5.	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	09/2018	01/2019
6.	Riadenie projektu	03/2018	01/2019
7.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	03/2018	01/2019

Hlavný cezhraničný partner:	Obec Šanov		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	03/2018	01/2019
2.	C03 - Stretnutie pracovného tímu	03/2018	01/2019
3.	Riadenie projektu	03/2018	01/2019
4.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	03/2018	01/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:			
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Obec Horná Súča		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	6,25

Hlavný cezhraničný partner:		Obec Šanov		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	2,08

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	8,33	N/A	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	6 450,00	0,00	6 450,00
2. Personálne výdavky	23 092,26	0,00	23 092,26
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	20 650,00	0,00	20 650,00
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00
6. Investície	1 127 512,78	415 777,00	1 543 289,78
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	3 463,83	0,00	3 463,83
SPOLU	1 181 168,87	415 777,00	1 596 945,87

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			

Predpokladá partner v projekte prijímy?	NIE	NIE	
---	-----	-----	--

HP (VP) Horná Súča

HCP Obec Šanov

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 596 945,87 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	1 357 403,99 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	118 116,88 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	20 788,85 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	100 636,15 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	1 181 168,87	-	1 596 945,87	-
	HCP	415 777,00	-		
	PP1	0,00	-		
	PP2	0,00	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	1 003 993,54	85,00%	1 357 403,99	85,00%
	HCP	353 410,45	85,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	118 116,88	10,00%	118 116,88	7,40%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00	0,00%	20 788,85	1,30%
	HCP	20 788,85	5,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	59 058,45	5,00%	100 636,15	6,30%
	HCP	41 577,70	10,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
	PP2	0,00	0,00%		
Celkové oprávnené náklady				1 596 945,87	100,00%