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Z M L U V A   O    D I E L O č. 1/2022 
uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka 

 
Článok 1 – Zmluvné strany 

 
 
1.1 Objednávateľ : Obec  Plešivec 
 Sídlo: Čsl. Armády 1, 049 11 Plešivec 
 Zastúpený:    Iveta Šušánová – starostka obce 
 Osoby oprávnené na rokovanie: Iveta Šušánová – starostka obce 
 Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 
 IBAN:  SK29 7500 0000 0040 3009 7809 
 IČO:    00 328 642 
 DIČ: 202 096 1547 

/ďalej len objednávateľ/  
 

1.2 Zhotoviteľ:  VINOGOLD s.r.o. 
Sídlo zhotoviteľa:  Padarovce 2, 980 23 
Registrácia: OR Okresného súdu Ban. Bystrica 
 Oddiel: Sro, Vložka č. 8178/S 
Zastúpený: Ing. Július Šimon, konateľ 
Číslo účtu: SK42 0200 0000 0017 0658 5957 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IČO: 36 058 581 
DIČ, IČ DPH: SK2021729160 
        /ďalej len zhotoviteľ/ 

 
Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. Zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“).  
 

Článok 2.  
Predmet zmluvy 

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce 
na stavbe:  „Rekonštrukcia chodníka na ul. Štítnickej a ul. Gemerskej v obci Plešivec“ 
v zmysle oceneného výkazu výmer. (ďalej len „dielo“). Objednávateľ má záujem stavbu  
financovať prostredníctvom dotácie z kapitoly Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „podporný projekt“), a zhotoviteľ má 
záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 
a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu  o dielo (ďalej len "Zmluva"). Cena dohodnutá 
v tejto Zmluve je výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať 
a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
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2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, 
vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. 

 
Článok 3.  

Vykonávanie diela, rozsah prác 
 

3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, 
vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie 
konanie stavby vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ 
môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom 
v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.   

 
3.2 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje 

prevziať  stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.   
 

3.3 Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru. 
 
3.4 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok 

neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 
 
3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
a pokynmi objednávateľa.  

 
3.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, 

zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.  
  
3.7  Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas 

výstavby spôsobí.  
 
3.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 

nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.  
 

Článok 4.  
Cena diela a platobné podmienky 

4.1  Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa 
zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. 
 

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)  119 916,73 

DPH 20% (EUR)     23 983,35 

Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)  143 900,08 

 
Slovom: 

 



 

3 

4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ 
prehlasuje, že je úplný. 

 
4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené 

práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, 
alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania. 

 
4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä: 
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách 

a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 
b) podmienok realizácie diela: 

- vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska 
pred vstupom cudzích osôb, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné), 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- spotreba energií, 

 
4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade 

a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela. 

  
4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác 

a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály 
a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania 
ponúk, najmä podklady: 

- výzva na predkladanie ponúk, 
- výkaz výmer. 

 
4.7. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 

formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom 
potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác, pričom: 

- Prvá faktúra vo výške 50 % ceny diela bude vystavená najskôr po vykonaní 50% prác 
na zhotovení diela (vo finančnom vyjadrení). Pri určení okamihu splnenia tejto 
podmienky sa bude vychádzať z rozpočtu stavby. Podkladom pre vystavenie faktúry 
a jej prílohami bude kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých 
vykonaných prác a dodávok. 

- Druhá faktúra vo výške 50 % ceny diela bude vystavená po odovzdaní a prevzatí 
diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela 
uplatnené vady alebo nedorobky. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohami 
budú kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác 
a dodávok, kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň 
kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané 
a objednávateľ tento súpis odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie 
do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. 
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V prípade, ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom 
uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený 
súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie 
do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných 
prác podpisuje za objednávateľa poverený zástupca objednávateľa a stavebný dozor. 
Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10 %, vo väzbe na riadne 
vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby 
odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. 
Čiastka 10 % slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe dokladu vystaveného 
zhotoviteľom v rámci žiadosti dodávateľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom 
odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho 
protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele 
objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné 
vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác 
a dodávok v stanovenom termíne objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť 
zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré 
mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, 
objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ 
pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný 
písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia. 

 
4.8  Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 60 dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi.  
 
4.9  Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude 

vykonaná v eurách.  
 
4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, 

faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota 
na úhradu.  

 
4.11 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte 

pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť. Za nepredvídanú skutočnosť je 
možné považovať najmä to, že pri realizácii diela sa rozpočtovaná položka nevyskytuje 
alebo ide o také riešenie a vyhotovenie danej položky, ktoré je zásadne odlišné 
od rozpočtovanej položky, vadami vyhotovenia, ale vyhotovenie nemá vplyv na celkový účel 
a kvalitu diela, a pod.  

 
4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, 

ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. 
Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.  

 
4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. 

Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa 
doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 
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Článok 5. 
Čas plnenia 

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné: 
 začatie:  do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska 
            ukončenie:  do 90  kalendárnych dní od odovzdania staveniska     
 
5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, 

aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce 
na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie 
diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii 
diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi 
objednávateľa,  a predloží do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska.  

 
Článok 6. 

Riziká zhotoviteľa 
6.1  Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, 

zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác 
v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.  
 

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych 
skutočnosti, ktorými sú:  
a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný 

stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;  
b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je 

zodpovedný zhotoviteľ.  
 

Článok 7. 
Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia 

7.1 Zhotoviteľ  
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej 

doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom,  
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia 

na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného 
či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich 
ako dôsledok jeho metód práce.  

 
7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.  
 
7.3 Protipožiarna ochrana  

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky 
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád 
na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.  

7.4 Ochrana životného prostredia 
a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ 

povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. 
Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho 
odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade 
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nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, 
rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.  

b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je 
povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko. 

c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať 
odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov 
a priľahlých prístupových komunikácii a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej 
dotknutom okolí. 

 
Článok 8. 

Stavenisko  
8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, 

dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení 
a likvidácií sa dodržujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov. 

 
8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú 

zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom. 
 

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné 
zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe 
individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí. 

 
8.4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 

5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

 
8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 

podľa podmienok dohodnutých v zmluve.  
 

Článok 9. 
Prístup na stavenisko 

9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie 
od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo 
majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.  

 
Článok 10.  

Príkazy 
10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi 

predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.  
 

Článok 11.  
Vlastníctvo na zhotovovanej veci 

11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním 
staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom 
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zhotovovaného predmetu zmluvy až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Okrem prípadu uvedeného v § 542 ods. 1/ Obch. zák. zodpovednosť 
zhotoviteľa za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom predmete zmluvy vyskytnú je daná 
vo všetkých prípadoch, teda aj v prípade uvedenom v § 542 ods. 1/ Obch. zák. 
(zhotovovanie diela na pozemku objednávateľa alebo na pozemku, ktorý objednávateľ 
obstaral). 

 
Článok 12. 

Zmeny a doplnky 
12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.  
 

Článok 13. 
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe 

13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela 
a zaplatenie ceny za dielo.  

 
13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom 

denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje 
sa však písomná forma. 

 
13.3 Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) 

dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné 
náklady vykonávať pre Objednávateľa stavebný dozor nad zhotovením stavby s názvom: 
„Rekonštrukcia chodníka na ul. Štítnickej a ul. Gemerskej v obci Plešivec“. 

 
13.4 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného 

zákona.  
 
13.5 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný 
sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí 
s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa 
predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje 
pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.  

 
13.6 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka. 
 
13.7 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným 

osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.  
 
13.8 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). 

Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.  

 
13.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z vlastných zdrojov 

a zo zdrojov európskej únie v rámci NFP. 
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Článok 14.  
Prerušenie a zastavenie prác 

 

14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť 
objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.  

 
 

14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:  
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo,  

b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 
bezpečnosť pri práci.  

 

Článok 15.  
Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 

15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN, EN a technologických 
postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) 
pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, 
vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem.  

 
15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite 

zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.  
 

Článok 16.  
Zmeny a naviac práce 

16.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov 
k tejto Zmluve v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. 

 
16.2 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť 

pred spracovaním ponuky.  
 

Článok 17. 
Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie 

17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela. 

 

17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.  
 

Článok 18.  
Odovzdanie a prevzatie diela 

18.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:   
a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok, 
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 
c) kópie zo stavebného denníka, 
d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom 

diele,  
e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, 
f) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené), 
g) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas 

realizácie      stavby. 
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18.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu 
účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných 
k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíšu 
protokol o preberaní prác.  

 
18.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Do preukázania splnenia 

kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov 
a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru. 

 
Článok 19. 

Sankcie 
19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, 

stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý 
je v omeškaní za:  
a) neukončenie diela v zmluvnom termíne, 
b) ak nezačne s odstraňovaním vád do 5 dní od ich zistenia, 
c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne 
d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne. 
 

19.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry resp. zádržného.  
 
19.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.  
 
19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, 

o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry. 
 

Článok 20.  
Záručná doba – zodpovednosť za vady 

20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Začína plynúť 
zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez vád 
a nedorobkov.  

 
20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  
 
20.3 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. 

Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  

 
20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela 5 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ 
je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.  

 
Článok 21. 

Zisťovanie vád 
21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie 

akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.  
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Článok 22.  
Odstránenie vád 

22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, 
ešte pred ukončením záručnej doby.  

 
22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli 

zistené počas záručnej doby.  
 
22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe 

vady boli skutočne odstránené.  
 

Článok 23.  
Neodstránené vady po ukončení výstavby 

23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. 
Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej 
na odstránenie vady.  

 
23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle 

zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas 
predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. 
Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí 
do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi. 

 
Článok 24.  

Odstúpenie od zmluvy 
24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia 

zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.  
 
24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej 

zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.  
 
24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 
24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť 

a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.  
 
24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.  
 

Článok 25.  
Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti 

25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne 
skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné 
strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.  

 
 
25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu 

uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude 
mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. 
Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  
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Článok 26.  
Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 
a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 

pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska, 
b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,  

c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne 
ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa ukončené dielo prevziať,  

d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie 
reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu 
(okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).  

 
26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto 

zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.  
 
26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany 

ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného 
zákonníka.  

 
26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch 
nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku 
zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác. 

 
Článok 27.  

Platby pri odstúpení od zmluvy 
27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ 

vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok 
na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.  

 
27.2  Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli 

náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.  
 

Článok 28.  
Zmena záväzkov 

28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.  
 
28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia 

v týchto prípadoch:  
a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu 

stavby, 

b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,  

c) v prípade živelných pohrôm.   
 

28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy. 
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Článok 29.  
Záverečné ustanovenia 

29.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.  

 
29.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných 

dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda 
o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.  

 
29.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt, a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
29.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne. 
  
29.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 
29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohou tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer) 

v zmysle čl. 2. bod 2.1. 
 

29.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise 
zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.  

 
29.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch strán 

zmluva  nadobudne  účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
a v centrálnom registri zmlúv.  

 
29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 

čo potvrdzujú svojimi podpismi.  
Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.  

 
V Plešivci, dňa: 07.07.2022                V Padarovciach, dňa: 22.06.2022 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 

 
 
 

––––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––––– 
Iveta Šušánová, starostka obce   Ing. Július Šimon, konateľ 


