konte: 21207 Zislo zmlwy PFS: €4/22/70D

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zék. & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisoyv.,

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Obiednavatel’: Podtatranska vodarenska spoloénost’, a.s.

Hraniéna 662/17, 058 89 Poprad
1CO: 36485250
DIC: 2020020706
IC DPH: SK 2020020706
Registracia: Okresny sid Prefov, oddiel Sa, vlozka &.10263/P
Zastipeny: [ng. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Stefan Bukovié, ¢len predstavenstva
Bankov¢ spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo nétu; SK82 5600 0000 0042 3247 9055
Tel./fax: telefon: 052/7873115  fax: 052/7729566
e-mail: sekretariat@pvsas.sk

(d’alej aj ,,objednavate!™)
a

Zhotovitel” ZANDER, s.r.0.

Na Kopanici 1442/23, 026 01 Dolny Kubin
Adresa pre doruCovanie pisomnosti, faktir (administrativna budova):
ZANDER, s.r.0., Textilna 23, 034 01 Ruzomberok

1CO: 51722038

DIC: 2120762523

IC DPH: SK 2120762523

Registracia: Okresny sud Zilina, oddiel Sro, vleZka €. 70105/L
Zastlpeny: ing. Lubica Cepelova, konatelka

Ing.Radovan Cepela, konatel
]?ankevé spojernie: VUR, a.s.

Cislo aétu: SK11 0200 6000 0039 7484 6155
Tel.Max: 0911 596 892-3
e-mail: zander@zander.sk

(dalef aj ,,zhotovitel™)

CLANOK 11.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel’ zaviizuje, 7e zhotovi a objednavatelovi odovzda dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zaviizuje zaplatit’ zhotovitelovi cenu za
zhotovenie diela.

2.2. Zhotovenim diela sa v tejto zmluve rozumie realizicia prac: ,,Olenava — voday zdroj, prieskumné
studia pitnej vody* v zmysle vysledkov geofyzikalnych merani realizovanych spoloénostou
KORAL, s.r.o. Spisska Nova Ves v decembri 2021, v rozsahy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve,

2.3. Zavizok zhotovitela je splneny vykonanim a odovzdanim diela objedndvatelovi, Zavizok
objednavatela je splneny dilom odpisania finanénych prostriedkov vo vyske fakturovancj sumy
z Uty objednavatela v prospech (étu zhotovitela.
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) CLANOK 1.
CAS VYKONANIA DIELA

3.1. Terminy:

3.1.1.

312,

4.1,

4.1.L

4.1.2.
4.1.3.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko spolu s dokladmi podla bodu 5.1.1.
tejto zmluvy v termine do 15 dni od podpisu zmiuvy.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo a odovzdat’ ho objednavaiel'ovi v termine do 30.11.2022.

CLANOK 1V. ,
CENA ZA VYKONANIE DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela je:

13 633,18 EUR (slovem: Trinasttisicest’stotridsat’tri eur 2 osemnast’ centov) bez DPH a je
stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela dicla zo dila 10.05.2022, ktora je prilohou tejto
zmluvy.

Cena diela kryje kvalitativae, dodacie a platobné podmienky podfa tejto zmiuvy a to najmi:
Dielo bude realizované padla nasledovnych technickych noriem:
e slovenskeé technické normy a technicka legislativa SR,
e odborové normy,
Podmienky zhotovenia diela st uvedené v €l. V. tejto zmluvy.
V cene diela st obsiahnuté nasledovné ¢innosti zhotoviteFa:

e nakladanie s odpadmi v zmysle zdkona o odpadoch a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
na useku odpadoveho hospodarstva, odvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebnej
sute,

e spotrebované energie pri realizacii diela,

e opatrenia bezpednosti pri praci a poZiarnej ochrany pocas realizacie,

o pripadné prace v noci, v ditoch pracovného pokoja, va sviatkoch a v nadc¢asoch,

e vlastng vodorovnd a vertikélna doprava,

o  Cerpanie vody pocas vystavby,

s dosledky obmedzenych priestorov staveniska,

e (spes$né odskidanie diefa

e vietky doklady potrebné k odovzdaniu stavby (certifikaty, skisky, zapisnice, protokoly a pod).

e vietky ostatné naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela

4.2. Zmeny a naviac prace vzniknuté resp. vyZiadané pocas vystavby, nezahrnuté v zmluvnej cene, ktoré
vznikli z dovodu odchylky medzi projektom a skutotne zrealizovanymi pracami, a ktoré budu
dévedom na zvysenie zmluvie] ceny, budd zmluvnymi stranami rieené uzavretim pisomného dodatku
k tejto zmluve, ktory bude jej neoddelitelnou sicéastou.

4.3. V pripade, ze neddjde k navySeniu zmluvnej ceny na zaklade vykonanych naviac resp. menej prac
potas realizacie diela, budl tieto zmeny zaznamenané v Shpise skutofne vykonanych prac
alebo v Zapise o odovzdani a prevzati stavby.

4.4. Platobné podmienky

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3,

4.4.4.

Podkladom na thradu dojednanej ceny budi ¢iastkové faktiry, resp. faktira koneéného finanéného

vyrovnania, ktoré zhotovitel’ odovzda objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach spolu s prilohami:

o kopiou tejto zmluvy

¢  zhotovitelom vyhotovenym a objedndvatelom odsithlasenym sOpisom vykonanych prac, resp.
dodavok, ktoré bude fakturovat’

Ciastkovymi faktirami sa uhradzaji préace, resp. doddvky zrealizované ako priebezné pinenie diela.

Zaplatenie ¢iastkovej faktary neznamena prevzatie Casti diela objedndvatefom.

Faktarou kone¢ného finanéného vyrovnania sa vy(étuje cena diela podlPa &l. IV tejto zmiuvy, po

zohladneni vdetkych cCiastkovych faktir a platieb objednavatela v prichehu vystavby. Pravo

vystavif’ tito faktdru vznikd zhotovitelovi diiom podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati stavby

(bod 5.5.3. zmluvy) objednavatefom.

FaktOry sa vystavuji postupne az do vysky 100% ceny za dielo.
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4.4.5. Zhotovitel' bude Gétovat’ a fakturovat’ DPH podla platnych préavnych predpisov. V pripade, Ze
zhotovitel” uvedie na faktire chybny reZim upiatnenia DPH u vykonanych prac a spravea danc pri
kontrole posiidi, Ze bol nespravne uplatneny dafiovy rezim a objednavatel’ bude musiet veatit DPH
a nasledne zaplatit’ pokutu, tito si bude objednavatel’ u zhotovitefa uplatiiovat’ ako nahradu Skody
spdsobenej v obchodno-pravinych vztahoch.

4.4.6.  Splatnost’ faktiir je 30 dni odo diia ich dorugenia objednavatefovi.

4.4.7.  Zadef zaplatenia faktlr sa povaZuje dei odpisania finan&nych prostriedkov vo vyske fakiurovancj
sumy z Gétu objednavatela v prospech G&tu zhotovitela.

4.4.8. Faktiy budi obsahovat’ tieto nileZitosti:

e oznaCenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidto, 1CO, DIC
e &islo faktiry a oznacenie o aky druh faktiry sa jednd (Giastkova, resp. koneéna)
¢ defi vystavenia faktiry, defi splatnosti faktiry, détum zdaniteného pinenia
e u faktry s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR
e odvolanie sa na ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje k fakturacii
e fakturovani sumu v EUR
s oznalenie osoby, ktord faktdru vystavila
¢ peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotoviteFa
o prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva
4.4.9. V pripade, ak je pofas platnosti tejto zmluvy zhotovitel' evidovany v Zozname plaiitefov DPH,
u ktorého nastali dévody na zrugenie jeho registracie v zmysle § 81 ods, 4 pism. b) druhého bedu
zékona ¢ 222/2004 Z, z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, tak sa menia
a doplitaji teraz dohodnuté platobné podmienky tejto zmluvy nasledovne:
4.4.9.1. Podtatranska vodarenska spolo&nost’, a.s, zadrzi Siastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH
ako zdbezpeku, ato az do doby preukdzania dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany
zhotovitela v siilade so zdkonom &. 222/2004 Z. Z. o dani 7 pridanej hodnoty v zmeni neskoriich
predpisov. Zabezpeka zanikd ku dfiu preukdzania zaplatenia dane z predmetnej faktiry
objednévatelovi  zhotovitefom. Objedndvatel’ je povinny vykonat hradu zabezpeky
zhotovitelovi z predmetnej faktiry do 30 dnf odo diia preukdzania zaplatenia dane zhotovitel'om.
4.4.9.2. Zmluvné strany sa zéroveil vyslovne dohodli, ¥e téinky zmeny platobnyeh podmienok tejio
zmluvy vzmysle tohto Clanku nastandi jednostrannym tkonom spolognosti Podtatranské
vodarenska spoloénost, a.s., a to vznikom prvej zabezpeky v zmysle bodu 4.4.9. 1
4.4.9.3. Zhotovitel sa tymto zavizuje dodrziavat’ povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaji zo zak. & 82/2005
Z.z. onelegélnej prici anelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zéakonov,
pin¢ zodpoveda za nedodrZanie povinnosti v zmysle § 7b anasl., v opa¢nom pripade v plnej
vyske hradf objednavatel'ovi naklady takto vzniknuté a $kodu tym spdsobent.

CLANOK V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budd v priebehu realizécie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

5.1. Stavenisko

3.1.1. Staveniskom sa rozumie priestor, na kiorom zhotovitel vykonava prieskumne a stavebno —
montdzne prace siivisiace so zhotovenim diela. Objednavatel sa zaviizuje odovzdat® zhotovitelovi
stavenisko pre vykondvanie prac zdpisniéne. Stdastou odovzdania staveniska bude odovzdanie
pisomnych dokladov: projektovej dokumentacie, rozhodnuti, vyjadreni stavbou dotknutych
subjektov.

3.1.2. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedé za bezpetnost’ pri préci, bezpeénost’ technickych zariadeni
a za poZiarnu ochranu diela v sdlade s ustanoveniami stvisiacich vyhlasok.

5.1.3. Zhotovitel’ zodpovedé za to, ze jeho pracovnici vykondvajiici stavebno-montazne prace pred ich
vykonom absolvuji, resp. absolvovali predpisané skolenic z predpisov BOZP, PO a prisluiné
skisky, a st odborie a zdravotne sposobili pre Einnosti, ktoré maji vykonavar.

3.1.4.  Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia, aby na stavenisku nedochadzalo k poruSovaniu dobrych
mravov (zamedzenie nevhodného spravania, pouzivania alkoholickych napojov, drog a pod.).

5.1.5. Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu
materialu poriadok a &istotu a odstraftovat’ vzniknuté odpady a nedistoty na vlastné naklady,
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5.1.6. Zhotovitel’ bude prace organizovat tak, aby pri ich vykone nedo$lo k poskodeniu zdravia oséb a ani
vzniky 3kdd na majetku. V pripade, Zze ktakymto poSkodeniam, resp. Skodam v stvislosti
s realizaciou dicla dojde, znasa naklady spojené s ich likvidaciou.

5.1.7. Zhotovitel’ zabezpeli nepretrzitd pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika (stavbyvediceho)
na stavbe, ktory bude mat’ pravomoc riedit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

5.1.8. Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov do 7 dni od
odovzdania dicla, ak sa strany nedohodnd inak.

5.2. Technicky dozor objednavatel’a

5.2.1. V priebehu realizacie stavby objednavatel bude vykondvat’ obéasny technicky dozor a sledovat’, &
s prace vykonavané podla dohodnutych podmienok a technickych noriem.

5.2.2. Zhotovitel’ zabezpe€i 08ast’ svgjich pracovnikov na preverovani svoiich dodavok a prac, ktoré
vykondva technicky dozor objednavatel'a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

5.2.3. Zhotovitel umozni zastupcovi objednavatela kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.

5.3. Stavebny deanik

5.3.1. Stavebny dennik bude viest zhotovitel’ odo prvého diia vykonu stavebno — montaznych prac
stivisiacich so zhotovenim diela. Do dennika sa bud(l zapisovat’ vietky skutoCnosti rozhodné pre
plnenie zmluvy, najmi 0daje o €asovom postupe prac. Objedndvatel je povinny sledovat’ obsah
dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (s@ihlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného
Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon&i odovzdanim a
prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac zdovodu, Ze zhotovitel nemdZe pokradovat’
v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane, zhotovite!l’ v stavebnom denniku zdokumentuie
stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel' preukaze objednavatefovi &iastkové plnenie zépisom
v stavebnom denniku ako podklad k faktdre.

5.3.2. Dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budt obsahovat'”:

e zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela, generaineho projektanta,
zhotovitel’a a zmeny tychto Gdajov

e identifikaéne Odaje stavby podfa projektu

e zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a dopinkov

s prehfad skadok kazdého drithu

5.3.3. Denné zaznamy sa budl pisat’ do knihy s o€islovanymi listami na dva oddelitelné priepisy. Denné
zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zasadne vten dei, ked’ sa prace vykonali,
alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sit predmetom zapisu.

5.3.4. Okrem vykonného stavbyvedtceho zhotovitela mézu robit’ potrebné zapisy v denniku zodpovedni
zastupcovia vo veciach zmluvnych a realiza¢nych zhotovitePa a technicky dozor objednavatela. Ak
nicktora zo zmluvnych stran nesthlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa do troch pracovnych
dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sGhlasi.

5.3.5. V pripade, ak objednavatel alebo jeho zastupca (technicky dozor objednavatel’a) zisti, ¢ zhotovitel
nedodrzuje technologické postupy a zavdzné STN alebo hrubym spdsobom poruduje predpisy
BOZP a PO, ma pravo zapisom v stavebnom denniku upozornit’ zhotoviteFa na zistené nedostatky
a uréit mu lehotu na ich odstranenie.

8.3.6. Zmluvné strany povazuja stavebny dennik za zakladny dokument o priebehy zmiuvnych prac, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani {napr. zmeny projektového riefenia, zmeny materialu,
zmena cien atd’.)

5.4. Kontrola prac v d’alfom pracovinom postupe zakrytych

5.4.1. Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni pred uskutoénenim prae, ktoré buda v d’alsom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stan(l nepristupnymi, oznamit’ tito skutocnost zdznamom
v stavebnom denniku a telefonicky technickému dozoru objedndvatela.

5.5. Odovzdanie a prevzatie diela

5.5.1. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohoto oznamenia si zmiuvné strany povinné dohodnGt
¢asovy pracovny program odovzdania a prevzatia dicla tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo
ukonéené v zmiuvnom termine. Diclo sa povaZuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom
a prevzatim objednavatel'om v zmysle bodu 5.5.3.

Strana 4z 7




konto: 21207 Sislo zmbvy PVSEZ/22/70D

3.5.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovite! tieto doklady:
e stavebny dennik
@ elaborat kvality (v poéte 3x) obsahujici:

0 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii

0 osvedenia o kvalite pouzitych konstrukcil a pouzitych materialov
o zapisnice a protokoly o vykenani jednotlivych skiidok

0 doklady vyzadované podl'a zakona o odpadoch

5.5.3. Dokladom o splreni — odovzdani diela zhotoviteFom je ,,.Zéapis o odovzdani a prevzati stavby™
(v texte dalej tha ,,Zapis™). Zapis podpi¥u zéstupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu.
V Zapise zhotovitel’ prehlasi, Ze dielo odovzdéva a objednévatel’ prehldsi, Ze diclo prebera. Zapis
bude obsahovat’ najmi: zhodnotenie kvality vykonanych prac, stpis zistenych vad, dohodu
o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady
a ak nedoSlo k dohode, stanoviska zhotovitela a objednavatela. Ak objcdnavatel odmieta diclo
prevziat', spifu obe strany zdznam, v kiorom uvedi svoje stanoviské a ich odévodnenie.

3.5.4. Preberacieho konania sa ziCastnia splnomocneni zastupcovia objednévatela, budiceho
previdzkovatela a zhotovitela.

5.5.5. Drobné odchylky od projektu pre realizéciu, ktoré nemenia prijaté riefenie, ani nezvysuji cenu
prac, nie si vadou, ak boli dohodnuté poas vystavby pisomnou formou a v Zapise nie st uvedené
v zozname vad &i nedostatkov.

5.6. Iné dohody

5.6.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ak pri realizicii diela pouZije materialy a prace alebo dokumentaciu,
ktor¢ su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sithlasu opravnenych oséb nakladat
s tymito pravami, zndSa vietky dosledky stym spojené. Objednavatel upozorni zhotovitela na
chrinené prava, ak boli pouZzité v odovzdanej projekiovej dokumentécii.

5.6.2. V pripade, Ze v priebehu vystavby objednavatel da pokyn k prerudeniu préc, resp. predizeniu doby
vystavby, preruduje sa, resp. predlZuje sa aj plynutie zmtuvnych lehdt o rovnaky éasovy tsck.

i CLANOK VL. ’ ’
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

6.1.  Vpripade rozpornych stanovisk, rozhodujioce je stanovisko objednavatela, ktory nim prebera
zodpovednost’ za dopad rozhodnutia na realizaciu diela, vratane zodpovednosti za pripadné vady
diela.

6.2. Objednavatel’ sa zavizuje zabezpedit' koordindciu prac svojich dodavatelov tak, aby nebranili

zhotovitelovi v plynulej realizacii diela.
6.3.  Zhotovitel je povinny redpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatela a odstraiiovat
nedostatky, ktoré budi zapisané v stavebnom denniku.

6.4.  Zodpovedny zdstupca zhotovitela je povinny ziGastiiovat’ sa pravidelnych kontrolnych porad, ktoré
zvolava objednavatef’,

] ' CLANOK VII. 5
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1.  Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zarugni dobu 24 mesiacov na zabudovany material.
7.2, Zhotovitel zodpoved4 za kvalitu prac a nim dodanych materidlov, komponentov a zariadent,

7.3. Vady, ktor¢ objednévatel’ zisti pri preberani diela zreklamuje u zhotovitela zapisanim v Zapise o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

7.4, Vady, kioré objedndvatel’ zisti po prebrani dicla a vyskytnti sa v zarucne] dobe, objednévatel
zreklamuje u zhotovitel'a pisomnou formou fistom zaslanym na adresu zhotoviteFa. Reklaméacia
musi obsahovat’ oznalenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuie,
Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 pracovaych dni po jej obdrani a dohodnal
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spésob a primerantt lehotu odstranenia vady.
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7.5.

7.6.

7.

7.8.

8.1.

3.2.

9.1,

9.2

10.1.

19.2.

10.3.

Havarijne stavy, tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel, sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Zhotovitel’ odstrani vady na vlastné naklady. Tymto nie si dotknuté prava objednéavatela, pripadne
tretich 0s6b vodi zhotovitelovi na ndhradu Skody, ktor( utrpeli v désledku vad diela,

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatefa (tendrova dokumentacia, projekt pre stavebné povolenie, realizadny projekt),
resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve,

Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenia diela spdsobené vonkaj§imi vplyvini, neodvratnou
udalostiou (Zivelna pohroma) alebo vandaiizmom.

CLANOK VIIL
UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela ako celku podla &L 1L tejio zmluvy, moze si
objednavatel’ vo&i zhotovitelovi uplatnit’ pravo na Groky z omeskania vo vyske 0,03% z ceny diela
za kazdy, aj zataty defl omegdkania. :

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim pefiazného zavizku podta tejto zmluvy, médze si
zhotovitel” uplatnit’ pravo na troky z omeskania ve vyske 0,03 % z hodnoty jednotlivych faktir
(dartovych dokladov) po splatnosti a to za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

CLANOK IX. .
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNGST

Pre 0cely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluCujiice zodpovednost’ vztahuje pravna Gprava podla

§ 374 Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylu€ujlce zodpovednost zhotovitel'a za meskanie s plnenim predmetu tejto zmluvy
sa podla tejto zmluvy povazujl aj nasiedovné pripady:

e meSkanie objednavatela s plnenim si svojich zmluynych povinnosti podFa tejto zmluvy

e zastavenic pric z titulu vy$8ej moci, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel

, CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne poru$i zmluvné povinnosti
dohodnute v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstapit’ od zmluvy. Spdsob odstipenia
od zmluvy sz riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika,

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:

o ak zhotovitel' bude preukazatelne vykonaval stavebné ﬁ'rége chybne, t. j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami alebo projektom pre realiziciu diela. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovovania diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto el objednavatefom

e ak zhotovitel bude postupovaf pri vykone pric takym spdsobom, Fe bude preukdzatelne
zrejmé, Ze zmluvny termin dokonéenia diela nebude z dévodu tohto postupu dodrzany

e ak bude objednavatel meskat s plnenim si svojich finanénych zavizKov vyplyvajticich mu
z tejto zmluvy vogi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

Odstiipenie je mozné aj od Ciastoéne splnenej zmluvy.
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’ CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuji, ze obchodné alebo technické informécie, sktorymi bude
objednavatel, alebo zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti zmluvy, si predmetom
obchodného tajomstva a nebudii pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny uéel a nebud(i oznamené
tretej osobe. Obe strany st si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voéi nim uplatiiované v pripade
poruSenia tohto zavéazku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na daje zname pred uzavretim zmluvy,
alebo na udaje vSeobecne zname.

Zmluvné strany sa zavézujl riesit’ spory vyplyvajice zo zmluvy prednostne formou pokonavky
prostrednictvom svojich $tatutarnych organov.

Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sidnych
sporov vzniknutych zo zmluvy alebo v stvislosti so zmluvou je prislunym sidom vieobecny sid
ucastnika, proti ktorému navrh smeruje.

Prava a povinnosti zo zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Na vzfahy osobitne neupravené zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika,

Zmluva nadobida platnost’ a u¢innost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami.
Zmluvu je mozné menit’, dopliiat’ alebo ju zrusit' iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.

Zmluvneé strany vyhlasuji, ze zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraji ju dobrovolne a na
znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, zktorych dve vyhotovenia si ponecha
objednavatel’ a dve vyhotovenia zhotovitel’.

Priloha: Cenové ponuka zhotovitel'a zo diia 10.05.2022
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