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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

   

 

 

ZMLUVA O DIELO 

 

 

 
Zmluvné strany: 

 

 

 

obchodné meno:    it smart s.r.o.  

sídlo zhotoviteľa:    Popradská 66, Košice - mestská časť Západ 040 11  
(*uviesť presne podľa aktuálneho výpisu z OR resp. ŽR)  
registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Košice 1, odd. Sro,  

   vl.č. 31907/V  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:   Ing. Milan Gúčik, konateľ 

IČO:    47063424 

IČ pre DPH:   SK2023724428 

DIČ:   2023724428  

bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,  

   Bratislava 811 02  

číslo účtu IBAN:    SK86 7500 0000 0040 1780 1742  

osoba  oprávnená rokovať vo veciach  

 obchodných:   Ing. Milan Gúčik, 0905 692 709, milan.gucik@itsmart.sk  

 technických a realizačných:   Ing. Juraj Kundrát, 0905 349 423, juraj.kundrat@itsmart.sk  

Číslo vložky v Registri partnerov verejného sektora:  18914 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38  

821 08  Bratislava  
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 5 07/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva  

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. , podpredseda  predstavenstva  

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená  

 kontrolovať zhotovovanie diela  

v priebehu realizácie:  Ing. Marek Šimko  

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Monika Vilimová  

 technických: Roman Petrásek 

 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 
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uzatvárajú  podľa § 536 a  nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o  dielo  

 

 

 

Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 

 
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a  včas vykonať pre objednávateľa 

dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a  včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu 

za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je  Zálohovanie napájania pomocou motogenerátora pre stabilné a  mobilné 

dátové centrum (ďalej len „dielo“). 

 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v  prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite 

podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami  ako 

aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s  ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený.  

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v  rozsahu informácií uvedených v  rámci procesu obstarania diela zoznámil 

s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a  iné podmienky k realizácii diela a  že 

disponuje takými technickými, materiálnymi a  personálnymi kapacitami, oprávneniami a  odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.  

1.6 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie 

dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k  ZoD, ktorý musí byť podpísaný 

osobami oprávnenými k podpisu ZoD.  

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude protokolárne odovzdané a  prevzaté po častiach v zmysle tejto 

zmluvy, podľa časového harmonogramu a fakturačných míľnikov uvedených v  Prílohe č. 1   a to po ich úspešnom 

kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé  dielo do 14 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a 

právoplatnosti vyjadrení príslušných úradov v súvislosti s ohlásením drobnej stavby a ohlásením malého zdroja 

znečistenia. 

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.  

 

 

Čl. III 

CENA DIELA 

 
3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov sa 

zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 330.720,00 eur 

(slovom: tristotridsaťtisícsedemstodvadsať eur) vrátane DPH, z  toho DPH je 55.120,00 eur. Cena diela bez DPH 

je  275.600,00 eur. Podrobná špecifikácia ceny za dielo a  jeho časti je uvedená v  prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a  iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, sú 

vymedzené touto zmluvou a  jej prílohami. Odchylné ustanovenia v  ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak  počas realizácie diela príde k:  
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a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a  dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej 

platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.  

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, dodávok 

alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V  takomto prípade zmluvné 

strany dohodnú zmenu diela a  jej vplyv na cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom k tejto zmluve 

a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade porušenia ustanovenia 

bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým spojené 

je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

 
4.1 Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela, resp. jeho časti  v  zmysle tejto zmluvy, zostaviť a objednávateľovi 

predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných prác a  dodávok podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 

tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia 

objednávateľa a to podpisom na každej strane predloženého súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis prác a  dodávok 

vady (nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zhotoviteľovi 

vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác a  dodávok potvrdený 

zástupcami objednávateľa je  povinnou prílohou faktúry. 

4.2 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku 

zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. Objednávateľ 

uhradí dohodnutú cenu diela, resp. jej časť, v súlade s podmienkami dohodnutými v  tejto zmluve po riadnom 

vykonaní diela, resp, jeho časti podľa tejto zmluvy,  na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť 

vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o  DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 

do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo 

veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú 

prílohu alebo je vyhotovená v  rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom 

sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína 

plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy 

peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v  tejto zmluve. 

V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú 

používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.3 Faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po odstránení všetkých vád 

a nedorobkov diela.  

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, nie je 

zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe  bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa .  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA  

 
5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 
5.1.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s  príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie 

prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť všetkých 

pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy,  potvrdiť ich preškolenie a  zabezpečiť 

dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.  

5.1.2 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 

kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 

vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prí pade, že zhotoviteľ v primeranej 

lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah vykonaných prác a dodávok, 

vyjadrovať sa k vykonaným prácam.  
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5.1.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak je ohrozená 

bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a zodpovedný zástupca 

zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.1.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a  včas zhotovené dielo, alebo jeho časť, v  rozsahu a kvalite dohodnutej 

touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

5.1.6 V súvislosti s ohlásením drobnej stavby a malého zdroja znečistenia bude zhotoviteľ požadovať splnomocnenie 

na inžiniersku činnosť od objednávateľa diela.  

 

5.2 Povinnosti zhotoviteľa 

 
5.2.1 Zhotoviteľ prehlasuje a  zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v  zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí 

trvalé odborné organizovanie, riadenie a  koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a v  ich priebehu bude 

zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých podmienok,  všeobecne záväzných právnych 

predpisov, pokynov a interných predpisov objednávateľa.  

5.2.2 V prípade zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s  následným zvýšením zmluvne dohodnutej  

ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času p lnenia je potrebné postupovať v  súlade s bodom 1.6 

tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac prác nezaväzuje objednávateľa a je 

neplatné. 

5.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť prekážky, 

ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.2.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na n evhodnú povahu alebo vady vecí, 

podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.2.6 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a  ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi 

zmenu diela.  

5.2.7 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú 

kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní 

diela zabezpečiť dodržiavanie platných technických noriem, príslušných platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, predpisov týkajúcich sa BOZP a PO, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania 

omamných alebo psychotropných látok, fajčenia, ako aj  interných predpisov objednávateľa, s  ktorými bol 

oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení, 

spôsobilí a poučení na výkon príslušných prác. Zástupca ob jednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie 

týchto povinností. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania a 

splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u svojich dodávateľov.  Porušenie týchto 

záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.2.8 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác.  

5.2.9 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretích osôb, ktoré sa 

nachádzajú na mieste výkonu diela.  

5.2.10   Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov s potrebnými 

osobnými údajmi, ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu povolení pre vstup do 

priestorov spoločnosti TRANPETROL, a.s. a následnej identifikácii pracovníkov počas trvania tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel 

podľa tejto zmluvy a na požiadanie predloží objednávateľovi o tom dôk az. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

 
6.1 Povinnosť vykonať dielo, alebo jeho časť si zhotoviteľ splní riadnym a  včasným ukončením a odovzdaním diela, 

alebo jeho časti objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho časti, 

ktorý bude tvoriť podklad na fakturáciu. Ak dohoda zmluvných strán alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol 

v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  
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6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi v  slovenskom jazyku aj 

všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) zoznamy zariadení ktoré sú súčasťou odovzdaného diela manuály, návody na montáž, údržbu a  obsluhu; 

b) záručné listy; 

c) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

d) revízne správy 

 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu užívaniu diela s  možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto 

zmluvy.  

6.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy ; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy;  

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené inými 

právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 

a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení všetkých vád. 

Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela 

riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY  

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo jeho 

zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom podľa tejto zmluvy,  

b) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v  lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy, 

c) 1 500,- eur za každé porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 5.2.7.alebo bodu 11.1.tejto zmluvy  

 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút  nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá vznikla 

z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu. 

Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s  úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a  doručenej faktúry 

zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 % z  nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania.  

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou.  

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od 

objednávateľa na spracovanie v  prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a ten  na ich použití 

písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy sú  2 roky s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v  záručnom liste 

alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom konaní. 

Záručná doba u vzájomne písomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže 
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ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výro bkov v záručnom liste. Záručná doba začína 

plynúť dňom záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a v  zmysle § 

564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z  vád plnenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) 

sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi  až do 

odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a  vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od 

reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo 

započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne vzniknuté škody a  zmluvné pokuty proti 

pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v  rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb. 

8.11 Vo  vzťahu k plneniu podľa tejto zmluvy, ktoré je chránené autorským právom Zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v  zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona č. 

185/2015 Z.z. udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň 

chráneného podľa autorského zákona podľa potreby Objednávateľa, spôsobom v  zmysle § 19 Autorského zákona,  

v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sú hlasu na použitie diela (licencie) 

Objednávateľovi je zahrnutá v  cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre 

prípad, že dielo má právne vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť objednávateľa pred nárokmi tretích osôb 

spojenými s plnením podľa tejto zmluvy a  znášať všetky náklady s tým spojené. Po splnení záväzku podľa tejto 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez ďalšieho  poveriť doplnením alebo zmenou diela aj inú osobu ako 

Zhotoviteľa.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 

popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi  alebo tretím osobám v dôsledku 

porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O  škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne 

informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k  odstráneniu škôd bez zbytočného 

odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností 

vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a  jej uplatnením.  

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich 

z tohto zmluvného vzťahu.  

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v  tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch ai.) dôjde 

k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnot eniu majetku, poškodeniu zdravia, 

úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu 

objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené Poistenie zodpovednosti  za škody spôsobené tretím osobám po celú 

dobu trvania záväzkov podľa tejto zmluvy, vo výške poistnej sumy najmenej  v hodnote ceny plnenia podľa 
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tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma musí  byť vždy 

najmenej vo výške súčtu ceny všetkých plnení poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi na základe 

všetkých zmlúv kumulatívne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti preukázať objednávateľovi pred 

podpisom tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie objednávateľa. Nepredloženie 

dokladov o uzavretí poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania 

tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy  sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluv y. 

 

 

 

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K  DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY  

 
10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela, alebo jeho časti  je objednávateľ a  to okamžite po uhradení zmluvnej ceny 

diela, alebo jeho príslušnej časti.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných na 

vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí potrebných na 

zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výni mkou vecí 

uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, aplikáciou), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou 

stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie  diela znáša zhotoviteľ až do času 

záverečného protokolárneho prevzatia diela  objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ  

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v 

súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o  druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä 

skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné 

v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za  dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo 

sprístupnené  tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie 

zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z  tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo  a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012  na ochranu 

obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s  ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok 

sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  Porušenie tohto 

ustanovenia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.  

 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty potrebné na 

realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je  

oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok , s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto 

zmluvy, potrebnú časť dokumentov svojim subdodávateľom.  

 

11.3 Zhotoviteľ pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom sprac úvať 

osobné údaje. V prípade, ak by  zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu došiel do styku s osobnými údajmi, zaväzuje 

sa zachovávať o nich mlčanlivosť a to bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.   

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 

Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúp iť, pokiaľ to 

oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o 

porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  
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12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v 

lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre 

nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody 

vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať dielo 

v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno -technických podmienok určených touto zmluvou, alebo 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodstránenie objednávateľom reklamovaný ch vád diela v zmluvne 

určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými alebo  internými predpismi, najmä 

z oblasti protipožiarnej ochrany,  bezpečnosti pri práci. 

 

12.6 Zhotoviteľ si je vedomý, že túto zmluvu môže objednávateľ uzatvoriť vý lučne so zhotoviteľom, ktorý je zapísaný 

v Registri partnerov verejného sektora v  zmysle Zákona č. 315/2016 Z.z. o  registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  po celú dobu trva nia 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy bude zapísaný v  Registri partnerov verejného sektora a  v prípade, ak by 

bola časť plnenia poskytovaná prostredníctvom subdodávateľa, aby aj každý takýto subdodávateľ, ak tak 

stanovuje zákon, bol zapísaný v  Registri partnerov verejného sektora. Porušenie tohto ustanovenia bude 

považované za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať všetky náklady bez obmedzenia ich 

výšky, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v  súvislosti s porušením tohto ustanovenia zmluvy 

zhotoviteľom a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo inom zániku tejto zmluvy.    

 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov.  

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne 

riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že túto zmluvu môže objednávateľ uzatvoriť výlučne so zhotoviteľom, ktorý je zapísaný 

v Registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  po celú dobu trvania 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a v prípade, ak by 

bola časť plnenia poskytovaná prostredníctvom subdodávateľa, aby aj každý  takýto subdodávateľ, ak tak 

stanovuje zákon, bol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Porušenie tohto ustanovenia bude 

považované za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať všetky náklady bez obmedzenia ich 

výšky, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s porušením tohto ustanovenia zmluvy 

zhotoviteľom a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo inom zániku tejto zmluvy.    

13.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne infor movať druhú zmluvnú stranu 

o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených 

zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a  iných skutočnostiach 

významných pre riadne plnenie  tejto zmluvy.  

13.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z  ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.  

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobode 

informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto 

zmluvy súhlasia.  
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13.7 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju 

pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a  vážnu vôľu. 

13.8 Súčasťou tejto zmluvy o  dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č. 1  Harmonogram prác a fakturačné míľniky  

 Príloha č. 2  Špecifikácia diela 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach  dňa ………………..  V  Bratislave  dňa .........................  

        

 

 zhotoviteľ objednávateľ  

 

 

 

................................................. ..................................................      

 Ing. Milan Gúčik Ing. Ivan Krivosudský  
 konateľ predseda predstavenstva  

           it smart s.r.o.  TRANSPETROL, a.s.  

 

 

 

 .................................................. 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD.  
 podpredseda predstavenstva 

      TRANSPETROL, a.s. 
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Príloha č. 1 

it smart 
s.r.o. 

 

 
 

    Popradská 66, 040 11 Košice 
    www.itsmart.sk, info@itsmart.sk 
    IČO: 47 063 424 DIČ: 2023724428 
    IČ DPH: SK2023724428 
    IBAN: SK86 7500 0000 0040 1780 1742 
    

      

 
Harmonogram prác a fakturačné míľniky 

    „Zálohovanie napájania pomocou motogenerátora pre stabilné a mobilné dátové centrum". 

  
 

     

     

Fakturačný  

Pol. Názov, popis Cena Termín míľnik 

1.  

Dodávka DG v objekte PS01 Budkovce 68 950,00 € 
10 týždňov od 

účinnosti 
zmluvy 

1. Fakturačný 
míľnik 

     
68 950,00 € 

2.  

Dodávka stavebných častí, exteriérovej kabeláže a jej pokládka v 
objekte PS01 Budkovce 

56 200,00 € 

10 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  

2. Fakturačný 
míľnik      

3.  

Dodávka stavebných častí, exteriérovej kabeláže a jej pokládka v 
objekte PS04 Tupá 

29 460,00 € 

10 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  

     
85 660,00 € 

4.  

Elektroinštalačné práce a dodávky v objekte PS01 Budkovce 18 840,00 € 

14 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  

3. Fakturačný 
míľnik      

5.  

Elektroinštalačné práce a dodávky v objekte PS04 Tupá 16 200,00 € 

14 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  
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6.  

Dodávka dohľadového systému a spustenie do prevádzky 37 000,00 € 

14 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  

     

7.  

Pripojenie a spustenie systému do prevádzky 12 620,00 € 

14 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  

     

8.  

Projekčné a riadiace práce 28 930,00 € 

14 týždňov po 
získaní 

súhlasného 
vyjadrenia k 
oznámeniu o 

drobnej 
stavbe  

     
  

9. 
Predĺžený servis motogenerátora 7 400,00 € 

Po odovzdaní 
diela   

     
120 990,00 € 

      

 

Celková cena za dielo a jeho časti bez DPH: 
  

275 600,00 € 
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Príloha č. 2 

it smart 
s.r.o. 

 

 
 

  Popradská 66, 040 11 Košice 
  www.itsmart.sk, info@itsmart.sk 
  IČO: 47 063 424 DIČ: 2023724428 
  IČ DPH: SK2023724428 
  IBAN: SK86 7500 0000 0040 1780 1742 
  

    

 

Podrobná špecifikácia za dielo a jeho časti: 
  „Zálohovanie napájania pomocou motogenerátora pre stabilné a mobilné dátové centrum". 

    Pol. Názov, popis Jed. Mn. 

    1. Dodávka DG v objekte PS01 Budkovce 
  

1.1 
Elektrický záložný agregát MP80 (Stand by 90 kVA), MP Automatik AMF25, bez 
ATS, automatika IG-NT, výfukový tlmič, palivová nádrž na 8 hodín chodu, 
odhlučnená kapotáž 

kpl 1 

1.2 
Skriňa ATS na ráme na kapote agregátu (exteriér) vybavená 2ks zásuvky 3x125A - 
prívod siete, odvod na zálohované spotrebiče 

kpl 1 

1.3 Príplatok za zväčšenú nádrž na 24 hodín záložnej prevádzky kpl 1 

1.4 Ekologická vaňa pre zväčšenú nádrž kpl 1 

1.5 
Dohľadový a komunikačný modul s rozšírením o 16 ext. vstupov a SNMP kartou, 
prispôsobenie rozhraní 

kpl 1 

1.6 
SW výbava dohľadového modulu s rozšíreniami zhotovená na mieru (monitoring 
odpínacích prvkov, deónov a pod.) 

kpl 1 

1.7 Doprava, nakládka, vykládka kpl 1 

        

  

68 950,00 € 

2. Dodávka stavebných častí, exteriérovej kabeláže a jej pokládka v objekte PS01 Budkovce 
  

2.1 

Zhotovenie podstavca pod DG formou rovinnej železobetónovej platne plochy cca. 
10 m2 a pásových resp. pätkových základov s integrovaným zakrytovaným 
káblovým žľabom medzi pätkou pre stojanový roxvádzač a miestom ATS 
rozvádzača DG 

kpl 1 

2.2 
Zhotovenie uzemnenia pre DG s vývodmi v 2 protiľahlých bodoch podstavca a s 
celkovým zemným odporom pod 4 Ohm v kombinovanej konštrukcii (pásovina, 
zemné tyče) 

kpl 1 

2.3 Chemická povrchová úprava podstavca pre zvýšenie jeho odolnosti kpl 1 

2.4 
Dodávka kabeláže NN-DG a DG-MDC 
(AYKY, FeZn, CYKFY,cdvojplášť. Kopoflex, ..) 

m 55 

2.5 Dodávka výstupnej kabeláže DG-AB (AYKY, CYKFY, dvojplášť. chránička Kopoflex, ..) m 250 

2.6 
Pokládka kabeláže do zeme 
(výkop, lôžko, zásyp, zhutnenie, povrch. úpr. 
- podľa STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005) 

m 280 

2.7 Uloženie kabeláže na nadzemný káblový rošt m 10 

2.8 Káblový prestup do budovy s protipožiarnym zatmelením s certifikátom ks 4 

2.9 Káblový prestup cez existujúci betónový základ/podstavec s následnou vysprávkou ks 2 

2.10 
Zariadenie staveniska, dozorovanie, zemné a sadové úpravy, odvoz prebytočnej 
zeminy 

kpl 1 

        

  

56 200,00 € 
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3. Dodávka stavebných častí, exteriérovej kabeláže a jej pokládka v objekte PS04 Tupá 
  

3.1 

Zhotovenie podstavca pod DG formou rovinnej železobetónovej platne plochy cca. 
10 m2 a pásových resp. pätkových základov s integrovaným zakrytovaným 
káblovým žľabom medzi pätkou pre stojanový roxvádzač a miestom ATS 
rozvádzača DG 

kpl 1 

3.2 
Zhotovenie uzemnenia pre DG s vývodmi v 2 protiľahlých bodoch podstavca a s 
celkovým zemným odporom pod 4 Ohm v kombinovanej konštrukcii (pásovina, 
zemné tyče) 

kpl 1 

3.3 Chemická povrchová úprava podstavca pre zvýšenie jeho odolnosti kpl 1 

3.4 
Zariadenie staveniska, dozorovanie, zemné a sadové úpravy, odvoz prebytočnej 
zeminy 

kpl 1 

3.5 
Dodávka kabeláže NN-DG a DG-MDC 
(AYKY, FeZn, CYKFY, dvojplášť. Kopoflex, ..) 

m 65 

3.6 
Pokládka kabeláže do zeme 
(výkop, lôžko, zásyp, zhutnenie, povrch. úpr. 
- podľa STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005) 

m 50 

3.7 Káblový prestup do budovy s protipožiarnym zatmelením s certifikátom ks 2 

3.8 Káblový prestup cez existujúci betónový základ/podstavec s následnou vysprávkou ks 2 

        

  

29 460,00 € 

4. Elektroinštalačné práce a dodávky v objekte PS01 Budkovce 
  4.1 Pokládka kabeláže vo vnútri AB kombinovaným spôsobom m 15 

4.2 
Vstupný deón BD250, spúšť 100-250A, pripojovacie sady, pomocné kontakty, 
motorový pohon, výbava pre napájanie a ovládanie pohonu od deónov VN tráf 

kpl 1 

4.3 
Stojanový oceľovoplechový rozvádzač pre pripojenie DG plne vyzbrojený, 
pripojovacie príslušenstvo, kabeláž, zakončenie optiky 

kpl 1 

4.4 
Elektromontážne a inštalačné práce v NN rovodni, v rozvádzači DG, rozvádzači 
MDC a v miestach pripojenia AB 

kpl 1 

4.5 Revízie, otestovanie NN rozvodov kpl 1 

        

  

18 840,00 € 

5. Elektroinštalačné práce a dodávky v objekte PS04 Tupá 
  5.1 Pokládka kabeláže vo vnútri AB kombinovaným spôsobom m 15 

5.2 Vstupný deón BD250, spúšť 100-250A, pripojovacie sady, pomocné kontakty kpl 1 

5.3 
Stojanový oceľovoplechový rozvádzač pre pripojenie DG plne vyzbrojený, 
pripojovacie príslušenstvo, kabeláž, zakončenie optiky 

kpl 1 

5.4 
Elektromontážne a inštalačné práce v NN rovodni, v rozvádzači DG a v rozvádzači 
MDC 

kpl 1 

5.5 Revízie, otestovanie NN rozvodov kpl 1 

        

  

16 200,00 € 

6. Dodávka dohľadového systému a spustenie do prevádzky 
  

6.1 
Sústava komponentov MaR DG 
(riadiace PLC, prevodníky rozhraní, I/O moduly, snímače osadené v DG, konektory, 
príslušenstvo) 

kpl 1 

6.2 
Zakončenia oznamovacích vedení, prepojovacie patchcordy, konektory (LAN, 
CYKFY) v rozvádzači pri DG a v AB 

kpl 4 

6.3 Inštalácie, zapojenie a oživenie MaR komponentov, LAN káblov kpl 1 

6.4 Naprogramovanie PLC, integrácia DG do existujúceho SNMP manažéra kpl 1 

6.5 
Naprogramovanie vizualizačného WEB servera a GUI pre prístup z PC aj s 
mobilných zariadení s podporou Android aj iOS a s podporou https 

kpl 1 

        

  

37 000,00 € 
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7. Pripojenie a spustenie systému do prevádzky 
  

7.1 Pohyblivé odolné prípojné vedenie vybavené zásuvou a zástrčkou 3x120A na kábel kpl 1 

7.2 Pohyblivé odolné prípojné dátové vedenie vybavené konektormi priemys. Eth kpl 1 

7.3 Pripojenie DG ku rovádzaču a zemničom kpl 4 

7.4 Spustenie do prevádzky, skúšky, východzia revízia, zaškolenie personálu kpl 1 

7.5 Naplnenie palivom na 100% kpl 1 

        

  

12 620,00 € 

8. Projekčné a riadiace práce 
  

8.1 

Vypracovanie realizačnej PD v rozsahu: 
- dieselgenerátor, 
- NN pripojenia na lokalitách, 
- betónové podstavce, 
- MaR a dohľadová technológia. 

kpl 1 

8.2 
Inžinierska činnosť pri ohlásení drobnej stavby pre betónovú plochu a prípadné 
ohlásenie malého zdroja znečistenia 

kpl 2 

8.3 BOZP dozor pri vybraných činnostiach na stavbe, spracovanie správ kpl 1 

8.4 Porealizačné zameranie káblových trás a betónových podstavcov, spracovanie PD kpl 1 

8.5 Spracovanie a kompletácia užívateľskej dokumentácie, návod pre údržbu systému kpl 1 

8.6 Zaškolenie obsluhy kpl 1 

8.7 Riadenie stavby a projektmanažment, vyššia dodávateľská činnosť kpl 1 

        

  

28 930,00 € 

9. Predĺžený servis motogenerátora 
  

9.1 
Predĺženie záruky motogenerátora na 60 mesiacov vrátane prehliadky 5x. Max. 
počet motohodín pre platnosť záruky je: spolu 2000 Mh a ročne 500 Mh. 

kpl 1 

  

7 400,00 € 

    

    

 

Celková cena za dielo a jeho časti bez DPH: 275 600,00 € 
 


