BOJNICE

ZMLUVA O DIELO
¢. 37/2018/UR/ZoD
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov medzi
zmluvnymi stranami uvedenymi v L. | tejto zmluvy

oW
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

nazov: Narodna zoologicka zahrada Bojnice

pravna forma prispevkova organizacia

so sidlom: Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice

ICo: 00358011

konajuci: Ing. Milan Sov¢ik, riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu (format IBAN): SK05 8180 0000 0070 0039 0477

SWIFT: SPSRSKBA

Kontakt: 046 5403241

E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk

Zriad'ovatel: Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
Zriad'ovacia listina: Rozhodnutie ministra zivotného prostredia Slovenskej republiky z 22.

juna 2017 €. 21/2017 - 1.13.

(d'alej len ,,objedndvatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazov: STARBET, s. r. o.

Sidlo: Panonska cesta 34, Bratislava 851 04
Statutarny organ: Jozef Gvusé

Opravneny rokovat’

- vo veciach zmluvnych: Jozef Gvusé

- vo veciach technickych: Jozef Gvusc

Zapisany v: v obch. registri okr. Sudu Bratislava 1, vlozka ¢. 52683/B
ICO: 44202 911

DIC: 2022632458

IC DPH:: SK2022632458

Bankové spojenie: VUB Banka

Cislo uctu: SK1702000000003554263359

Telefon, fax: 0903287777

(dalej len ,,zhotovitel*“)

L

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo, resp. riadne avcas uskutocnit pre
objednavatela prace a dodavky suvisiace s realizaciou stavby ,,Chladiaci box (na odpadové Zivocisne
tkaniva)“ pre potreby zabezpecenia prevadzky objednavatela v zmysle vykazov vymer a projektovej
dokumentécie spracovanej spol. CADPROJETKT s.r.o., Kosovska cesta 24, 971 31 Prievidza, ICO: 31627251.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za véasné a riadne
uskutocnenie diela zmluvnl cenu podla Cl. IV tejto zmluvy.

3. Miesto uskutocnenia prac stavby je v Narodnej zoologickej zahrade v Bojniciach, Zamok a okolie 6, 972 01
Bojnice, pricom miesto realizacie je vo vlastnictve objednavatela v kat. Uzemi Bojnice, par. ¢. 3184,7.
Zhotovitel ma povinnost po ukonceni realizacie uvolnit stavenisko a pouzité pozemky a odstranit’ z nich
vSetky veci vo vlastnictve zhotovitela v lehote uvedenej v preberacom protokole.
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4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny zhotovit dielo, Ze ma opravnenie vykonavat cinnosti, ktoré su
predmetom dodavky podla tejto zmluvy, ¢o preukazuje platnym vypisom z obchodného registra zhotovitela,
ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

5. Sucastou zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy o dielo je odovzdat objednavatelovi spolu s dielom aj
doklady o predpisanych skuskach, certifikaty a atesty od pouzitych materialov, osvedcenia zabudovanych
vyrobkov, revizne spravy elektroinstalacie, navody na obsluhu, doklady o zneskodnovani odpadov,
porealizatné geodetické zameranie aj sCD nosicom, projekt skutocného vyhotovenia stavby
a fotodokumentacia postupu vystavby, ktorych naklady musia byt obsiahnuté v cene diela.

6. Dielo bude zhotovené v sulade so sGtaznymi podmienkami a podkladmi objednavatela, ponukou zhotovitela,
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude zrealizované v kvalite podla prislusnych EN
a platnych technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych,
poziarnych a bezpecnostnych predpisov.

CL.
Termin uskuto¢nenia prac

1. Zhotovitel sa zavazuje uskutocnit' dielo v nasledovnych Ciastkovych terminoch:

a) termin odovzdania staveniska: do 5 kalendarnych dni od nadobudnutia U¢innosti zmluvy
podla cl. XIIl. ods. 3 tejto zmluvy

b) termin zacatia prac: bezodkladne po odovzdani staveniska

c) termin ukoncenia prac: do 5 mesiacov odo dna odovzdania staveniska.

2. V pripade omeskania objednavatela so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial nebude
dohodnuté inak, predlzuje sa automaticky termin ukoncenia a odovzdania prac o rovnaky pocet dni, ako
trvalo omeskanie objednavatela.

3. Ak zhotovitel uskutocni dielo alebo jeho Cast pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel
zhotovené dielo alebo jeho Cast’ prevziat' aj v skorsom ponUknutom termine.

4. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené prace prevezme a zaplati za ich uskutoCnenie dohodnutl cenu za
dielo podla CL. IV tejto zmluvy.

5. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela, ktoré musi byt
objednavatelovi pisomne vytknuté, inak nie je objednavatel v omeskani s poskytnutim spolupdsobenia, nie
je zhotovitel v omeskani so splnenim jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po dobu, ktor( trva
omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia sa predi(Zi termin dokonéenia prac, pokial zaciatok
aj koniec tohto omeskania zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, ato do 5 dni odo dna vzniku
skutocnosti zakladajucich vznik alebo zanik takéhoto omeskania.

¢l v
Cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla Cl. Il ods. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon NRSR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni, ako cena pevna, nemenna
podla schvalenej projektovej dokumentacie. Cena za vykonané prace je polozkovito uvedena v ocenenom
vykaze vymer stavebnych prac zhotovitela, ktory tvori prilohu ¢. 3 k tejto zmluve; a je jej neoddelitelnou
sliCast'ou aj vo formate digitalnom, t.j. na CD nosiCi. Tento oceneny vykaz vymer stavebnych prac bude
slizit' aj pre potreby naviac prac v zmysle ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom jednotkové ceny su
pevné a nerevidovatelné.

2. Zhotovitel vyhlasuje, ze cena obsahuje vsetky prace potrebné k bezchybnému vykonaniu diela , ze pri
spracovani cenovej ponuky dokladne prestudoval vsetky dokumenty, projektovu dokumentaciu, prilohy
k zmluve a ostatné podklady slvisiace s predmetom zmluvy, Zze mu boli zname vsetky podmienky slvisiace
s realizaciou diela , a ze tieto vedomosti zohladnil v cene diela . V cene diela st mimo iného zakalkulované
naklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpecujlice plynuly priebeh prac v silade
s odsuhlasenym harmonogramom, poistenie zodpovednosti za Skody z ¢innosti zhotovitela, ¢i iné potrebné
poistenie, colné poplatky atiez si vcene obsiahnuté aj inflacné vplyvy, vsetky naklady spojené
s pouzivanim ciest, chodnikov a susednych pozemkov atd'.

3. Naviac prace a dodavky (t.j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah diela) resp. zmeny diela (napr. zmeny
realizacného projektu) sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela vykonat len na zaklade sGhlasu zhotovitela
uvedenom v dodatku k tejto zmluve, podpisaného Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac, resp. zmien diela.
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Pre ocenovanie prac naviac, resp. pre ocenovanie zmien diela sl zavazné jednotkové ceny uvedené v
cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela. V pripade naviac prac a dodavok resp. zmien diela, pri
ktorych nie je mozné stanovit' cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej Specifikacie (Priloha ¢.3),
bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran.

. Cena diela v rozsahu Cl. Il tejto zmluvy je dohodnuta nasledovne:

Cena v EUR bez DPH: 72 938,90
DPH v EUR: 14 587,78
Cena v EUR s DPH: 87 526,68

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny dielo je mozna iba: v pripade zmeny pravnych predpisov napr.
upravujucich vysku sadzby DPH.

Za naviac prace sa nebudl povazovat také prace, ktoré si obsiahnuté v projektovej dokumentacii
predlozenej objednavatelom zhotovitelovi a neboli zhotovitelom polozkovito ocenené v Ocenenom vykaze
vymer stavebnych prac, ktory tvori neoddeliteln( sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.3.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednavatela, nebudli objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej dokumentacie
zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel pocas doby realizacie stavby poisti dielo na svoj Ucet proti nepredvidatelnému nahodnému
poskodeniu diela. Doklad o poisteni diela predlozi objednavatelovi pred uzatvorenim tejto zmluvy o dielo.
V pripade poistnej udalosti je zhotovitel povinny bezodkladne uvedomit’ objednavatela.

Objednavatel ma pravo rozsirit ¢i znizit rozsah plnenia zhotovitela Ci pozadovat zmeny diela alebo
ktorejkolvek Casti, ktoré moézu byt podla jeho nazoru nevyhnutné.

CLv
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje ziadne preddavky.

Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo na zaklade Ciastkovych faktir vystavenych zhotovitelom.
Ciastkové faktury bud( zhotovitelom vystavované 1x mesacne na zaklade zhotovitelom predlozenych a
ur¢enym zastupcom objednavatela pisomne odsUhlasenych supisov skutocCne zrealizovanych prac (dalej len
,sUpis prac®). Zhotovitel je az opravneny po odsUhlaseni supisu prac vystavit ciastkovl fakturu.
Objednavatel uhradi ¢iastkovu faktiru znizend o vysku zadrzného podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje faktlry a k nim prislichajlice podklady predkladat’ objednavatelovi v 2 rovnopisoch.
Neoddelitelnou stcastiou faktiry predlozenej objednavatelovi bude aj polozkovity supis vykonanych prac
v elektronickej forme (Microsoft Excel).
Maximalna lehota splatnosti faktlry je 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi, ktora musi byt
podpisana a opatrena peciatkami podla ¢l. V, ods. 2.

Faktury na Uhradu musia obsahovat’ nalezitosti faktlry, danového dokladu, popis vykonanych prac a cenu.
Jednotliva faktira bude obsahovat' nasledujlce Udaje:

a) Cislo faktlry, resp. danového dokladu

b) oznacenie objednavatela a zhotovitela, penazny Ustav, Cislo Gctu

) ICO, DIC a IC DPH zhotovitela

d) 1CO, DIC a IC DPH objednavatela

e) zdanitelné obdobie

f) den odoslania a den splatnosti faktary

g) fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovu fakturovan sumu po objektoch

h) peciatku a podpis opravneného Statutarneho zastupcu zhotovitela a stavbyvediceho.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze v pripade nerealizovania diela alebo nerealizovania cCasti diela,

nebude nerealizované dielo alebo jeho nerealizovan( Cast’ zhotovitel fakturovat vobec a cena tychto Casti
bude odpocitana z ceny za dielo.

Objednavatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecn( a formalnu kontrolu kazdej
faktlry. V pripade, Ze faktlUra nebude obsahovat' nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi a nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati faktiru zhotovitelovi na jej doplnenie. V takom pripade sa
prerusi  plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim riadnej faktary
objednavatelovi. Pre Ucely tejto zmluvy sa za den Uhrady povazuje den odoslania prislusnej penaznej sumy
z UCtu objednavatela na Gcet zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujlcich dodavok materialov a pravo
zmenit' odvozné vzdialenosti vyblranej sutiny a poplatky pri zabezpeceni blizsej lokality, ako je uvazované
vo vykaze vymer, priCcom sa vychadza z materidlov predpisanych v projekte a tomu zodpovedajlicemu
oceneniu v ponukovom rozpocte.

Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi 90 % (bez DPH) hodnoty Ciastkovej faktury. Zvysnych 10 %
hodnoty faktiry (bez DPH) tvori zadrzné, zadrziavané za Ucelom zabezpecenia zavazku zhotovitela vykonat’
dielo riadne, bez vad a vcas v zmysle tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze konecCna faktlUra sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané
medzi zmluvnymi stranami celkové financné vysporiadanie ceny za Dielo.

Zhotovitel ma pravo vystavit' Objednavatelovi koneénu faktlru po zhotoveni Diela v celom rozsahu v zmysle
Zmluvy, v den podpisu Preberacieho protokolu k Dielu a v pripade Objednavatelom zistenych vad a
nedorobkov na Diele az v den prevzatia Diela, s odstranenymi vadami a nedorobkami.

Cl. Vi
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’

. Objednavatel je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a nedorobkov Diela

zistenych postupom podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy. Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo
pokial sa na nom vyskytuju vady alebo nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela. Objednavatel je
povinny Dielo protokolarne prevziat’ aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu
Diela.

Po Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Diela Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej pat (5) dni
vopred termin konecného odovzdania a prevzatia celého Diela.

V termine stanovenom v stlade s podmienkami podla ods. 5 tohto ¢lanku Zmluvy Zmluvné strany uskutocnia
odovzdanie a prevzatie Diela, pricom Objednavatel potvrdi Zhotovitelovi, Ze od neho Dielo prevzal tak, ze
opravnena osoba konajlca za Objednavatela podpise preberaci protokol a rovnako Zhotovitel potvrdi
Objednavatelovi, ze mu Dielo skuto¢ne odovzdal tak, Ze opravnena osoba konajlca za Zhotovitela pripoji
na Preberaci protokol svoj podpis.

Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo povazuje za vykonané riadne a vcas alebo v pripade
prekrocenia terminov podla tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeskanim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nesmie uzivat' Dielo, ktoré mu nebolo odovzdané v zmysle
Zmluvy. Za neopravnené uzivanie Diela zo strany Objednavatela sa nepovazuje, ked’ Objednavatel alebo
jeho zmluvny partner vykonavaju na neprebratom Diele prace podla Projektovej dokumentacie, alebo
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat dielo z dovodu nedodrzania jeho kvality a Struktary
deklarovanej v projektovej dokumentacii a v tejto zmluve. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo,
oznami tdto skutocnost’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 3 dni spolu s dovodmi, pre ktoré toto dielo
neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j. spésobom, za
podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom, v opacnom pripade ma objednavatel pravo odstranit
vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze Objednavatel bez dévodu uvedeného v tejto zmluve alebo v zakone v lehote 10 dni od vyzvy
Zhotovitela na prevzatie diela toto prevziat odmietne alebo inym sposobom vylucne na jeho strane zmari
odovzdanie diela, povazuje sa dielo za odovzdané, aj bez toho, aby doslo k podpisu preberacieho
protokolu. V takom pripade sa dielo povazuje za odovzdané dnom, kedy bol preberaci protokol predlozeny
Objednavatelovi na podpis.

CL v
Zodpovednost’ za vady a zaruka

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo zhotovi podla podmienok tejto zmluvy a schvalenej projektovej

dokumentacie a ze pocas zarucnej doby bude mat dielo vsetky vlastnosti v tejto zmluve a v projektovej
dokumentacii uvedené.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Vady diela zrejmé
uz pri preberani musi objednavatel uviest’ uz v Protokole o odovzdani a prevzati diela (¢l. VIIl. bod 7.). Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela
a zhotovitel ani po vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na nu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Na
zariadenia, ktoré Zhotovitel sam nevyraba a su sucastou jeho dodavky, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi
zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predlozeného zarucného listu. Vsetky zarucné doby zacinaju plynit
terminom odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.
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6. Objednavatel oznami zhotovitelovi v primeranej lehote (spravidla vSak nie dlhsej ako 8 pracovnych dni odo
dna kedy a sa o vade dozvedel) vady diela. V oznameni objednavatel uvedie, ako sa vady prejavujd a
pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel na zaklade vady uplatiuje.

7. Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela o skutoCnosti, kedy dojde k odstraneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o sposobe ich odstranenia, a to do dvoch (2) dni odo dna oznamenia predmetnych vad
Diela. V pripade namietnutia opodstatnenosti vytykanych vad Objednavatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Stavebny dozor a o takomto posudeni vyhotovi pisomny zaznam. Pisomny zaznam a vysledky
odborného posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvné strany.

8. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela bez zbytocného odkladu, ale najneskor do 30 dni odo
dna dorucenia pisomnej reklamacie objednavatela alebo v inej technicky moznej lehote, ak si strany
nedohodnu skorsi termin.

9. Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela v lehote podla clanku VII. bodu 8. tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny nechat odstranitelné vady odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela; v
pripade neodstranitelnych vad ma objednavatel narok na zlavu z ceny diela vo vyske zodpovedajucej
povahe a rozsahu vady.

CL v
Podmienky uskutocnenia prac

1. Zhotovitel sa zavdzuje uskutocnit prace vymedzené v Cl. Il tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastn(
zodpovednost’, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie
vykonavat’ prace v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje, ze prace uskutocni v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve, podla
schvalenej projektovej dokumentacie, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach, dalej, Ze pri plneni
predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat vseobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy. y

3. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v termine podla Cl. lll ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy.

4. Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost’ napojenia pre odber elektrickej energie (380V) a Uzitkovej
vody, na naklady zhotovitela.

5. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. stavebnym
zakonom a vyhlaskou MZP SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku uvedeného v Protokole
o odovzdani a prevzati diela (¢l. VIIIl. bod 10.). Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti, rozhodujlice pre plnenie
tejto zmluvy:

a) vsetky rozhodujlce okolnosti tykajlce sa uskutocnenia stavby, najma uUdaje o odchylkach od
projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo podmienok uréenych v stavebnom
povoleni,

b) Specifikacia vykonanych stavebnych prac, ich rozsah a postup, pocet o0s6b zhotovitela
a podzhotovitelov, mechanizmy na stavbe,

c) dalsSie skutoCnosti ovplyviujlce stavebné prace a priebeh vystavby, najma casovy postup stavebnych
prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam najma s mokrym vyrobnym procesom, pocasie,

d) zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre Gcely Ciastkovej fakturacie,

e) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti, opatrenia osoby opravnenej vykonavat statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej statny dozor,

f) zapisy projektantov,

g) zapisy objednavatela alebo jeho splnomocneného zastupcu,

h) zapisy osoby vykonavajlicej stavebny dozor a osoby, ktora vedie uskutocnovanie stavby, zhotovitela
stavby,

i) Udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov podla Protokolu o odovzdani a prevzati diela,

j) denné zaznamy mozno zapisat iba vynimocne v nasledujlci den, v ktorom sa na stavbe pracuje,

k) pri stavbach uskuto¢novanych zhotovitelom stavebny dennik vedie predstavitel zhotovitela po cely cas
uskutocnovania stavby az do odstranenia nedostatkov skutocného realizovania stavby podla podmienok
Protokolu o odovzdani a prevzati diela,

) zhotovitel uchovava dennik po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

6. Pravo usmernovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma iba opravnena
osoba objednavatela a zastupca autorského dozoru. Ak opravnena osoba objednavatela zisti, Ze zhotovitel
nedodrzuje technologické postupy, technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu bezpecnost, ma pravo zapisom do stavebného dennika
okamzite zastavit’ vykonavanie prislusnych stavebnych prac a nariadit nevyhnutné opatrenia.
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. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 7 kalendarnych dni pred odovzdanim diela vyzvat' objednavatela pisomne

a nasledne zapisom do stavebného dennika k jeho prevzatiu. O odovzdani a prevzati diela sa spise Protokol
o odovzdani a prevzati diela. Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel odovzda objednavatelovi projektovu
dokumentaciu skutocne vykonanych prac. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov
o Uspesnych vykonaniach vsetkych zavaznych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymi
normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych materialov, certifikaty vyrobkov, zarucné listy pouzitych
vyrobkov, kopiu stavebného dennika.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stan( nepristupnymi pisomne a tiez zaznamom v stavebnom denniku minimalne 48 hodin vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude pokracovat' v tychto pracach. Ak
objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, zhotovitel bude povinny toto odkrytie
vykonat'. Naklady odkrytia znasa objednavatel, ibaze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze zavinenim
zhotovitela nebolo pravo objednavatela na tato kontrolu riadne vykonané alebo prace neboli riadne
vykonané. V pripade, Ze zhotovitel objednavatela neprizve a prevedené prace budl zakryté, naklady na
dodatocné odkrytie vykonanych prac budi na naklady zhotovitela. Ak sa objednavatel kontroly napriek
vyzvaniu nez(castni a bude dodatocne Ziadat odkrytie, naklady s tym suvisiace bude znasat' objednavatel
v pripade, Ze prace boli vykonané v zhode podla projektovej dokumentacie.

Pravo vykonavat’ zapisy do stavebného dennika majl splnomocnenci objednavatela a zhotovitela, pokial sa
zmluvné strany nedohodn( inak.

a) za zhotovitela: Jozef Gvusc
b) za objednavatela: Ing. Lenhart, Ing. Dobrotka
c) za generalneho projektanta: Ing. Vladislav Chlpek

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maja pravo vykonavat zapisy do
stavebného dennika.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne opatrenia
a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vznikn(t' na majetku zhotovitela a objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zahajenim prac dohodnit so zodpovednym hlavnym stavbyveducim
objednavatela Ing. Lenhart postup vykonavania prac. Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prac
prisposobit’ vykon svojej Cinnosti tak, aby zbytoéne neobmedzoval plynulost’ prevadzky objednavatela alebo
subjektu v zriad'ovatelskej posobnosti objednavatela. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skuto¢ni dobu
obmedzenia plynulosti prevadzky zhotovitel prerokuje s objednavatelom vopred, a to najneskor do 5 dni
pred tymto obmedzenim.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatelom znasa zodpovednost za ich ochranu
zhotovitel. V pripade poskodenia, alebo znienia uz vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel
povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati
diela v bezvadnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste uskutoCnenia prac. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho cinnosti. Pri vykonavani prac sa bude zhotovitel usilovat
0 znizenie prasnosti a hlu¢nosti.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o priebehu prac na pravidelnych poradach, resp. kontrolnych
dnoch, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin
porady dohodn( zmluvné strany vopred.

K terminu odovzdania diela zhotovitel pripravi tieto podklady:

a) atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty),

b) doklady o vykonanych skiskach,

c) zarucné listy pre zariadenia a materialy,

d) navody na pouzitie od vyrobcov,

e) iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

f) porealizacné geodetické zameranie s CD nosicom,

g) projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,

h) stavebny dennik,

i) doklady o neporuseni jestvujlcich inZinierskych sieti ku kolaudacii stavby,

j) vsetky doklady pozadované ku kolaudacii,

k) doklady o zneskodnovani odpadov.

ClL. IX
Zodpovednost’ za nedodrZanie terminov a zmluvné pokuty

Pokial bude zhotovitel v ¢asovom oneskoreni oproti terminom uvedenym v Cl. Il ods. 1 tejto zmluvy
a oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, ktory je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy, musi o tom
bezodkladne informovat objednavatela pisomnou formou, pricom je povinny uviest a preukazat doévody
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oneskorenia. V pripade, ze objednavatel suhlasi so zmenou terminu/terminov, bude upraveny casovy
harmonogram. Takyto postup sa tyka len objektivnych pricin zdrZania vystavby a neplati pre pripady, kedy
je zdrzanie zapricinené zhotovitelom.

. Za kazdy den omeskania sa s terminom ukoncenia prac (Cl. lll. bod 1. pism. c) z dovodov na strane
zhotovitela alebo terminov uvedenych v harmonograme prac, ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

.V pripade, Ze objednavatel nezaplati fakturu riadne vystaven( na zaklade supisu vykonanych prac do lehoty
splatnosti, ma zhotovitel pravo na Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy den
omeskania.

. Ak zhotovitel porusi svoju povinnost' odstranit vady v lehote podla ¢l. VII. ods. 8. tejto zmluvy, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy den omeskania a za kazd( vadu
samostatne.

. Ak zhotovitel nesplni povinnost’ vyplyvajucu z ¢l. Il ods. 5 tejto zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia povinnosti, ¢im nie je dotknuty
narok na nahradu skody.

. Za kazdé nizSie uvedené porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvn( pokutu:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 100,00 EUR za kazdého
zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,00 EUR za kaZzdého zamestnanca a za kazdy zisteny takyto
pripad,

c) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby 1.000,00 EUR za
kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny takyto pripad,

d) za porusenie predpisov BOZP (bezpecCnost' a ochrana zdravia pri praci), OPP (ochranné pracovné
prostriedky) a OZP (zdravotné pracovné prostriedky) za kazdy zisteny priestupok 100,00 EUR za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

e) za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za kazdy pripad,

f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osvedceni 500,00 EUR za kazdy pripad.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty a Urokov z omeskania nie je dotknuté pravo na nahradu skody podla ust. § 373
a nasl. Obchodného zakonnika.

ClL. X
RieSenie sporov

. Zmluvné strany sa zavazujd, ze v pripade sporov pri vykonavani diela podla tejto zmluvy ich budd riesit
predovsetkym zmiernou cestou dohody.
.V pripade, Ze nebude mozna dohoda, predmetny spor sa uplatni na vecne a miestne prislusSnom sude.

Cl. Xi
Odstupenie od zmluvy

. Objednavatel méze od zmluvy odstipit’, najma ak:
a) zhotovitel bez primeraného odbvodnenia porusi svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy takym
sposobom, ktory neumoziuje vecnu a casovu realizaciu prac,

b) zhotovitel porusuje svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy opakovane alebo Umyselne, a
Zhotovitel neodstrani takéto porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom, nie kratSej ako desat’ (10) dni odo dna dorucenia vyzvy zo strany Objednavatela, na
zaklade pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doruc¢eného Zhotovitelovi,

c) zhotovitel je v omeskani so zacatim plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo dna odovzdania
staveniska.

. Zhotovitel moze odstUpit od zmluvy, ak je objednavatel v omeskani s plnenim financnych zavazkov o viac

ako 60 dni.

. Odstupenie od zmluvy nadobuda platnost dorucenim druhej strane, po tejto dobe nemozno ucCinky

odstUpenia od zmluvy odvolat’ alebo zmenit bez sUhlasu druhej strany. OdstUpenim od zmluvy zanikaju

vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.
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CL. Xxu
Subdodavatelska dolozka

1. Zhotovitel predklada v prilohe €. 5 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov (identifikacné
Udaje a predmet subdodavky) a Gdaje o osobe opravnenej konat' za kazdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’
Objednavatelovi akUkolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

2. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel sp(Ra poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,,ZVO*), ako aj
povinnost podla § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatela, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho, ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel
povinny oznamit' Objednavatelovi (identifikacné) Udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej
konat' za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predloZit zhotovitelovi doklady preukazujice, Ze novy subdodavatel spliia podmienky Gcasti osobného
postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism. b) ZVO. Az do splnenia predmetu tejto Zmluvy je
zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.

3. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto ¢l. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavajl tovary.

4. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ucasti
podla ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplia podmienky podla ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost' podla § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatela, ktory ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% bez DPH z ceny za dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkolvek z
vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane. Zaroven ma Objednavatel v pripade porusenia tychto
povinnosti pravo odstupit’ od zmluvy.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a Gc¢innosti tejto zmluvy je a bude zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Dalej zhotovitel prehlasuje, Ze plni vietky naleZitosti a povinnosti partnera verejného
sektora a sutazitela vo verejnom obstaravani. V pripade, ze zhotovitel pouzije na zhotovenie diela alebo
jeho Casti subdodavatela a tito nesplnia povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, alebo dbjde k ich vymazu z tohto registra pocas trvania tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
od tejto zmluvy odstUpit v lehote 14 dni od tohto porusenia.

6. V pripade, Ze subdodavatel zhotovitela nesplni povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, alebo dbjde k ich vymazu z tohto registra pocas trvania tejto zmluvy, zavazuje sa
zhotovitel zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR, za kazdé takéto porusenie
zakona o registri partnerov verejného sektora zo strany kazdého subdodavatela v lehote 14 dni od tohto
porusenia.

7. Zhotovitel je povinny na pisomné poziadanie objednavatela predlozit mu vsetky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

CL X
Spolocné a zaverec¢né ustanovenia

1. Zoznam os6b, ktorych zdroje a kapacity boli Zhotovitelom pouzité na preukazanie splnenia podmienok
Ucasti:
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Osoby uvedené v predoslom bode zodpovedaju za plnenie tejto zmluvy spolocne a nerozdielne spolu so
Zhotovitelom v zmysle ust. § 511 ods.1 Obcianskeho zdkonnika ( zakon €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Ak dlh voci Objednavatelovi splni Zhotovitel alebo jedna z os6b uvedenych v predoslom bode,
povinnost ostatnych zanikne. Velkosti podielov na dlhu u jednotlivych dlznikov nie si predmetom tejto
Zmluvy. Osoby uvedené v predoslom bode svoj zavazok spolocny so Zhotovitelom potvrdzuju podpisom tejto

Tato Zmluva nadoblida platnost dhiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost po

- schvalenie prislusnej Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku na dielo a nasledny
podpis zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, pripadne schvalenie dotacie na dielo z
inych dotacnych mechanizmov (Environmentalny fond, iné operacné programy v ramci Strukturalnych

- preukazatelné schvalenie postupu verejného obstaravania, vysledkom ktorého bol podpis tejto zmluvy,

Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo moézu byt uskutocnené len so stihlasom zmluvnych
stran, ato vyhradne formou ocislovanych pisomnych dodatkov podpisanych Statutarnymi zastupcami

. Objednavatel alebo zhotovitel mozu od tejto zmluvy odstupit’ iba z dévodov uvedenych v tejto zmluve, ako

aj v Obchodnom zakonniku - zakone €. 513/1991 Zb. v platnom zneni a subsidiarne v Obcianskom zakonniku

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna korespondencia bude posielana na adresy uvedené v tejto zmluve
a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala, o tom pisomne druht zmluvnd stranu
informovat. Pre ucely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak adresat dorucenu zasielku
zaslan( na adresu uvedenu v zmluve alebo neskor pisomne oznamenu druhej zmluvnej strane neprevezme,

Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre tito zmluvu ustanovenia Obchodného zakonnika,

Zmluva je vypracovana v Siestich originalnych vyhotoveniach, z ktorych 4 sG pre objednavatela a 2 pre
zhotovitela. Zmluvné strany po podrobnom oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy a podkladmi s rou
stvisiacimi vyhlasuju, Ze jej obsahu porozumeli, ze zmluva je slobodnym prejavom ich skutocnej vole, a

2.
Zmluvy.
3.
kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,
fondov EU, $tatne dotacie, vlastné zdroje) a zaroven
ak sa takéto schvalenie vyzaduje.
4,
zmluvnych stran.
5
v platnom zneni.
6.
povazuje sa zasielka za dorucent a to v den jej vratenia odosielatelovi ako nedorucena.
7.
ustanovenia Stavebného zakona, Zakona o odpadoch a suvisiacich predpisov v platnom zneni.
8.
preto ju na znak suhlasu vlastnoruéne podpisuju.
9. Prilohy tejto zmluvy tvoria:

Priloha ¢. 1 Podmienky zhotovenia diela

Priloha €. 2 Povinnosti zhotovitela vo veci dodrziavania predpisov BOZP
Priloha €. 3 Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac

Priloha ¢. 4 Harmonogram prac

Priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatelov

Za objednavatela:

V Bojniciach, dha ..................

Ing. Milan Sov¢ik
riaditel Narodnej zoologickej zahrady Bojnice

Narodna zoologicka zahrada Bojnice

Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice, Slovensko

Tel.: +421 46 540 29 75, zoobojnice@zoobojnice.sk
www.zoobojnice.sk

Za zhotovitela:
V Bratislave , dna .................

Jozef Gvusc

1C0: 00358011, DIC: 2021162891
Banka: Statna pokladnica

¢. U.: 7000390469/8180,
7000390477/8180
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Priloha ¢. 1

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budl v priebehu realizacii diela popri podmienkach vyplyvajlcich z obsahu uzatvorenej
zmluvy riadit’ aj nasledovnymi podmienkami:

11.

Narodna zoologicka zahrada Bojnice

Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice, Slovensko \
Tel.: +421 46 540 29 75, zoobojnice@zoobojnice.sk £ %}1
www.zoobojnice. sk 7000390477/8180 W

Cl. I. STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace, slvisiace
so zhotovenim diela. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
prac zapisnicne.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace podla
podmienok dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokracovat podla projektu, t.j. odovzdat
stavebnu pripravenost’ (SP). Objednavatel vyzve zhotovitela pisomne na prevzatie SP minimalne 5 dni
pred pozadovanym terminom zacatia stavebnych a pripravnych prac. Prevzatie SP potvrdia zastupcovia
zmluvnych stran pisomnym protokolom.

Zhotovitel bude respektovat podmienky organizacie dopravy na stavbe a pristupové komunikacie na
stavbu. Jednotlivé dodavky materialov na stavbu bude zhotovitel avizovat’ vopred.

Zhotovitel zodpoveda, ze bude udrZiavat na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom okoli
poriadok a Cistotu, odstranovat odpady a nelistoty vzniknuté z jeho Cinnosti denne odvozom na
vlastné naklady. Necistoty a odpady, ktoré ponecha zhotovitel po dokonceni diela na stavenisku sa
povazujl za nedorobok s naslednymi sankciami podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZP a PO pri vykonavani svojej cinnosti na
stavbe. Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho pracovnici realizujici dielo budu absolvovat’ prislusné a
predpisané Skolenie z predpisov BOZP a PO a prislusné skusky, lekarske prehliadky a budu profesne
sposobili pre predmetni cinnost. SGcasne prehlasuje, ze ma prislusné opravnenia pre svoju ¢innost
(vykopové prace, prace vo vyskach a pod).

Zhotovitel je pri vykonavani svojej ¢innosti zodpovedny za dodrziavanie podmienok BOZ a PO, ktoré
vyplyvaju z podmienok prevadzky staveniska a realizacie stavby. Zhotovitel bude organizovat
vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich osob, skodam
na majetku, zhorseniu podmienok pre verejnost’ - negativne Gc¢inky znecistenia, hluku, pripadne inych
vplyvov vznikajlcich v dosledku prace zhotovitela na stavenisku.

Zhotovitel Uplne vyprace stavenisko vratane svojich zariadeni a materialu potrebnych k realizacii diela
do 30 dni od odovzdania a prevzatia diela ako celku.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov
(nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Objednavatel vytvori na stavbe podmienky zodpovedajlce platnym predpisom BOZP.

. V pripade pracovného Urazu pracovnika zhotovitela umozni objednavatel riadiacemu pracovnikovi

privolat prvi pomoc, pripadne pri jeho nepritomnosti sam zabezpeci neodkladne prvi pomoc a
oznamenie o Uraze.

Ak bude mat moznost, objednavatel zabezpecli pre zhotovitela vyuzivanie spoloénych WC na
stavenisku stavby, ak nie, zhotovitel si zabezpeci prenosné suché WC na vlastné naklady.

CL. Il. STAVEBNY DENNiK

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa bud( zapisovat
vSetky skutocCnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objednavatel je povinny sledovat obsah
dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného casu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa konci odovzdanim a prevzatim diela.
V stavebnom denniku sa bud( zaznamenavat mnozstva dodanych vyrobkov - materialu - den ich
dodania a miesto ich uskladnenia. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze
pokraovat v pracach z dovodu na strane objednavatela, zhotovitel v stavebnom denniku
zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy v denniku bud(
obsahovat'
a) zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela, generalneho projektanta,
zhotovitela a zmeny tychto Udajov,

1CO: 00358011, DIC: 2021162891
Banka: Statna pokladnica
&. 0.: 7000390469/8180,
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b) identifikacné udaje stavby podla projektu,
c) zoznam dokumentéacie stavby, jej zmien a doplnkov,
d) prehlad skasok kazdého druhu.

3. Denné zaznamy sa bud( pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné priepisy. Denné
zaznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedlci zasadne v ten den, ked sa prace vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu.

4. Okrem stavbyvediceho zhotovitela moze robit’ potrebné zapisy v denniku stavebny dozor, Statutarny
zastupca objednavatela, projektant (autorizovany stavebny inzinier - autorsky dozor) povereny
vykonom autorského dozoru. Ak $éf montaze nesuhlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa do troch
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Séf montaZe zhotovitela predloZi
stavebnému dozoru objednavatela denny zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzda mu
prvy priepis. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom nesUhlasi, zapiSe to do troch pracovnych
dni do dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

5. Pravo usmernovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny dozor
objednavatela podla clanku VIII. ods.11 zmluvy o dielo.

CL. 1ll. KONTROLA PRAC

1. Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne a tiez zaznamom v stavebnom
denniku, prip. v dohodnutych terminoch vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré budu
v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

2. Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat naklady
dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace
neboli riadne vykonané, naklady dodatocného odkrytia znasa zhotovitel.

CL. IV. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC (DIELA)

1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi (7 dni vopred), kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia sG zmluvné strany povinné dohodnit casovy pracovny
program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukoncené
v zmluvnom termine. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych
potrebnych skUsok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi technickymi normami, projektom
stavby pre realizaciu ako aj touto zmluvou. Doklady o Uspesnom vysledku tychto skuSok podmienujd
prevzatie diela.

2. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom.

3. Kodovzdaniu a prevzatiu dokonceného dielo a pripravi zhotovitel tieto doklady (v slovenskom jazyku):

a) projekt stavby pre realizaciu so zakreslenymi zmenami potvrdeny zhotovitelom - v jednom
vyhotoveni (Projekt skutocného vyhotovenia diela),

b) stavebny dennik,

c) doklady v zmysle zakona ¢. 50/ 1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni,

d) doklady v zmysle zakona ¢. 90/ 1998 Z .z. o stavebnych vyrobkov v platnom zneni,

e) dalSie doklady, ktorych potreba vyplynie z diela,

f) protokoly o individualnych a komplexnych skisok vratane vysledkov merani,

g) zarucné listy k dodanym zriadeniam a navody na pouzitie od vyrobcov,

h) revizne spravy elektroinstalacie a bleskozvodov,

i) certifikaty, protokoly a osvedcenia o akosti materialov v zmysle zakon a 30/68 o Statnom
skisobnictve a zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 246/95 o certifikacii,

j) doklady o zneskodnovani odpadov.

4. Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela“, ktorého

navrh pripravi zhotovitel. ,,Protokol® podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu

v zmluvnych veciach. V ,,Protokole“ zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel prehlasi,

ze dielo prebera. ,,Protokol“ obsahuje najma: zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych vad

a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo

zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitela a objednavatela. Ak

objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany samostatn( zapisnicu, v ktorej vedu svoje
stanoviska a ich odovodnenie.

Preberacieho konania sa z(castnia splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

6. Zhotovitel pripravi k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu dielo vycCistené.

b

Narodna zoologicka zahrada Bojnice

: : - ICO: 11, DIC: 2021162891
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7. Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie ani nemenia hodnotu diela, nie si
vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denniku a potvrdené objednavatelom. Tieto odchylky je
zhotovitel povinny vyznacit' v projekte skutocného vyhotovenia diela.

CL. V. 0SOBY OPRAVNENE ROKOVAT OHIADNE REALIZOVANEHO PREDMETU ZMLUVY

a) za objednavatela: Ing. Milan Sov¢ik

b) za zhotovitela:  Jozef Gvusc

€L. VI. INE DOHODY

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak pri realizacii diela pouzije materialy a prace alebo dokumentaciu, ktoré
st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sGhlasu opravnenych osob nakladat s tymito
pravami, znasa vSetky dosledky s tym spojené.

2. Objednavatel poskytne zhotovitelovi informacie o slvisiacich pracach inych zhotovitelov a zabezpedci
koordinaciu tychto prac. Zhotovitel je sGCasne povinny zoznamit sa s projektom stavby pre realizaciu
stvisiacich stavebnych prac a sUvisiacich prevadzkovych suborov a p.

3. Objednavatel je povinny upozornit tych zhotovitelov, ktori prichadzaju do styku s realizovanym
predmetom zmluvy o nebezpecenstve poskodenia a znecistenia tohto diela.

4. Zhotovitel sa zavézuje chranit uz zabudované konstrukcie a vyrobky inych zhotovitelov pred
poskodenim a znecistenim.

5. Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budd na stavbe vhodnym sp6sobom, ale vyrazne oznaceni
nazvom firmy na pracovnom odeve. SUc¢asne sa zavazuje, ze jeho pracovnici sa bud( zdrziavat' len
v priestore bezprostredného pracoviska.

6. Ak zhotovitel svojvolne prerusi vykonavanie stavebnych prac ma objednavatel zadrzné pravo na vsetok
material a strojné zariadenie zhotovitela.

7. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zistené vady a nedostatky projektu stavby pre realizaciu bezodkladne
oznamit’ objednavatelovi a spolupracovat’ pri ich odstranovani. Zhotovitel zodpoveda pri poruseni tejto
povinnosti za vznik pripadnych skod. Objednavatel sa zavazuje urychlene uplatnit u generalneho
projektanta poziadavky na odstranenie tychto pripadnych vad a nedostatkov projektu.

8. Tato priloha je nedelitelnou sucastou zmluvy o dielo ¢. 37/2018/UR/ZoD a je vyhotovena v 4-ich
vyhotoveniach, z ktorych 2 sl pre objednavatela a 2 pre zhotovitela.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bojniciach, dia V Bratislave, dia

Ing. Milan Sov¢ik Jozef Gvuicé

riaditel Narodnej zoologickej zahrady Bojnice

Narodna zoologicka zahrada Bojnice

Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice, Slovensko
Tel.: +421 46 540 29 75, zoobojnice@zoobojnice.sk
www.zoobojnice.sk

1C0: 00358011, DIC: 2021162891
Banka: Statna pokladnica
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Priloha ¢. 2

POVINNOSTI ZHOTOVITELA
VO VECI DODRZIAVANIA PREDPISOV BOZP

CL 1.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie diela bude plnit nasledovné povinnosti:

Riadne oboznami svojich zamestnancov s ohrozenim, ktoré pre nich vyplyva z pohybu po stavenisku
objednavatela. Zhotovitel prideli osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zaroven ich
pouci o ich spravnom pouzivani.

Zhotovitel riadne pouci svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 - Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s
elektrickym zariadenim osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplati pre zamestnancov
s elektrotechnickym vzdelanim).

Zhotovitel riadne oboznami svojich zamestnancov s obsahom Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Po riadnom oboznameni je zhotovitel povinny svojich zamestnancov preskdsat’ so znalosti predpisov,
s ktorymi boli oboznameni. O riadnom oboznameni presk(sani svojich zamestnancov vyhotovi pisomny doklad,
ktory odovzda manazérovi projektu objednavatela pred nastupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotovitel je povinny oboznamit manazéra projektu objednavatela s ohrozenim, ktoré vyplyva pre
zamestnancov objednavatela v podobnom rozsahu ako odst. a) tohto bodu.

Tato priloha je nedelitelnou sucastou zmluvy o dielo ¢.  37/2018/UR/ZoD je vyhotovena v 4-tich
vyhotoveniach, z ktorych 2 su pre objednavatela a 2 pre zhotovitela.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Bojniciach, dia .................. V Bratislave , dha .................
Ing. Milan Sov¢ik Jozef Gvusc

riaditel Narodnej zoologickej zahrady Bojnice

Narodna zoologicka zahrada Bojnice IE0: 00358011, DIC: 2021162891

Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice, Slovensko & : \ A
. o - Banka: Statna pokladnica s
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