Zmluva o dielo, 1. ¢ast’ - trasalvetva A (severna)

Zmluva o dielo na uskutoénenie stavebnych prac
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupenie:

Opravneny rokovat
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

(dalej len ,Objednavatel™)

na jednej strane

2. Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis v registri:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupenie:
Opravneny rokovat
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
(dalej len ,Zhotovitel™)
na druhej strane

Mesto Komarno

Nam. gen. Klapku 1, 94501 Komarno, Slovenska
republika

00 306 525

2021035731

OTP Banka Slovensko a.s.

SK10 5200 0000 0000 0740 8930

Mgr. Béla Keszegh - primator mesta

Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Attila Téth, odd. vystavby, Uzemného planu a investicii

Specialne cestné prace KOREKT spol. s.r.o.
Rofnickej Skoly 873, 945 01 Komarno
34096116

2020399612

SK2020399612

Obchodny register Okresného sudu Nitra
Oddiel: Sro, VloZka Cislo: 7/N

VUB

SK26 0200 0000 0028 9861 9051

Ing. Ladislav Nyers, konatel spolo¢nosti

Ing. Ladislav Nyers, konatel spolo¢nosti
Ing. Gabriel Nagy, stavbyveduci



. Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze sa ich zavazkovy vztah riadi zakonom €. 513/1991 Z. z. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Obchodny zakonnik") a pokial nie je dojednané
inak, podla § 536 a nasl. Obchodného z&konnika.

2. Zhotovitel bol identifikovany ako uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani, vyhlasenom vyzvou
na predkladanie ponuk Cislo 43612 - WYP zo diia 21.09.2021 vo Vestniku verejného obstaravania
€. 215/2021 s predmetom zakazky na uskutofiovanie stavebnych prac na stavbe ,,Komarno-
cyklotrasa“ pre 1. éast’ - trasa/vetva A (severna).

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pinenie poskytované zo strany Zhotovitela podfa tejto zmluvy bude
financované Objednavatelom z Fondov Eurdpskej unie.

Il. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac na stavbe ,Komarno-cyklotrasa“ (dalej len
,»dielo®). Dielo bude zhotovené podla
1.2Realizaénej projektovej dokumentacie vyhotovenej projektantom: Ing. FrantiSek Németh st.
1.3technickej Specifikécie,
1.4&asového harmonogramu, ktory tvori neoddelitelnd Prilohu €. 2 tejto zmluvy a
1.5vykazu vymeru stavebnych prac - polozkovity rozpoCet stavby ponuknuty Zhotovitelom vo

verejnej sutazi, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby a touto zmluvou a sic¢asne sa
Zhotovitel zavazuje, Ze technické parametre a hodnoty diela budi zodpovedat technickym
Specifikaciam, vSeobecne zavaznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe
jeho zhotovenia.

3. Miestom plnenia je: katastralne Uzemie Komarno

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy.

5. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dha riadneho odovzdania
diela Zhotovitelom a prevzatia diela Objednavatelom podfa tejto zmluvy.

6. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, ktory odovzda vo fotokopii Objednavatelovi pri
odovzdani hotového diela. Zhotovitel umozni Objednavatelovi a stavebnému dozoru nahliadnut a
dopisovat zapisy do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo
dna protokolarneho prevzatia Staveniska od Objednavatela az do diia riadneho odovzdania diela
a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov, podla tejto zmluvy. Do stavebného dennika bude
Zhotovitel, Objednéavatel, stavebny dozor Objednévatela zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce
pre vykonanie diela, sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k jednotlivym zapisom
v fiom. V pripade, Ze dotknuta strana nebude na prisludny zapis reagovat do 3 pracovnych dni, ma
sa za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi. Objednavatel mé pravo robit' si zo stavebného dennika
fotokopie.

B

lll. Lehota plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfa ¢l. Il tejto zmluvy do 8 mesiacov odo diia Uéinnosti
zmluvy. Protokolarne odovzdanie staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi nastane do (5) piatich
pracovnych dni od doruéenia pisomného vyzvania Objednavatela na zacatie plnenia tejto



zmluvy. Pisomné forma je zachované aj v pripade zaslania vyzvy elektronickou poStou (e-mailom),
pricom v pripade zaslania vyzvy e-mailom sa def doru€enia povazuje za totozny s dfiom odoslania.
Objednavatel ur¢i stavebny dozor, ktory je zodpovedny za organizovanie, riadenie, vykonavanie
a kontrolovanie vystavby diela.
Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeSkania odovzdania diela.
. Ak Zhotovitel pre prekazky na strane Objednavatela alebo v dosledku okolnosti, ktoré nebolo
mozné predvidat v Case uzatvorenia tejto zmluvy (vyS$Sia moc, nepriaznivé poveternostné
podmienky) nebude méct plynule alebo vobec vykonavat prédce na zhotovovani diela, termin
ukonéenia prac sa prediZi o pocet dni, po¢as ktorych sa nemohli realizovat prace na diele, alebo
jeho ¢asti. O dobu zdrzania sa prediZi termin dokonéenia diela. Uveden4 skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.
Zavazok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim diela Zhotovitelom ajeho prevzatim
Objednavatefom, o ¢om bude spisany protokol 0 odovzdani a prevzati prac, ktorého sucastou bude
aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu diela, s urenim zavazku a terminu odstranit ich
Zhotovitefom, a sucasne odovzdanim dokumentacie urcenej v €. VI ods. 4 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo vykazuje vady
a nedorobky, braniace riadnemu uZivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektom, touto zmluvou alebo v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a normami, priCom tato vada brani riadnemu uzivaniu diela. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat &islo zmluvy, datum zacatia/ ukoncéenia diela, predmet diela, pripadny zoznam vad
a nedorobkov odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami, datum odovzdania diela, podpis zmluvnych
stran.

IV. Cena diela, spdsob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo definovana v ¢lanku Il. je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a v
sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z .z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach a predstavuje

celkovu Giastka bez DPH: 161 345, 37 EUR
DPH 20%: 32 269, 07 EUR
celkova zmluvna cena s DPH: 193 614, 44 EUR

(slovom: stodevatdesiattritisic Seststostrnast eur, 44/100 c.) (dalej len ,cena za dielo®).

Cena za dielo zahfiia vSetky naklady Zhotovitela, ktoré mu pri vytvoreni diela vznikli, a tiez vSetky
naklady Zhotovitela, ktoré mu vzniknl v suvislosti s dodanim diela Objednavatelovi, a to az do
odovzdania diela do miesta plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu diela nie je poCas trvania zmluvného vztahu mozné menit a
doplfat.

VlySka ceny diela je urena ako cena maximalna v sulade s ust. § 6 ods.2 zak. &. 18/1996 Z. z. o
cenach a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za dielo spdsobom podfa
tejto zmluvy, teda na zaklade skutocne dodanych prac a vykonov Zhotovitelom Objednavatelovi,
ktorych jednotkové cena je obsahom Vykazu vymer stavebnych préc (Priloha €. 1), pricom celkova
cena diela nesmie presiahnut sumu uvedenu v odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy ako maximalna cena
diela. V pripade, ak rozsah skutoéne dodanych prac a vykonov Zhotovitefom Objednavatelovi bude
nizSi ako rozsah predpokladany touto zmluvou, cena diela bude nizSia ako suma uvedena
v odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy ako maximalna cena diela.



V cene su zahrnuté v3etky naklady na zhotovenie diela, t. j. dopravné néklady, likvidacia odpadu,
vratane v8etkych dalSich nékladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu v3etkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo skolaudovatelné a uZivania schopné bez
potreby dodavky daldich vykonov a prac. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cenova ponuka Zhotovitela je
k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a bola vypracovana na zéklade projektu pre stavebné
povolenie s podrobnostami realizaéného projektu.
V pripade vzniku néroku Objednévatela na zfavu z ceny diela najmé, nie v3ak vylu¢ne, z dévodov
vyslovne uvedenych v tejto zmluve, bude maximalna cena diela znizena o tieto prislusné zlavy.
Naviac prace a dodavky (t. j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah diela) sa Zhotovitel zavazuje
pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku ktejto zmluve, podpisaného
Statutarnymi organmi oboch zmluvnych strén, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah
a terminy pinenia naviac préac. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu iba na zéklade objednavky,
resp. odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objednavatela aza vykon prac
uskuto€nenych bez pisomného dodatku k tejto zmluve nevznika Zhotovitelovi voéi Objednavatelovi
narok na odmenu. Pre ocefiovanie prac naviac su zavazné jednotkové ceny uvedené vo Vykaze
vymer stavebnych prac (Priloha €. 1). V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je mozné
stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podla Vykazu vymer stavebnych prac (Priloha €. 1),
bude cena tychto préac urena dohodou zmluvnych stran. Objednavatel je opravneny jednostranne
rozhodnut o znizeni rozsahu diela a odobrat Zhotovitelovi Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie
bude oznamené Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny toto rozhodnutie redpektovat a dielo zhotovit
podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia Objednévatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu
diela je oddvodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve, je Objednavatel
opravneny pri zniZeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy ato najmé no nie vyluéne zmeny v zmysle tohto bodu zmluvy je
nevyhnutné vykonat v sulade s ust. § 18 zakona o Verejnom obstaravani.
9. Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:
9.1 Ciastkovymi fakturami,
9.2 zaverec€nou fakturou.
10.Ciastkové faktary bud( Zhotovitefom vystavované na zaklade Zhotovitelom predioZzenych a
uréenym zastupcom Objednavatefa odsuhlasenych stpisov skutoCne zrealizovanych prac, resp.
zabudovanych materialov (dalej len ,supis prac®). Zhotovitel je opravneny po odsuhlaseni stpisu
prac vystavit Ciastkovu faktdru. Splatnost Ciastkovej faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia
Objednavatelovi. Zaplatenim sa  rozumie  odpisanie finanénych prostriedkov z Gctu
Objednavatela. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie Casti diela Objednavatefom.
11.Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutone zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie
naviac prac sa povazuju za riadne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po
pisomnom odsuhlaseni osobami opravnenymi za Objednévatela vo veciach zmluvnych
a realiza¢nych.
12.Faktura bude obsahovat okrem nalezitosti uvedenych v zakone €. 222/2004 Z .z. aj tieto udaje:
12.1.  oznaCenie faktury a jej Cislo, nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu,
na ktori ma byt faktura zaslana, IC pre DPH a ICO Objednavatela a Zhotovitela,
12.2.  Cislo zmluvy a oznaCenie Casti diela,
12.3.  oznacenie banky a ¢islo u¢tu, na ktory sa ma platit,
12.4. den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,
12.5.  vySku fakturovanej Ciastky,
12.6. naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum vzniku dafiovej povinnosti,
12.7.  peciatku a podpis vystavovatela,
12.8. odpocet zlavy z ceny diela, na ktoru vznikol Objednavatelovi narok,



13.

14

15.

16.

12.9. v prilohe: supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami Objednavatela
opravnenymi vo veciach zmluvnych a realizanych.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v pododsekoch 12.1. — 12.9 tohto
odseku zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené Udaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, ze nova lehota splatnosti zacne plynut
drom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktary.

Konecna faktura bude vystavena do 10 dni od protokoldrneho odovzdania a prevzatia celého diela
Objednavatefom bez vad anedorobkov avpripade, ak budu v protokole uvedené vady
a nedorobky, do 14 dni po odstraneni vad anedorobkov uvedenych v Koneénom protokole
0 odovzdani aprevzati celého diela podla ¢l. XI. ods. 2 tejto zmluvy, a okrem naleZitosti
uvedenych v odseku 12 tohto ¢lanku zmluvy bude obsahovat:

13.1. oznadenie: Konecna faktara,

13.2. vylctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podfa €l. Il tejto zmluvy - na
zaklade supisov vykonanych prac a dodanych materidlov podpisanych zastupcami
Objednévatela opravnenymi vo veciach zmluvnych a realizanych,

13.3. rozdiel ceny k Uhrade podfa dohodnutej ceny vratane DPH,

13.4. zapoditanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

13.5. vyuctovanie vSetkych dohodnutych prac naviac,

13.6. vyUctovanie vSetkych zmluvnych pokdt podfa €. XV. tejto zmluvy, ako aj oprévnenych
zakonnych a zmluvnych narokov Objednavatela na nahradu $kody, vyuctovanie narokov na
nahradu zvySenych nakladov spésobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

13.7. vyuctovanie zfavy z ceny diela,

13.8. vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal poCas realizacie prac Zhotovitelom

13.9. potvrdenie Objednavatela o odstraneni vad a nedorobkov Zhotovitelom.

V pripade, Ze kone€na faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v odseku 12 a 13 tohto
¢lanku zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené udaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo dopinenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut
drom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktry.

. Cena Diela bude zaplatena nasledovne:

a) 95 % z celkovej ceny stavby zaplati Objednavatel Zhotovitelovi na zéklade stavebnym dozorom
potvrdenych supisov vykonanych prac a dodavok a prislusnych vystavenych a doru¢enych faktur
Objednavatelovi s lehotou splatnosti do 30 dni odo dria dorucenia jednotlivej faktdry. Podmienkou
Cerpania podielu 95 % z celkovej ceny stavby je to, aby predmet zékazky bol pripraveny na jeho
odovzdanie a prevzatie bez akychkolvek chyb a nedorobkov.

b) Zostatok zmluvnej ceny vo vySke 5 % z celkovej Ceny Diela zaplati Objednavatel po odovzdani
a prevzati predmetu zakazky bez chyb a nedorobkov na zéaklade kone€nej faktiry v lehote jej
splatnosti do 30 dni.

Splatnost faktur je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednéavatelovi, pricom zaplatenim sa rozumie
odpisanie financnych prostriedkov z uétu Objednavatefla.

V pripade ome$kania Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojho zmluvného zavazku mé
Objednavatel pravo posunut thrady faktr o dobu omesSkania, t. j. doba splatnosti faktur sa



predizuie o dobu ome$kania Zhotovitefa. Tymto posunom uUhrady faktir sa Objednavatel
nedostadva do omeskania s uhradou faktur a Zhotovitelovi nevznikaju néroky podfa ¢l. XV. ods. 2
tejto zmluvy.

17. Ak zo strany Objednavatela dojde k omeSkaniu Uhrady akejkolvek faktury, Zhotovitel pisomne
poziada Objednavatela o Uhradu a uvedie dalsi termin na zaplatenie v rozsahu minimalne 30 dni.
Ak uplynie dodato¢ny termin uvedeny v ozndmeni bez uskutoCnenia platby, Zhotovitel mé pravo
ukonit prace a odstupit od tejto zmluvy z dévodov, ktoré mozno pripisat Objednavatelovi.

18. Bez predchadzajuceho sthlasu Objednévatela sa nebudu vykonavat Ziadne prace s vynimkou
tych, ktorych okamZité vykonanie je nutné z bezpe€nostnych dévodov, alebo ktoré su potrebné na
zabranenie havarii. Takéto prace sa zaénu na zaklade havarijného protokolu, ktory vypracuje
Zhotovitel, alebo na zaklade prislusného zapisu v stavebnom denniku, ktory potvrdi stavebny
dozor. Objednévatel zaplati za takéto préce, ak boli nutné z dévodov, ktoré nezapricinil Zhotovitel
a pod podmienkou, Ze stavebny dozor potvrdi, Ze Zhotovitel bol niteny vykonat takéto prace, aby
zabranil havarii alebo 8kode na vykonanych stavebnych pracach.

19. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny ku diiu uéinnosti tejto Zmluvy na zaklade
vyzvania Objednavatelom
a) vinkulovat na bankovom Uc¢te Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnat bankovu

zaruku v prospech Objednavatela, pricom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude
Ziadost Objednavatela, a to vo vySke 10 % z ceny za dielo, alebo
b) zloZit na uCet Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny za dielo
ako vykonovu zaruku (10 % z Ceny za dielo). NezloZenie vykonovej zaruky bude povaZované za
odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany Zhotovitela.

20.V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani Casti Diela, bude
mu vykonova zaruka vo vySke 10 % z celkovej Ceny za dielo v zmysle predchéadzajiceho bodu
uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpeCi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohfadéavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitelovi vratend vykonova zéruka, znizena o sumu pohladévky Objednavatela z titulu
odstranenia vad.

21.Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak bola zloZzena na ucet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patri Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj uroky
z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho Ucet.

22.Dan z pridanej hodnoty bude uUctovand Zhotovitelom vo vySke urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

23.Jednotlivé Casti ceny za dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha ur€ujuc cenu za dielo je uplny a zavazny a k jeho zmene méze ddjst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v sulade so
zékonom o verejnom obstaravani.

24 \/y$Sie uvedena cena za dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto zmluvou, k vysku$aniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia,
lavky a pod.), dopravnych néakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a prifahlych



pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj néklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.

V. Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi podfa prislusného protokolu stavenisko, na ktorom sa budu
stavebné prace uskutoCriovat (v texte ako ,Stavenisko”).

Objednavatel je opravneny poziadat Zhotovitela, aby vypovedal zo Staveniska vietky osoby, ktoré
podla nazoru Objednavatela vykonavaju stavebné prace v rozpore s touto zmluvou, alebo ktoré nie
su nalezite kvalifikované, alebo ktoré akymkolvek spdsobom vystavuju iné osoby na Stavenisku
alebo v prilahlom okoli nebezpecenstvu.

Objednavatel vymenuje inZiniera stavby (dalej len ,stavebny dozor”), ktory bude vykonavat
stavebny dozor nad realizaciou diela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonavat priebeznl kontrolu prac stavebnym dozorom
Objednavatela, najmenej vSak v rozsahu jedenkrat (1) za mesiac. Tento ho bude zastupovat aj pri
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela. V pripade zistenia vad urobi
zaznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.
Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpecnosti prace a poZiarmnej ochrany a na jeho
upozornenie musi Zhotovitel vykonat' okamzitu napravu. Upozornenie Objednavatefa musi byt
riadne zapisané v stavebnom denniku.

Objednavatel je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo mnoZzstva prac pri
realiz&cii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, ktoré su podla jeho nézoru nevyhnutné alebo
primerané a ma pravo ich nariadit Zhotovitelovi a ten musi zmeny na zéklade jeho prikazu
vykonat, pokial nie sU v rozpore s u¢elom alebo predmetom tejto zmluvy. Tieto zmeny nie st v
Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy.

VI. Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle zavaznych pravnych predpisov platnych v Case realizécie diela,
v stlade s cenovou ponukou Zhotovitela, v sulade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad
bezpecnosti prace. Zhotovitel preberé plnenie povinnosti Objednavatela vyplyvajucich z podmienok
stavebného povolenia a v nadvaznosti na stavebné povolenie a povolenie uzivania diela
vztahujucich sa vyjadreni organov $tatnej spravy, spravcov sieti a ucastnikov konania. Zhotovitel sa
zavazuje dodrziavat a dodrzat podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

Pred zaCatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny realizovany predmet zmluvy (dielo) oznacit
tabulou v zmysle platnej legislativy.

Pocas zhotovovania diela je Zhotovitel zodpovedny za dodrZanie vSetkych bezpec€nostnych a
poziarnych predpisov a noriem.

Do dokladovej Casti, ktori musi Zhotovitel vypracovat pred zacatim stavebnych prac a dodat
Objednavatelovi pri odovzdani a prebrati Staveniska patri aj :

- Plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci

- Kontrolny a skusobny pléan

- Harmonogram stavebnych prac

Zhotovitel sa pri plneni predmetu zmluvy zavazuje dodrziavat zakonné predpisy upravujuce
bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ako i minimélne bezpe€nostné a
zdravotné poziadavky na Stavenisko, o om je povinny viest aj evidenciu opatreni, Skoleni a
pouceni 0séb v zmysle prislusnych zakonov, smernic a podobne. Sucastou opatreni v prevencii v
oblasti BOZP a PO je aj vypracovanie opatreni. Funkciou koordinatora bezpec€nosti na Stavenisku
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sa poveruje Zhotovitel, ktory zabezpedi na to opréavnenu osobu, ktord nesmie vykonavat €innost

stavebného dozoru na tomto Stavenisku, podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z.

z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku. Pri realizacii diela sa

Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi technickymi

normami, v sulade s projektovou dokumentéciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zndme, Ze je

Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z.

z. 0 stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni zakona €. 314/2004 Z. z.

Cinnost koordinatora bezpe¢nosti zahffia najmé:

*+ vypracovanie a vykonavanie upravy planu BOZP, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac

na Stavenisku

* koordinacia spoluprace v oblasti BOZP medzi zamestnavatelmi (fyzickymi osobami, ktoré s

podnikatelmi a nie st zamestnéavatelmi) na Stavenisku, najmé ak pracuju na spoloénom pracovisku

a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje medzi zamestnancami, zastupcami

zamestnancov pre BOZP a zamestnavatelmi, ktori vykonavaju alebo zabezpe€uiju prace na

Stavenisku so zretelom na vyskytujice sa nebezpecenstva a na velkost pracoviska

+ usmerfiovanie prac so zretefom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku urazov a iného

ohrozenia zdravia

* vykon kontroly spravneho uplatiiovania pracovnych postupov (najmé pri vykone prac s

osobitnym nebezpecenstvom).

Zhotovitel sam na vlastné naklady vykonad stavebné prace s vyuZitim svojich prostriedkov,

zariadeni, strojov, materialu a zamestnancov. Zhotovitel vykona stavebné prace podfa technicke;

dokumentacie obsiahnutej v technickych dokumentoch, stavebného povolenia a ostatnych
administrativnych rozhodnuti vydanych pre dielo, podfa pravnych ustanoveni vratane Zakonnika
prace, Stavebného zakona a Zakona o ochrane Zivotného prostredia, ako aj v stlade s Casovym
harmonogramom (Priloha ¢. 2), technickymi podmienkami stavebnych prac, slovenskymi normami

a principmi technického know-how. Zhotovitel poskytne dozor, pracovnu silu, materialy, stroje,

zariadenia a v8etky ostatné veci, doCasného alebo trvalého charakteru, ktoré su potrebné pri

navrharskych a stavebnych pracach podfa tejto zmluvy a pre navrharske a stavebné prace podfa
tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za primeranost, stabilnost a bezpeénost vSetkych ukonov a

stavebnych metdd na Stavenisku.

Zhotovitel bude spolupracovat s osobami, s ktorymi spolupracuje Objednéavatel, predovsetkym so

stavebnym dozorom.

Zhotovitel poskytne:

a) svojho vlastného staleho ariadne opravneného stavbyvediceho, ktory spifia miniméine
poZiadavky uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk, ako aj personél vhodne kvalifikovany na
vykon prac a dalej zaruci riadny vykon prac v poZzadovanej kvalite;

b) nalezité zariadenia, materialy a ostatné prisluSenstvo, ako aj ostatné veci potrebné na vykon
prac tak, ako to vyZaduje tato zmluva.

Zhotovitel vstupi na Stavenisko, ktoré mu odovzda Objednavatel podfa prislusného protokolu. Od

podpisania protokolu a vstupu na Stavenisko Zhotovitel prevezme zavazky spravcu Staveniska, a

to predovSetkym zodpovednost za riadne zabezpeCenie Staveniska. Zhotovitel ako taky je

zodpovedny predovSetkym za dodrziavanie ustanoveni o ochrane Zivotného prostredia na

Stavenisku.

Zhotovitel dodrZiava predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy o ochrane pred

poZiarom.
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Pocas vykonu stavebnych prac podfa tejto zmluvy je Zhotovitel povinny udrZiavat na prevzatom
Stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu, a
odstranovat odpady a neistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Ak
Zhotovitel nespini tuto svoju povinnost ani po pisomnom upozorneni, ma Objednavatel pravo
splnit povinnost' Zhotovitela sém alebo pomocou tretich 0séb na naklady Zhotovitela, priCom nie je
povinny upozornit Zhotovitela na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu
¢innost, ak ju Zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zéroven
straca nérok na zaplatenie prac podfa tohto bodu zmluvy, ak boli suCastou cenovej Specifikécie
prac a dodavok Zhotovitela.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi a akejkolvek osobe opravnenej Objednavatelom plny pristup k

stavebnym pracam a do dielni alebo na ostatné miesta, kde bude Zhotovitel vykonavat stavebné

prace, za Ucelom inSpekcie, preskimania alebo otestovania stavebnych préac.

Zhotovitel' vykona a dokonéi stavebné prace v lehote vymedzenej v Casovom harmonograme

(Priloha €. 2) a odstrani akékolvek nedostatky v stavebnych pracach v dohodnutej lehote, priCom

dodrzi prislusné normy.

Zhotovitel zabezpeci v suvislosti s vykonom a dokoncenim stavebnych prac:

a) aby bol na Stavenisku len taky technicky personal, ktory je kvalifikovany a skuseny vo svojom
prislusnom odbore, a taki majstri a veduci pracovnici, ktori si kompetentni vykonavat riadny
dozor nad pracami;

b) naleziti bezpecnost vSetkych oséb na Stavenisku a udrzbu Staveniska bez moznosti vzniku
akejkolvek Skody na dokon€ovacich pracach na Stavenisku;

c) montaz a udrzbu zariadeni, oplotenia Staveniska, vystraznych znaciek a ochrannych krytov na
Stavenisku na vlastné naklady, a to kedykolvek, ked to bude potrebné, alebo ked to bude
vyzadovat Objednavatel, alebo ked to budu vyZadovat prislusné zakony a predpisy;

d) aby ziadna z oséb na Stavenisku nepila alkohol v ¢ase, ked sa vykonavaju stavebné prace, ako
ani mimo tohto €asu; Zhotovitel nepovoli vstup na Stavenisko Ziadnym osobam pod vplyvom
alkoholu a toto Zhotovitel dodatoéne garantuije;

e) aby bol Objednavatel oslobodeny od akychkolvek zavazkov voéi tretej strane, ktoré vznikli v
suvislosti s ujmou na zdravi alebo $kodou na majetku pri vykone stavebnych préc, a takisto
preplati Objednavatelovi vetky vynaloZené vydavky, utrpené straty alebo zaplatené pokuty,
ktoré suvisia so skutoCnostou, ze Zhotovitel si neplni (alebo si neprimerane plni) povinnosti
podla tejto zmluvy. Zavazky abudlce zévazky uvedené vtomto bode prebera alebo sa
zavazuje prebrat v plnom rozsahu vzdy Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za odbornu starostlivost o stavebné prace, pouZity materiél a stroje

potrebné pri realizacii diela.

Zhotovitel zabezpeci riadnu ochranu celého majetku na Stavenisku a riadne uskladni vSetky

materialy a stroje pouzivané pri vykone stavebnych prac na miesto dohodnuté s Objednavatelom.

Po dokonéeni stavebnych prac a po odstréneni v8etkych nedostatkov a chyb Zhotovitel uprace

Stavenisko a susediacu oblast (do okruhu 15 metrov) na viastné naklady a riziko.

Ak ma Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii, alebo k

sposobu ich vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa uistil, ¢o sa tyka vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na

Stavenisko. Zhotovitel vynaloZi primerané Usilie na to, aby sa prediSlo poSkodeniu kazdej

komunikécie alebo mostu v dosledku dopravy Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé

podzemné a nadzemné vedenia, ako suU kanalizcia, vodovod, telekomunikaéné kable, elektrické

vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinny oboznamit sa s umiestnenim vSetkych sieti,
ktoré mozu byt jeho Cinnostou dotknuté. Pred zacatim prac Zhotovitel pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie.
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Zhotovitel zabezpeCi odsuhlasenie docasného a trvalého dopravného znacenia prislusnym
dopravnym inSpektoratom policajného zboru. Zhotovitel na vlastné néklady umiestni a zabezpedi
udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac na zhotoveni diela, a to az do doby
ukoncenia diela v sulade s predpismi 0 pozemnych komunikéciach.
Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednévatel nie je povinny Zhotovitelovi zabezpedit pripojku
k vode ani k elektrickej energii.
Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky Skody na cestach, odvodnovacich kanéloch, potrubiach,
kabloch, ostatnych inZinierskych sietach a pod., spésobenych nim alebo jeho Subdodavatelmi
pocas vykonu stavebnych prac a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit, a to uvedenim do
predoSlého stavu bez akychkolvek dalSich nakladov pre Objednavatela do doby uréenej na ich
odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie stavebného dozoru o odstraneni vSetkych
Skod.
Zhotovitel mdZe na Stavenisku umiestiiovat reklamné tabule alebo viest v suvislosti so stavbou
reklamnu kampari iba na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
V pripade zahraniéného technického personélu a pracovnych sil musi Zhotovitel' zabezpedit, aby
im boli udelené vSetky prislusné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak su takéto povolenia
podla slovenského pravneho poriadku nevyhnutné.
Zhotovitel pred zagatim stavebnych prac predlozi certifikat zavedenia systému manaZérstva kvality
podla normy STN EN ISO 9001.
Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhladseniami o zhode zabudovanych materialov.
Ku dfiu prebratia a odovzdania diela Zhotovitel predlozi Objednévatelovi nasledovnu
dokumentaciu:

a) projektovl dokumentaciu realizécie vratane technickej dokumentécie, ako napriklad

planov, map a priruCiek tykajucich sa schém kabelaze, potrubia, vytahov, ostatnych
technickych zariadeni alebo technického vybavenia

b) stavebny dennik s prilohami

C) zapisnicu o odovzdani staveniska

d) zapisnice z kontrolnych dni

e) zapisnicu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti

f) certifikdty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouzité materialy a vyrobky vystavené
vyrobcom

o) fotografie dokumentujuce priebeh realizacie diela v elektronickej podobe

h) vykresovu dokumentéciu so zakreslenim skutoného vyhotovenia

i) geometricky plan predmetu zmluvy v pocte 3 ks

) zameranie skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy v pocte 1 ks

k) technické protokoly

~

Podrobné ¢asové harmonogramy

Zhotovitel' je povinny najmenej (3) tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli
zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znd$at naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit' pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni
spbsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci.
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Zhotovitel' je povinny vykonavat €innosti a pinit pracovné povinnosti s vy88im rizikom, pri ktorych
moZe vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznika
poSkodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného preukazu,
osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborn( spésobilost potrebni na vykon prace
preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

VIl. Subdodavatelia

Objednavatel tymto dava suhlas Zhotovitelovi na uzatvaranie subdodavatelskych zmlav (dalej len
,oubdodévatelské zmluvy”) so Subdodavatelmi vymenovanymi v Prilohe €. 3 (dalej len
,Subdodavatelia” pod podmienkou, Ze dany Subdodédvatel sa nachadza v zozname
Subdodavatelov v Prilohe €. 3a rozsah prac a maximéalna odmena pre takéhoto Subdodavatela je
uvedena v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel mdZe uzavriet Subdodavatelské zmluvy aj s inymi subdodavatemi ako len so
Subdodavatelmi; alebo inymi subdodavatelmi, ktorych podmienky nekoreSponduju s podmienkami
uvedenymi vods. 1 tohto Clanku zmluvy, len po predchadzajuicom pisomnom suhlase
Objednavatefa. Ziadost o zmenu Subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi
minimalne pat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny Subdodavatela.

Akykolvek suhlas Objednavatela, ktory sa spomina vy$Sie v bode 1. a 2. tohto ¢lanku zmluvy,
neoslobodzuje Zhotovitela od Ziadneho zavazku ani Ziadnej povinnosti podfa tejto zmluvy a
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Ukony, ome$kania, opomenutia a nedbalosti akéhokolvek
Subdodavatela. OmeSkanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania Subdodavatela alebo tretej
strany, ktor pouZil na zhotovenie sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat vCasné Uhrady Subdodavatefom (a akémukolvek inému
subdodavatelovi) v lehote splatnosti a nevystavi Objednavatela Ziadnemu zavéazku vo€i
Subdodéavatelom.

Zhotovitel spolu s fakturou (Ciastkovou ako aj kone¢nou) poskytne pisomnu zaruku, v ktorej uvedie,
Ze “VSetky splatné a nesporné pohfadavky Subdodévatelov boli uhradené”. Ak sa ukaze, ze takato
zaruka je nepravdiva, Objednavatel ma narok pozadovat zmluvnd pokutu vo vyske 3.000,00 EUR
(slovom tri tisic Eur).

V pripadoch, ked Subdodavatelia pozaduju Uhradu od Objednavatefa, Objednavatel o tom
pisomne upovedomi Zhotovitela, ktory na to do piatich (5) pracovnych dni poskytne pisomnu
odpoved spolu s vysvetlenim, v ktorom uvedie dévody ome$kania Uhrady/nezaplatenia odmeny
prislichajucej Subdodavatefom. Ak Zhotovitel neodpovie na takuto ziadost Subdodavatela o
Uhradu do 7 dni od jej prijatia, Objednavatel mdze uhradit poZzadované pohladavky Subdodavatela
voCi Zhotovitelovi priamo Subdodavatelovi. Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vysvetlenie,
pre¢o neuhradil pohfadévky Subdodavatela podla Subdodavatelskej zmluvy, Objednavatel méze
zadrzat akékolvek platby Subdodavatelovi do vySky spornej platby, aZz dokial Zhotovitel a
Subdodavatel nedospeju k dohode o spornej platbe (dalej len ,Vyrovnanie”) alebo aZ dokial sa
neziska platné sudne rozhodnutie tykajuce sa spornej platby. V takom pripade moze Objednévatel
uhradit odmenu prislichajicu Subdodavatelovi podfa Subdodavatelskej zmluvy priamo
Subdodavatelovi v stlade s Vyrovnanim alebo sudnym rozhodnutim.

V' kazdom pripade, ak Objednavatel uhradil akékolvek pohladavky Subdodévatela voCi
Zhotovitelovi podla Subdodévatelskej zmluvy priamo Subdodavatelovi, Objednavatel si méze
vzajomne zapocitat prisluSni sumu a odmenu Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy.

Do 60 dni od vypracovania Protokolu o odstraneni nedostatkov Zhotovitel doru¢i Objednévatelovi
vyhldsenia vSetkych Subdodévatelov (vo forme vyhotovenej a doruenej Objednévatelom
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Zhotovitelovi), ktori sa podielali na pracach na Stavenisku, podpisané opravnenym zastupcom
alebo opravnenymi zastupcami, v ktorych potvrdzuju, ze v3etky ich pohladavky boli uhradené. Ak
Zhotovitel nie je schopny dorucit takéto vyhlasenia Subdodavatelfov, Zhotovitel dorudi
Objednavatelovi: képiu faktury vystavenej/faktir vystavenych Subdodavatefom a képiu
potvrdenia/potvrdeni o Uhrade odmeny prislichajucej Subdodavatefom v suvislosti so stavebnymi
pracami.

Zhotovitel nie je opravneny postupit, zadat Subdodavatelovi, preniest ani uloZit Ziadnu zo svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, ak nebude mat predchédzajici pisomny suhlas Objednavatela.
Vymenovanie Subdodavatefa nema vplyv na povinnosti a zavazky Zhotovitela podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava pine zodpovedny za vSetky Ukony a opomenutia svojich Subdodavatelov tak,
ako keby to boli Ukony alebo opomenutia Zhotovitela alebo personalu Zhotovitela, a Zhotovitel
zostane vyhradnou kontaktnou osobou Objednévatela v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa predislo
pochybnostiam, Objednavatel mbéze kedykolvek, konajic rozumne, stiahnut svoj suhlas s
vymenovanim Subdodavatela.

Bez ohladu na vysSie uvedené ustanovenia, ak Zhotovitel vystavi Objednavatela spoloénému a
nerozdielnemu zavazku z dévodu nezaplatenia subdodavatelom v lehote splatnosti, potom bude
mat Objednévatel prdvo poZadovat od Zhotovitela odSkodnenie za celkovu $kodu, ktorl
Objednavatefl utrpel.

V pripade, ak Zhotovitel v procese verejného obstaravania v zmysle ust. § 34 ods. 3 Zakona o VO
preukazal splnenie technickej alebo odbornej spdsobilosti prostrednictvom tretej osoby, je
Zhotovitel povinny kapacity tejto osoby skuto€ne vyuzivat, priom v pripade, ze Objednavatel zisti,
Ze Zhotovitel' kapacity tretej osoby skutoCne nevyuZiva, je Objednévatel opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 EUR (slovom: pétsto eur) za kazdy, aj zacaty defi poruSenia tejto
povinnosti.

VIIl. Material

. Zhotovitel pouzije na stavebné prace len tie materialy, s ktorymi sa méze obchodovat v Slovenskej

republike v sulade s prislusnymi pravnymi a technickymi predpismi a normami. Zhotovitel méze
pouzit a zabudovat do diela, prip. jeho Gasti iba také materialy, ktoré spifiaji poziadavky zékona €.
264/1999 Z.z. otechnickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody aozmene
a doplIneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ku kaZzdému materidlu, ktory sa pouzije poCas stavebného procesu, musi mat Zhotovitel k
dispozicii nélezité potvrdenia, osvedCenia, certifikaty, schvélenia, vyhlasenia o zhode so
Slovenskymi technickymi normami (STN), atd. a musi viest ich evidenciu, aby do nich mohol
nahliadnut Objednavatel. Tieto dokumenty sa dorucia Objednévatelovi pri zaveretnom odovzdani
diela.

Na Ziadost Objednavatela vypracuje Zhotovitel zoznam materialov, ktoré sa pouziju pri vykone
stavebnych prac.

IX. Poistenie

Po nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy je Zhotovitel povinny do 3 dni odo dia vyzvania zo strany
Objednavatela predloZit fotokdpiu poistnej zmluvy o zédkonnej zodpovednosti voci tretim osobam a
proti poSkodeniu stavby ato najma poziarom a Zivelnymi udalostami a poistky minimélne na
hodnotu diela uvedenu v ¢lanku IV. tejto zmluvy, vystavenej poistoviiou ktorej bolo v zmysle
zakona €. 3/2015 Z. z. o poistovnictve vydané povolenie na vykonavanie poistovacej Cinnosti.
Potvrdenie o poisteni tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat takuto
poistni zmluvu v platnosti po€as celej doby platnosti tejto zmluvy, priom preukazanie tejto
skutocnosti je povinny kedykolvek na poZiadanie Objednavatela zdokladovat, v opatnom pripade
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mé& Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy, najma ak Zhotovitel tento dékaz nepredloZi ani v
dodato¢nej primeranej lehote stanovenej Objednavatelom.

Okrem toho Zhotovitel poisti stavbu voéi vSetkym rizikdm v suvislosti s plnenim tejto zmluvy na
obdobie odo dna vstupu na Stavenisko aZ do podpisania Konecného protokolu alebo v pripade
postupu vzmysle ¢l. Xl bod. 5 do spisania protokolu o odstraneni nedostatkov, v ktorom sa
odstranenie chyb a nedostatkov potvrdzuje, pokryjuc celkovu €istd hodnotu zmluvy. Na Ziadost
Objednavatela poskytne Zhotovitel Objednévatelovi vSetky dokumenty (vratane poistky, ktora
dosvedCuje, Ze Zhotovitel uzavrel spominané poistné zmluvy na poistenie stavby).

Na pisomnu ziadost Objednavatela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi dokumenty, ktoré
dosvedCuju, Ze Zhotovitel' zaplatil vSetky sumy poistného a vSetky poplatky suvisiace s vysSie
spomenutymi poistkami.

X. Realizécia diela

Zhotovitel uskutoéni stavebné préace podra prilozeného Casového harmonogramu (Priloha €. 2).
Milniky pre Casti stavebnych prac alebo vystupy stavebnych prac budi dokonéené v sulade s
harmonogramom uvedenom v Casovom harmonograme.

Datum ukonéenia sa zmeni v pripade, ak:

a) Objednavatel neodovzda Stavenisko, ked ziska povolenie a administrativne rozhodnutie;

b) pri vykone stavebnych prac dbjde k preruSeniam, za ktoré méze Objednavatel;

c) dobjde k udalosti zapri¢inenej vy$Sou mocou;

d) nastanu poveternostné podmienky, ktoré z technologického hladiska zabrania vykonavaniu
stavebnych prac, ak vyskyt takychto poveternostnych podmienok potvrdi Zhotovitel' spolo¢ne
so stavebnym dozorom a ak su zapisané do stavebného dennika;

e) st vydané administrativne alebo iné rozhodnutia, ktoré spdsobia pozastavenie prac, nie je
vydané stavebné povolenie alebo kolaudaéné rozhodnutie, za ¢o nemozno vinit Zhotovitela.
Zhotovitel vSak vyvinie maximalne Usilie, aby dodrzal terminy dohodnuté v Prilohe €. 2.

Zhotovitel sa zavazuje okamzite informovat Objednavatela alebo jeho konzultantov o vyskyte

okolnosti, ktoré st spomenuté vy$sie v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy, v désledku ktorych Zhotovitel

nemusi dokonCit stavebné prace na Cas. Takéto okolnosti budu potvrdené prostrednictvom
stavebného dozoru a néleZitého zépisu zo strany Zhotovitefa do stavebného dennika, ktory bude
obsahovat datum vyskytu prekazky, jej rozsah, charakter atrvanie, priCom stavebné prace sa
modzu prerudit len na nevyhnutni dobu. Lehota na dokonéenie sa potom predizi o dizku trvania
okolnosti spomenutych vy3Sie v bode 3. tohto €lanku zmluvy, ktoré zabranili Zhotovitefovi vykonat
stavebné prace. V pripade, ak by prekazka podlfa predchadzajucej vety spdsobila prerudenie
plnenia podfa tejto zmluvy na viac ako jeden (1) mesiac, zmluvné strany sa dohodnu na inych
opatreniach, prip. postupoch dalSej realizicie diela, priCom takyto navrh inych opatreni, prip.
postupov sa zavazuje predlozit Zhotovitel Objednavatelovi, bezodkladne, najneskér vSak do pat

(5) dni od uplynutia jedného 1 mesiaca prerusenia stavebnych prac.

V pripade, ak je Zhotovitel v omeSkani s poskytnutim plneni podla tejto zmluvy z dévodov nie na

strane Objednavatela, resp. zinych dévodov ktoré su uvedené vbode 3 tejto zmluvy, méa

Objednévatel pravo Ziadat zmluvnu pokutu vo vySke podfa ¢l. XV tejto zmluvy, priom zmluva

zostava v platnosti. Objednavatel ur€i Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as plnenia zmluvy,

pricom v pripade ak zo strany Zhotovitela nedéjde ani v dodatocnej lehote k plneniu zmluvy ma

Objednévatel pravo od tejto zmluvy odstupit.
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Xl. Prevzatie stavebnych prac, nebezpecenstvo Skody na veci a prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel' vykona stavebné prace v stlade s Casovym harmonogramom (Priloha &. 2), prigom
dielo bude Objednavatel preberat po Castiach, pricom dielo sa povazuje ako celok za dokon¢ené
driom podpisu Kone¢ného protokolu.

Aspori 14 (Strnast) pracovnych dni pred planovanym datumom dokoncenia Zhotovitel doruci
Objednavatelovi oznamenie o pripravenosti na prevzatie stavebnych prac spolu s dokumentaciou
skutoCnej realizacie stavebnych prac (dalej len ,0znamenie o pripravenosti’). Do 10 (desiatich)
dni od prijatia Oznamenia o pripravenosti spolu s dokumentaciou skutonej realizacie
Objednavatel vymenuje komisiu, v ktorej bude okrem stavebného dozoru alebo ostatnych
zastupcov Objednavatela aj zastupca Zhotovitela, ktora dokonCi preberacie konanie do vy$Sie
uvedeného terminu. Ked komisia potvrdi, ze vSetky stavebné prace vykonané podfa tejto zmluvy
su dokoncené a nemaju nedostatky, s vynimkou pouZitia diela v sulade s jeho ur€enim, komisia
prevezme stavebné prace na zéklade preberacieho protokolu vo forme dohodnutej zmluvnymi
stranami (dalej len ,prevzatie”). Datum podpisania Kone¢ného protokolu sa bude povazovat za
datum skoncenia tejto zmluvy.

Do povinnosti Zhotovitela po¢as preberacieho konania patri zostavenie dokumentov umozZriujucich
vyhodnotenie riadneho vykonu stavebnych préc na prevzatie a ich odovzdanie Objednavatelovi,
predovietkym sa jednd o odovzdanie kompletného stavebného dennika, dokumentacie skuto¢nej
realiz&cie, technickych protokolov, poZadovanych potvrdeni, certifikatov a osvedéeni kvality, o
odovzdanie zmien urobenych pocas vystavby zaznamenanych v dokumentacii a o odovzdanie
technickej dokumentacie, ako napriklad planov, mép a priruciek tykajucich sa schém kabelaze,
potrubia, vytahov, alebo ostatnych technickych zariadeni alebo technického vybavenia.

V pripade, Ze napriek prijatiu riadneho Oznamenia o pripravenosti od Zhotovitela, sa prevzatie
neuskuto¢ni v ¢asovom limite stanovenom vySSie v bode 2. tohto ¢lanku zmluvy z dévodov, ktoré
mozno pripisat Objednavatelovi, nebude sa to povazovat za oneskorené spinenie prislusného
zavazku Zhotovitela podia tejto zmluvy.

Ak v priebehu preberacieho konania zisti Objednavatel nedostatky alebo chyby na diele, ktoré
neznemoziuju prevadzku diela v sulade s jeho ucelom, zmluvné strany podpiSu Koneény protokol
a vypracuju zoznam nedostatkov a chyb a dohodnu sa na terminoch na ich odstranenie
Zhotovitelom, pricom tieto terminy nesmu prekro€it 14 (Strnast) dni. Odstranenie nedostatkov a
chyb sa potvrdi na zéklade protokolu o odstraneni nedostatkov a chyb, ktory podpiSu zmluvné
strany (dalej len ,Protokol o odstraneni nedostatkov”).

Ak v priebehu preberacieho konania Objednavatel zisti nedostatky alebo chyby v diele, ktoré
znemoziuju prevadzku diela v sulade s jeho ucelom, alebo ak prislusné drady maju ndmietky voci
prevadzke diela, Objednavatel mdze odmietnut vypracovat Konecny protokol a Zhotovitel bude
musiet odovzdat dielo na prevzatie e$te raz. V takom pripade bude datumom skonéenia tejto
zmluvy datum vyhotovenia Koneéného protokolu.

Konecny protokol bude tieZ obsahovat vySku odmeny, ktord podlfa tejto zmluvy prindleZi
Zhotovitelovi pod podmienkou, Ze Zhotovitel' odstrani nedostatky a chyby uvedené v Kone¢nom
protokole.

V defi podpisania Kone¢ného protokolu alebo v pripade, ak je tato zmluva ukonéena pred
podpisanim  Kone¢ného protokolu (odstipenim alebo vypovedou), Zhotovitel dorudi
Objednéavatelovi vietky certifikaty, potvrdenia a povolenia vystavené prislusnymi dradmi, ako aj
prislusnd zaruénu dokumentéciu pre odovzdané Casti stavebnych prac, predovdetkym tie, ktoré sa
tykaju nainstalovanych alebo natrvalo vsadenych prvkov v slvislosti so stavebnymi pracami. Vo
vSetkych pripadoch musi Zhotovitel poskytnit Objednavatelovi pred podpisanim Kone¢ného
protokolu vetky osvedEenia, povolenia a preberacie protokoly vystavené prisluSnymi dradmi a
potrebné na ziskanie kolaudacného rozhodnutia, vratane PoZiarneho oddelenia, Regionalneho
uradu verejného zdravotnictva, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, ako aj celu zaruénu
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dokumentéciu spolocne s kompletnou dokumentéciou skutoCnej realizacie. Ak nie je vykonana
akakolvek Cast stavebnych préc v sulade s touto zmluvou, Objednavatel méze po vypoluti
vysvetlenia Zhotovitela zniZit vy8ku odmeny, ktora je zahrnuta v prisluSnom protokole. Zhotovitel
sa mobze odvolat proti vy$Sie uvedenému rozhodnutiu Objednavatela, pricom Objednavatel
odpovie na takéto odvolanie do 5 (piatich) dni od jeho dorucenia.

Zhotovitel znaSa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho prevzatia diela
Objednavatefom podfa tohto ¢ldnku zmluvy. V pripade poS$kodenia, straty, alebo zni¢enia uz
vykonanych préc pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit
na vlastné naklady.

Vlastnikom diela je od poCiatku Objednavatel. Viastnicke pravo k materialom zabezpeéenych
Zhotovitelom na realizaciu stavebnych prac prechadza na Objednavatela ich zabudovanim do
diela, prip. jeho Casti.

Objednavatel bude dielo preberat po Castiach podla ¢asového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych oddeleni, resp. asti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom
denniku Objednavatela o pripravenosti Casti diela na jeho odovzdanie minimalne tri (3) pracovné
dni vopred. Nasledne si zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti diela.
Objednavatel prevezme Cast dokonceného diela v sulade s touto zmluvou podfa Casového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Casti diela.

Objednavatel prevezme Cast diela len v pripade, Ze bude zhotovené podlfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zdvaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k
uréenému ucelu.

Pripravenost diela, resp. jeho €asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie podfa bodu 10.3.3 tohto Clanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedc¢uijuce kvalitu a kompletnost ¢asti diela najmé:

a) projektova dokumentacia realizacie

b) stavebny dennik s prilohami

c) zapisnica o odovzdani Staveniska

d) zapisnice z kontrolnych dni

e) zapisnica o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti

f) certifikaty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouZzité materialy a vyrobky

g) doklady (certifikaty) vystavené vyrobcom

h) porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti

i) fotografie dokumentujlce priebeh realizacie diela

j) vykresova dokumentacia so zakreslenim skuto¢ného vyhotovenia, geometricky plan.

k) geometricky plan predmetu zmluvy v poCte 3 ks

[) zameranie skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy v poéte 1 ks.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 15 tohto Eldnku zmluvy okrem dokladov
uvedenych v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Casti diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prisludny Cast diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast neprevziat.

15



10.

Xil. Zaruka za vady a za vykonanie stavebnych prac

. Zhotovitel je zaviazany zrealizovat dielo podla tejto zmluvy, t. j. vSetky jeho Casti spocivajuce

v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montadZnych préc, musia byt dodané kompletne
v patriénej kvalite. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia odpovedat platnym STN, STN EN, ISO,
technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z., a dalSim platnym
pravnym predpisom a musi byt v sulade s podmienkami véetkych stavebnych povoleni.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vady, ak maju prace vykonané podra tejto zmluvy vady,
ktoré znizuju ich hodnotu alebo spésobilost na Ucel Specifikovany v tejto zmluve alebo ktoré
vyplyvaju z oznacenia veci, alebo ak préce vykonané podla tejto zmluvy nemaju viastnosti, ktoré by
mali mat' podfa dokumentacie navrhov, alebo ak boli odovzdané ako nekompletné a vyskytnu sa
v zaruCnej dobe. Na stavebnl Cast zhotoveného diela Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi
zaruku minimalne (5) pat rokov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodévate/mi
poskytnuta dlhSia zaruéna doba.
Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek fyzické vady na stavebnych pracach, ktoré existovali poCas
preberacieho konania, a za akékolvek vady, ktoré vznikli po prevzati z dovodov vlastnym
stavebnym pracam.
Zhotovitel moze byt zbaveny zodpovednosti za faktické vady, ktoré vznikli v désledku vykonu prac
podla tejto zmluvy v sulade s pisomnymi pokynmi Objednavatela (s vynimkou technickych
dokumentov). Takéto zbavenie zodpovednosti nastane vtedy, ked Zhotovitel pisomne upozornil
Objednavatela na odhalenie vad, alebo ked, napriek vynalozeniu primeranej starostlivosti,
Zhotovitel nebol schopny najst chyby v dokumentécii prijatej od Objednavatefla.
Zhotovitel nesmie byt zbaveny zodpovednosti za vady, ktoré vyplyvaju z nedostatkov v pouZitych
navrharskych rieSeniach, ak takéto rieSenia pozadoval Zhotovitel.
PoCas zérunej doby tykajucej sa vad Zhotovitel zadarmo odstréni vady a chyby v diele z
technologického hladiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnu pisomne.
Zhotovitel vyhlasuje, ze okrem zaruky Specifikovanej vySSie vbode 2. tohto Elanku zmluvy
poskytne zaruku na vykonanie stavebnych prac najmenej po dobu 60 (Sestdesiat) kalendarnych
mesiacov. Zaruéna doba za¢ne plynat diiom podpisania Protokolu o odstrdneni nedostatkov alebo
v pripade, Ze takyto protokol nebude vyhotoveny, po podpisani Kone¢ného protokolu.
Zhotovitel sa tymto zavazuje, ze pocas Zaru¢nej doby na viastné naklady:
a) odstrani akékolvek vady pri vykone stavebnych préc a nahradi poSkodené prvky na diele, ktoré
su vysledkom takychto vad;
b) opravi akékolvek poSkodenie spdsobené stavebnymi pracami, ktoré sa mozu objavit alebo
ktoré sa mozu zistit;

z technologického hladiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.
Objednéavatel je povinny pripadnu reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do (15) patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zaCat odstrafiovat vadu do 8
hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od jej pisomného uplatnenia. V
pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyZzaduje viac ¢asu zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklaméacie a ktory obe strany na znak suhlasu
podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru Objednavatel zaSle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zéroveri doplni do 3 pracovnych dni doporuéenou listovou
zasielkou, priom za def nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a
dodrzanie lehét sa povazuje deri odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi. Iné
terminy na odstranenie vad sa musia dohodnat pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 3 dni odo dnia jeho dorucenia. Za tym Uc¢elom sa Zmluvné
strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
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11.

12.

13.

protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom dohodnu aj termin
zaCatia a ukonCenia odstrariovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje poCas zarunej
doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatefom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym G¢elom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatefla.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni v3etky svoje zavéazky vyplyvajuce zo zaruky za vady diela alebo zo
zaruky na vykonanie stavebnych prac podla vysSie Specifikovanych podmienok, Objednéavatefl je
oprévneny dat vady odstrénit alebo opravit inému dodavatelovi alebo akymkolvek spdsobom,
ktory povazuje za vhodny, a Zhotovitel bude zodpovedny za takto vzniknuté néklady.

Vy§Sie uvedené ustanovenia neobmedzuju ani nevyluéuju zodpovednost Zhotovitela na zaklade
vSeobecnych ustanoveni zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, ktory riadi zmluvnd
zodpovednost alebo zodpovednost za civilné delikty.

Zhotovitel nema pravo namietat proti neskorému oznameniu vad na zaklade § 428 a 562 ods. 2 a
3 Obchodného zakonnika, a prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky ostanu zachované bez
ohfadu na to, kedy budu v Zaruénej dobe ozndmené Zhotovitefovi.

Xlll. Odstupenie od zmluvy, odobratie prac

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Za

pisomné dorucenie sa nepovazuje doruéenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poStou). Ak sa

pisomnost zaslana druhej zmluvnej strane na adresu uvedenu v ¢l. XIX., bod 3. tejto zmluvy vrati

odosielatelovi z akéhokolvek dévodu ako nedorucena, povazuje sa def vratenia nedoruCenej
pisomnosti odosielatelovi za defi jej dorucenia, i ked sa o nej adresat nedozvedel.

Objednavatel mdze odstupit’ alebo Ciastocne odstupit od tejto zmluvy alebo odobrat' Zhotovitelovi

Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovat ich sdm alebo nechat ich

realizovat tretimi osobami na naklady Zhotovitela, z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela,

ktoré sa povazuju za podstatné poru$enie tejto zmluvy:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s pinenim svojho zmluvného zavazku;

b) ak Zhotovitel bez nalezitého vysvetlenia (i) nezacne so stavebnymi pracami v stlade s touto
zmluvou; alalebo (ii) neobnovi priebeh stavebnych prac do 14 (Strnastich) dni po prijati
pisomného pokynu od Objednévatela na ich obnovenie; (iii) prestane so stavebnymi pracami
alalebo opusti Stavenisko;

c) ak Zhotovitel nevykonava stavebné prace v pozadovanej kvalite, podfa schvalenej projektovej
dokumentacie, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov;

d) ak Zhotovitel neplni prikazy povereného zastupcu Objednavatela;

e) ak dbjde k opakovanému porueniu protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych
a technologickych predpisov;

f) ak Zhotovitel zadal realizaciu diela alebo jeho Casti tretej osobe, bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela;

g) ak sa preukaze, ze Zhotovitel nema potrebnu spdsobilost alebo opravnenia na vystavbu diela;

h) ak je Zhotovitel v ome$kani s plnenim svojho zavazku voli svojmu Subdodévatelovi v suvislosti
s realizaciou diela.

Objednavatel moze odstlpit od tejto zmluvy taktiez z tychto dévodov:

a) ak bol na majetok Zhotovitela podany navrh na zacatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na zacCatie alebo povolenie reStrukturalizacie, alebo ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny
konkurz alebo povolena restrukturalizécia;

b) ak Zhotovitel vstupil do likvidacie;

c) ak Zhotovitel' postlpi alebo prevedie svoje prava a povinnosti podfa tejto zmluvy bez toho, aby
predtym ziskal suhlas Objednavatela, ak takyto sthlas nie je udeleny veobecne;

d) ak Zhotovitel neuzavrie a nepredii poistné zmluvy, ktoré st uvedené v &. IX. tejto zmluvy.
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V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran odstipi od tejto zmluvy, budu platit nasledujuce

ustanovenia:

a) zmluvné strany vypracuju protokol o supise stavebnych prac ku diiu ukonéenia tejto zmluvy,
ktory bude protokolom o doruceni prac a ich prevzati Objednavatelom;

b) zmluvné strany vypracuju zoznam materialov, zariadeni a ostatnych poloZiek objednanych na
ucely vystavby diela, ktoré Zhotovitel nesmie pouZzit pri inej vystavbe;

c) dokumenty, ktoré sa spominaju v pismene a) a b), budl zavazné pre zmluvné strany, iba ak ich
pisomne schvali stavebny dozor.

Ak sa tato zmluva ukon¢i, Objednavatel:

a) zaplati odmenu za vykonané a prevzaté stavebné prace zahrnuté v protokole o supise, ktora
bude znizena o straty utrpené Objednavatelom v dosledku udalosti uvedenych vyssie;

b) odkupi od Zhotovitela materialy, zariadenia a ostatné veci za nakupnu cenu zniZzenu o straty
utrpené Objednavatelom v désledku udalosti spomenutych vysSie;

c) prevezme Stavenisko.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne odstupit od zmluvy kedykolvek do zacatia

realizacie diela, a to v pripade nedostatku finan¢nych zdrojov na strane Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonnostnu zaruku podfa ustanoveni ¢lanku

IV. bodu 19 tejto zmluvy povazuje sa to, za podstatné porusenie tejto zmluvy.

XIV. Pozastavenie stavebnych prac a vypoved

Zhotovitel na pokyn Objednavatela pozastavi priebeh stavebnych prac alebo akejkolvek Casti
stavebnych prac na také obdobie a takym spdsobom, aké Objednavatel povazuje za potrebné, a
pocas takéhoto pozastavenia riadne ochréni a zabezpeCi stavebné prace alebo Casti stavebnych
prac v potrebnom rozsahu podlfa Objednavatela. Celkové trvanie pozastavenia stavebnych prac
Objednavatefom nesmie presiahnut 100 (sto) dni. Po dobu tohto pozastavenia je Zhotovitel
povinny désledne chranit a zabezpecit dielo.

Zhotovitel nie je opravneny pozastavit' priebeh stavebnych prac alebo akejkolvek Casti stavebnych
prac z akéhokolvek dévodu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, okrem
situacie ohrozujucej Zivot a bezpeénost 0séb na Stavenisku.

Akykolvek uplatneny narok Zhotovitela neopravriuje Zhotovitela na pozastavenie, zastavenie, resp.
spomalenie stavebnych préac alebo akejkolvek Casti stavebnych préc.

Ak je priebeh stavebnych prac alebo akejkolvek Casti stavebnych prac pozastaveny na pokyn
Objednavatefa a ak Objednavatel ned& povolenie na obnovenie stavebnych prac do 60
(Sestdesiat) dni od datumu pozastavenia, potom, ak za takéto pozastavenie moze Zhotovitel alebo
vy$Sia moc, sa tato zmluva bude povazovat za ukonéenu a budu platit ustanovenia uvedené v ¢l.
XIll. bod 4.

Objednavatel ma pravo ukonit tito zmluvu kedykolvek pred dokonéenim stavebnych prac
pisomnou vypovedou adresovanou Zhotovitelovi. Takéto ukoncenie nadobudne Ucinnost 14
(Strnast) dni po doruceni vypovede. Ak je tato zmluva ukonéena vysSie uvedenym spdsobom,
Objednavatel zaplati Zhotovitefovi odmenu za vSetky stavebné prace vykonané pred datumom
ukoncenia a odkupi od Zhotovitefa materiély, zariadenia a ostatné polozky, ktoré su spomenuté v
¢l. XIIl. bod 4. pism. b) a refunduje primerané naklady vynalozené Zhotovitefom v suvislosti s
ukoncenim tejto zmluvy.

Po uplynuti 14-diiovej vypovednej lehoty spomenutej vy3Sie v bode 5. tohto Clanku zmluvy
Zhotovitel s néleZitou odbornou starostlivostou odprace zo Staveniska v3etky svoje zariadenia,
ktoré si nai umiestnil.

18



1.

2.

w

XV. Zmluvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit' si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit’

1.1. Za nedodrzanie terminu dokoncenia diela, resp. jeho ¢asti zmluvnl pokutu vo vyske 300,00 €
(slovom tri sto Eur).za kaZdy zaCaty kalendarny defi omeSkania.

1.2. Za nedodrZanie ¢asovych mifnikov zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za dielo za
kazdy zaCaty kalendarny deri omeSkania.

1.3. Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa
Zhotovitel' zavazuje zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 300,00 € (slovom tri sto Eur).za kazdy
dent omeSkania Zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia.

1.4. Za nezaCatie akejkolvek Casti realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podfa tejto zmluvy, prip. harmonogramu préc zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny za dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omesSkania. V pripade ome$kania na
strane Zhotovitela s prevzatim staveniska v lehote podla ¢l. Ill ods. 1 a/alebo v pripade
nezaCatia stavebnych prac do 3 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska
podfa ¢l. lll ods. 1 tejto zmluvy z akéhokolvek dovodu na strane Zhotovitela, Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvniu pokutu vo vySke 0,5% z celkovej ceny za dielo za
kazdy, aj zaCaty kalendarny defi omeSkania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podia druhej vety
tohto bodu zmluvy vyluCuje kumulativne uplatnenie zmluvnej pokuty podfa prvej vety tohto
bodu.)

1.5. Za zanedbanie povinnosti zabezpecit nepretrzité Cistenie odpadovych vod v stlade so zakonom
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (vodny zékon) zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy
zacaty kalendarny def zanedbania tejto povinnosti. Zmluvna pokuta vo vySke 3 000,00 €
(slovom tri tisic Eur). za kazdé jednotlivé poruenie sa vztahuje na vypustenie nevycistenych
odpadovych véd do recipientu.

1.6. V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia poruSenia zékazu fajéit v Objektoch Objednévatela, podla tejto zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé porusenie. Tymto nezanika nérok Objednavatela na odstipenie od Zmluvy.

1.7. V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend individuaina
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a
to aj opakovane.

1.8. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelfov podia tejto
zmluvy (najma podra ¢lanku VII) sa toto poruSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo:

a) odstupit od Zmluvy
b) ma nérok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z hodnoty diela za kaZdé poruSenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

V pripade omeSkania Objednavatela s Uhradou splatnej faktury Zhotovitel pisomne vyzve
Objednavatela na dodato¢né plnenie s poskytnutim primeranej lehoty. Zhotovitel ma prévo na
zakonny urok z ome$kania za kazdy defi omeskania.

Naklady vzniknuté nekvalitou vykonanej prace znada Zhotovitel v plnej vyske.

Splatnost' faktir za zmluvné pokuty je do 14 (Strnastich) dni od ich doruéenia do miesta sidla
Zhotovitela resp. Objednavatela uvedeného v ¢l. XIX. bod 3. tejto zmluvy. Tymito zmluvnymi
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pokutami nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na uplatnenie néroku na nahradu $kody v pinej
vyske.

Odstupenie od zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.
Tymto ¢lankom nie je vylucené uplatnenie zmluvnych pokut uvedenych na inom mieste v rdmci
tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatefa na nahradu $kody v plnej vySke
vzmysle ust. § 373 anasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

XVI. Zodpovednost za Skody

Zhotovitel prebera pInt zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie osob alebo ich
usmrtenie, ktoré mézu nastat poCas vykondvania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich
désledok. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu spdsobenu Objednavatelovi kradezou,
stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim jeho/ich majetku znasa v plnej vyske. Pri uplatneni
auhrade $kdd anakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny nahradit Skodu aj v pripade, ak spdsobi skodu akejkolvek inej osobe, $kodu
na cudzich objektoch, zariadeniach a majetku pri vykone prav a povinnosti vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti Skodou sa rozumeju aj sankcie ulozené Objednavatelovi
organmi verejnej moci, ak tieto boli uloZzené v dosledku €innosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

XVII. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana Zivotného prostredia (OZP)
a ochrana pred poziarmi (OPP)

Odborna a zdravotna spdsobilost zamestnancov Zhotovitela, ako aj zamestnancov pripadného
Subdodévatefa, musi byt vsilade splatnymi a u€innymi v8eobecne z&vaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pokynmi Objednavatela, hlavne pokynmi uréeného zéstupcu
Objednavatela, autorizovaného bezpe€nostného technika, resp. bezpecnostného technika,
technika poZiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblast kontroly kvality.

Zhotovitel sa zavazuje k sucinnosti s uréenym zastupcom Objednévatela, ato po celu dobu
realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby ktorékolvek tretie osoby, ktoré budu pre
neho vykonavat niektoré prace, boli taktiez zaviazané k spolupraci (sucinnosti) s uréenym
zastupcom Objednavatela po celu dobu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatela vykonat zapis do stavebného dennika
o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych Cinnosti a vramci kontrolnych dni
prerokovavat plnenia opatreni tykajdcich sa zaistenia BOZP.

Pokial Objednavatel zisti, ze Zhotovitel, alebo osoby, za ktoré je Zhotovitel zodpovedny, porusuju
povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma Objednavatel pravo vyzvat
Zhotovitela, aby podla pokynov Objednavatela vykonal napravu, ktord sa Zhotovitel zavazuje
vykonat.

Ur€eni zastupcovia zmluvnych stran st povinni sa pred za€atim plnenia podlfa zmluvy vzajomne
informovat’ o nebezpecenstvach a rizikdch mozného ohrozenia Zivota a zdravia pri vykonavanom
plneni podfa zmluvy a plnenie na ne nadvazujuce alebo s nim sUvisiace, o opatreniach prijatych
k ochrane proti pdsobeniu identifikovatelnych rizik, ktoré sa tykaju poskytovania plnenia
pracovnych ¢innosti na Stavenisku, zoznamit sa s umiestnenim prostriedkov prvej pomoci,
s traumatologickym planom a ostatnou dokumentaciou o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci
na Stavenisku. Zmluvné strany otom vyhotovia zapis, prip. to uvedu vzapise o prevzati
(odovzdani) Staveniska alebo v stavebnom denniku.
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Zhotovitel sa zavézuje pred zaCatim plnenia svojho z&vazku preukazatelne poskytnut svojim
zamestnancom vhodné a primerané informécie a pokyny k zaisteniu bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci a o prijatych opatreniach, predovSetkym k zdolavaniu poZziarov, k poskytnutiu prvej pomoci
a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na Stavenisku.

Na zaklade vyzvy Objednévatela je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi doklad o Skoleni
zamestnancov Zhotovitela, resp. Subdodévatelov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrane proti poZiarom v rozsahu stanovenom pravnymi alebo inymi predpismi o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a ochrane proti poZiarom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat Objednavatelovi pisomné denné zoznamy svojich
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho Subdodavatela, pripadne dalSich osob, ktoré sa na
Stavenisku prostrednictvom Zhotovitela podielaju na jeho plneni. Iné osoby, nez osoby uvedené
v takomto zozname, smu na Stavenisko vstupit len s vedomim uréeného zastupcu Objednavatela.
Tym nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci tychto
0s0b po dobu, po€as ktorej sa zdrzuju na Stavenisku.

Zhotovitel zaisti, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovny
odev aobuv, hlavne ochranné prilby avystrazné reflexné vesty, pripadne pracovny odev
s reflexnymi prvkami, a zavézuje sa ich pouzivanie sustavne kontrolovat.

Pokial nie je v zmluve uvedené inak, ozndmi Zhotovitel pri prevzati Staveniska alebo pred zaCatim
plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizaciu prace svojich zamestnancov, ako aj
jej telefonicky kontakt. Zhotovitel sa zavazuje zaistit' trvall pritomnost takejto osoby po dobu
realizacie diela na Stavenisku.

Zhotovitel je v sulade s predpismi o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci povinny oznacit
stavenisko, pripadne jeho samostatnu ¢ast a vykonat Standardné opatrenia z hfadiska BOZ a PO
proti vstupu nepovolanych oséb (paskou vymedzeny priestor, vystrazné tabulky). Oznacenie
Staveniska zriadené Zhotovitelom je Zhotovitel' povinny pravidelne kontrolovat a udrziavat po dobu
plnenia zavazku.

Po odovzdani a prevzati jednotlivych ucelenych Casti diela vymedzenych v tejto zmluve zodpoveda
Zhotovitel za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojich Subdodavatelov, taktiez za vSetky osoby ktoré sa s jeho vedomim na
odovzdanom pracovisku nachadzaju.

Skladky a miesta pre ulozenie drobného materialu smie Zhotovitel zriadit len v priestoroch
uréenych na to Objednavatefom, ato spdsobom zodpovedajicim predpisom o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Kazdy pracovny Uraz zamestnanca Zhotovitela na Stavenisku sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
oznamit' aj uréenému zastupcovi Objednavatela a umoznit Objednavatelovi ucast pri zistovani
pri¢in a okolnosti vzniku takéhoto pracovného Urazu. Zhotovitel rovnako Objednavatelovi odovzda
fotokopiu zdznamu o registrovanom pracovnom uraze, a ak ide o evidovany pracovny Uraz,
pisomne oznami Objednavatelovi udaje o takomto pracovnom uraze. Povinnostami podfa tohto
bodu nie su dotknuté povinnosti Zhotovitela podfa platnych pravnych predpisov o evidencii
a registracii pracovnych urazov.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na Stavenisku nepozivali alkoholické napoje,
navykové, omamné a psychotropné latky, a nevstupovali na Stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo kedykolvek vykonat' dychovu skisku zamestnancov,
resp. pracovnikov Zhotovitefa k zisteniu pritomnosti alkoholu v dychu, pri¢om Zhotovitel je povinny
svojho zamestnanca, resp. pracovnika, ktory vstupil na Stavenisko pod vplyvom alkoholu,
navykovych, omamnych alebo psychotropnych latok alebo ich na Stavenisku poziva, a svojho
zamestnanca, resp. pracovnika, ktory sa odmietol podrobit dychovej skuske, vykdzat zo
Staveniska. Pokial tak nevykona ani napriek vyzve Objednévatela, préavo vykazat doty¢ného
zamestnanca, resp. pracovnika Zhotovitela mé Objednavatel.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Prava a povinnosti dohodnuté podfa predchéadzajucich bodov tohto ¢lanku ohfadom zamestnancov
Zhotovitela platia obdobne aj vo vztahu kinym osobam, ktoré sa prostrednictvom Zhotovitela
podielaju na jeho plneni alebo sa s jeho vedomim zdrZiavaji na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne ainé predpisy v oblasti ochrany pred poZiarmi
a dodrziavat pokyny Objednévatela v oblasti ochrany pred poZiarmi na Stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje stanovit opatrenia proti poziarom na Stavenisku, pred zaCatim plnenia
svojho zavazku preskolit v oblasti ochrany pred poZiarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré
sa jeho prostrednictvom podielaju na jeho plneni, ako aj vykonat na odovzdanom Stavenisku
kontrolnu €innost' v rozsahu podra platnych pravnych predpisov o ochrane pred poZiarmi.

O kazdom poziari vzniknutom na odovzdanom Stavenisku Zhotovitel bez zbytoného odkladu
pisomne oboznami Objednavatela. Tym nie su dotknuté povinnosti Zhotovitela ohlasit poZiar
prislusnému hasiCskému a zachrannému zboru a prislusnym organom verejnej moci ani iné
povinnosti vyplyvajuce z pravnych a inych predpisov o ochrane pred poziarmi.

Pri vykonavani ¢innosti alebo prevadzkovani zariadeni so zvySenym poZiarnym nebezpecenstvom
je Zhotovitel' zodpovedny za ich protipoZiarne zabezpeCenie, hlavne za zamedzenie vzniku
nebezpeéenstva poZiaru, odstranenie horfavych latok, vybavenie hasiacimi prostriedkami,
poziarnym dozorom a zriadenim dostatoénych Unikovych ciest. Fotokdpiu pisomného prikazu
vydaného podla pravnych predpisov o ochrane pred poziarmi k vykonavaniu ¢innosti s otvorenym
ohriom sa Zhotovitel zavazuje predloZit uréenému zastupcovi Objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel rovnako zaisti nasledny dozor po ukonéeni prac s otvorenym ohriom alebo inych
¢innostiach so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru v rozsahu podla préavnych predpisov
o0 ochrane pred poZiarmi a prislusnych technickych noriem.

Zhotovitel prijme vSetky opatrenia k obmedzeniu hluénosti spdsobenej jeho c¢innostou na
Stavenisku v sulade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi a dalej opatrenia k ucinnej ochrane
spodnych vod, podzemnych tokov, drenazi alebo inych zdrojov vody na Stavenisku a na prilahlych
pozemkoch pred znecistenim.

Zhotovitel je povinny udrZiavat poriadok a Cistotu na Stavenisku a na pristupovych cestach na
Stavenisku, priebezne odstrafiovat odpad a nedistoty, ktoré vznikli pri plneni jeho zavazku,
technickymi opatreniami zabrafovat ich prenikaniu mimo Stavenisko a zaistit ich ulozenie
a likvidaciu podfa pravnych predpisov o0 odpadoch. Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny
mu predloZit doklady o spineni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov o odpadoch
v suvislosti s pinenim jeho zavazku. Na Stavenisku je zakazané spalovat akykolvek odpad.

Ak Zhotovitel neplni ani v dodatotne urCenej lehote Objednavatelom stanovené povinnosti
v oblasti udrziavania Cistoty na Stavenisku a na pristupovych cestach k nemu, alebo nakladanie
s odpadmi, je Objednévatel opravneny tieto povinnosti splnit sam alebo tretou osobou na néklady
Zhotovitela.

XVIIl. Mi¢anlivost’

Zhotovitel neprezradi Ziadnej tretej strane, ktord sa nepodiela na plneni tejto zmluvy, Ziadne
informécie o obsahu tejto zmluvy ani Priloh k tejto zmluve ani o ostatnych dokumentoch alebo
informaciach suvisiacich s priebehom vystavby s vynimkou auditorskych uradov.

VSetky informacie ziskané alebo poskytnuté pocas rokovania o tejto zmluve alebo za Ucelom
uzatvorenia tejto zmluvy alebo za UCelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany povazuju za
déverné (dalej len ,Déverné informacie‘) a zavazuju sa o Dévernych informaciach zachovavat
mic¢anlivost, Doverné informéacie nepouZit inak ako na pinenie povinnosti podfa tejto zmluvy (dalej
len ,Dohoda o Mi¢anlivosti‘); tieto povinnosti zmluvnych stran trvaju aj po skon¢eni tejto zmluvy.
Dojednanim Dohody o Mi¢anlivosti nie su dotknuté zakonné ustanovenia suvisiace s ochranou:

a) obchodného tajomstva a/alebo
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b) dovernych informéacii, pricom vSetky informéacie, ktoré si zmluvné strany poskytli pri rokovani
0 uzatvoreni tejto zmluvy tymto oznacuju ako déverné.

Za doverné informacie sa nepovazuju tie informacie v zmysle ods. 1 a 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

ktoré podliehaju povinnému zverejneniu v zmysle ust. § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Informacia sa nepovazuje za Dévernd informéciu, ak bola verejne znama pred uzatvorenim tejto

zmluvy alebo ak sa stane verejne zndma v dosledku konania zmluvne;j strany, ktora mohla Ziadat

zachovanie Dohody o MI¢anlivosti. Za poru$enie Dohody o MI¢anlivosti sa nepovazuje poskytnutie

informacii zamestnancom, pravnym poradcom, auditorom, pripadnym dal$im konzultantom ako aj

na ucely Statistiky a vykaznictva (v zmysle pravnych predpisov) a to v nevyhnutnom rozsahu alebo

za ucelom vykonu prava.

Zaroven sa zmluvné strany zavazuju a zodpovedaju za to, Ze ich pracovnici alebo zmluvny partneri

budu o Dévernych informaciach zachovavat miéanlivost vsulade avrozsahu Dohody o

Micanlivosti.

Zmluvna strana méze zverejnit Dovernu informaciu len po predchadzajucom pisomnom suhlase

druhej zmluvnej strany alalebo ak jej takuto povinnost uklada platny pravny predpis alebo

rozhodnutie prislusného orgénu verejnej spravy.

V pripade poruSenia zavazku mi€anlivosti je zmluvna strana, ktoré svoj zavazok porusila povinna

druhej zmluvnej strane nahradit vSetku a akokolvek vzniknutd Skodu.

Poru$enie Dohody o Mi¢anlivosti je podstatnym porusenim tejto zmluvy a dévodom na okamZzité

odstupenie od zmluvy.

XIX. Zastupovanie stran na Stavenisku, doru¢ovanie

Zhotovitel  uréuje za svojho zastupcu pri realizacii diela: Ing. Gabriel Nagy,
tel. €.: +421 903 740 312, e-mail: korekt@korekt.sk ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati
Staveniska, riadeni vykonavanych prac, kontrolnych dioch, vykonavani predpisanych skusok,
odovzdani diela alebo jeho ucelenej asti a vystavovani faktir. V jeho nepritomnosti ho zastupuje
zamestnanec Zhotovitela, ktorého pisomne uréi. Tento uréeny zamestnanec bude mat rovnaké
pravomoci ako zastupca Zhotovitela pri realizacii diela.

Objednavatel urCuje ako svojho povereného zastupcu: Attila Téth €. tel.: +421 948 677 796, aby
riadil a dozoroval celkové pInenie tejto zmluvy zo strany Objednavatela, a plnenie jeho povinnosti
a zavazkov v zmysle tejto zmluvy, a to najméa pre zmluvné a technické veci. Povereni zastupcovia
Objednavatefa budu primarnou kontaktnou osobou Objednavatefa so Zhotovitelom, a pokial
Objednavatel neupovedomi Zhotovitela inak, bude mat pIné opravnenie Objednévatela konat za a
v jeho mene za ucelom riadnej realizacie diela v suvislosti s touto zmluvou.

VSetka koreSpondencia medzi zmluvnymi stranami sa posiela na prislusné adresy uvedené nizsie:
a) Objednavatel Mesto Komarno, Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno,

b) Zhotovitel: Specialne cestné prace KOREKT spol. s.r.0.

Strany sa budu informovat o kazdej zmene adresy a telefonnych Cisel. V dosledku neplnenia tejto
povinnosti sa bude akékolvek oznamenie zaslané na posledni znamu adresu uvedent zmluvnymi
stranami a vratené zasielatelovi ako nedoruCené povazovat za pravoplatné dorucené.
KoreSpondencia medzi zmluvnymi stranami musi byt v pisomnej forme (posta, fax, e-mail s
potvrdenim prijatia).

XX. Dopliujtice ustanovenia

Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje Zhotovitela na predizenie doby vystavby bude ohrozeny
termin dokonc€enia prac, upozorni povereny zastupca Objednavatefa pisomne Zhotovitela na tuto
skutoénost a Zhotovitel je povinny prijat dostato¢né opatrenia na minimalizaciu rizika ome$kania, o
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10.

1.

ktorych pisomne informuje Objednavatela. Zhotovitel nemé& néarok na uhradu dodatoénych
nakladov za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpecia dodrzanie terminu dokoncenia.

V pripade vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednavatela zo strany organov kontroly
aauditu SR a EU, najma vzmysle zakona ¢. 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnutornom
audite v platnom zneni, sa Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi potrebnu stcéinnost,
a to najma poskytnutim potrebnych dokladov, zéznamov dat na paméatovych médiach, vystupov
projektu a ostatnych informacii vyziadanych orgdnom kontroly a auditu, ak sa tykaju diela.
Zhotovitel poskytne neobmedzeny pristup abude spolupracovat so zastupcami Eurdpske;
komisie, Eurépskeho dvoru auditorov, Najvy$Sieho kontrolného dradu Slovenskej republiky,
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky as dalSimi
opravnenymi organmi, aby im umoznil inSpekciu aaudit lubovolného aspektu tejto zmluvy.
Zhotovitel uvedie obdobné ustanovenie vo vSetkych zmluvach s Subdodavatelmi alebo
dodavatelmi uzatvorenych v ramci tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze vykonavaju svoju Cinnost v sulade so vSeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi normami a vSeobecne uzndvanymi zasadami poctivého obchodného
styku, pri zachovavani moréinych Standardov a dodrZiavani zasad obchodnej etiky.

Zaroven sa zmluvné strany zavazuju, Zze sa zdrzia akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt zo
strany tretich o0sbb povaZované za nemoralne, vrozpore sdobrymi mravmi a v rozpore
s obchodnou etikou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1 ¢lanku 1.
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov,
ktorych sa realiz&cia diela tyka a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby neméZe uplatriovat
naroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
Ze sU mu znéme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii zakazky, resp. diela potrebné, a Ze
doklady a dokumenty nim poskytnuté k zakazke, resp. dielu boli vyhotovené v sulade s Uplnym
oboznédmenim sa so zakazkou resp. dielom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul v8etky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou zakazky, resp.
diela vzniknut.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZuje za Upiné a dostatoné na ocenenie
realizacie kompletného diela.

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost zmluvnych strén podla tejto zmluvy sa povazuje prekéazka,
ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Uginky vylugujuce
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekéZka, s ktorou su tieto U¢inky spojené.
Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala aZz v Case, ked bola zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podfa zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednévatela na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto
zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.
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12. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskutoCiovanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratny finanény prispevok a to
opravnenymi osobami, ktorymi st najma :

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.“

, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

XXI. Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva mdze byt doplnena alebo zmenena len pisomnymi dodatkami k zmluve, podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami.

2. Kazdad zmluva alebo dodatok uzavrety Objednavatelom, ktory podlieha povinnosti zverejnenia
podla § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (z&kon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov, musi byt
zverejnend v Centrélnom registri zmlav, alebo na webovom sidle Objednavatefla (s ohfadom na
kategériu povinnej osoby). V nadvéznosti na zakon ¢&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &.
40/1964 Zb. Obciansky zé&konnik v zneni neskorSich predpisov, ak Objednavatel nezverejnil
uzavrett zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, ma sa za to, Zze
takato zmluva alebo dodatok vobec nevznikla.

3. 'V pripade, Ze pri plneni tejto zmluvy vznikni spory, budi sa obe strany snazit' vyriesit spory
pisomnou dohodou. Pokial neddjde k vyrieSeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo zmluvnych
stran opravnena riesit' spor sudnou cestou na miestne prislusnom vSeobecnom siude Slovenske;
republiky.

4. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Autorského zakona a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

5. 'V pripade zmeny obchodného mena, sidla/miesta podnikania, alebo bankového spojenia, kazda
zo zmluvnych strén je povinna pisomne oznamit tuto skuto¢nost bezodkladne druhej zmluvnej
strane.

6. Pokial akékolvek zustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, protipravnym alebo
neucinnym, zavazuju sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit ustanovenim
novym, ktorého zmysel sa bude ¢o mozno najviac blizit zmyslu a hospodarskemu Ucelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo mozné predpokladat, ze by ho strany boli pouZili, keby
vedeli o neplatnosti, protipravnosti alebo nelcinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnost,
protipravnost alebo neucinnost ustanovenia tejto zmluvy sa nebude dotykat ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy, priCom tato zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne
alebo neucinné ustanovenia nikdy obsiahnute.

7. V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajlice mu z tejto zmluvy, neznamena to
vzdanie sa prava do bududcnosti.
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8. Tato zmluva &. 72966/29323/ORaZP/2021 nadobida platnost diiom podpisania obidvoma
zmluvnymi stranami a ucinnost po ukon&eni finanénej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel NFP
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO.

9. Neoddelitenou su¢astou tejto zmluvy su:

- Priloha 1 - Vykaz vymer stavebnych prac —polozkovity rozpoCet stavby poniknuty zhotovitefom
pri verejnej sutazi

- Priloha 2 - Casovy harmonogram realizacie stavebnych prac

- Priloha 3 - Zoznam Subdodavatefov spolu s rozsahom prac

10. Tato zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, pricom Objednavatel obdrZi 4 exemplare, Zhotovitel
2 exemplare.

11. Tato zmluva predstavuje jedini dohodu medzi zmiuvnymi stranami a nahradza akékolvek iné
zmluvy, ktoré boli uzavreté zmluvnymi stranami v stvislosti s dielom.

12. Zmluvné strany vyhlasuiju, ze si zmluvu pre€itali, obsahu, ktory povazuji za ur€ity a zrozumitefny,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodna a vaznu vélu zbavenu akychkofvek omylov, na dokaz
¢oho pripajaju svoje podpisy.

V Komarne, dna 13UECZUZ1 ..... V Komarne, diia 1.3 DEC. 2071

za objednavatela za zhotovitela
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1
Mesto Koh'narno zastupené Specialne cestné prace KOREKT spol. s.r.o.

Mgr. Béla Keszegh Ing,/L/adislav Nyers

primator mesta konatefl
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