Dohoda
o prelozke telekomunikaéného vedenia
uzavreta v zmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zdkonnik®) a podl'a § 66 ods. 12 zakona &.

351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a podl'a zdkona

L.

a

2.

. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Cestny zdakon*)
(d’alej len ,,Dohoda*)

medzi
Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zastlpeni: Barnaba$ Szab6 - st manazér prevadzky sluZieb a
infrastruktury

na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.

Bankové spojenie;

IBAN:
SWIFT/BIC kod:

ICO: 35763469
DIC: 2020273893

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa, vliozka
¢. 2081/B.

(d’alej len ,,Podnik™)

Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej
republiky

Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oprévneny k podpisu: Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tiradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky v Organizaénom poriadku
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,Verejny obstaravatel™),

a

Zero Bypass Limited, spoloCnost’ zaloZend a existujlica podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom 28 Ropemaker Street, Londyn, EC2Y 9HD, Spojené kral'ovstvo Vel'kej Britdnie
a Severného Irska, stkromna akciova spolo¢nost’ zapisand v Companies House pod ¢islom:
9905508, majuca slovensku organiza¢nu zlozku Zero Bypass Limited, organizaéna zloka,
so sfdlom Odborarska 21, 831 02 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 50 110 276,
zapisani v Obchodnom registri Okresného studu Bratislava [, oddiel: Po, vlozka ¢.: 3188/B,
konajuca prostrednictvom: Jaime Platon Lamela Pascua, vedici organizaénej zlozky
(d’alej len ,,Koncesionar®),



(Verejny obstardvatel’ a Koncesiondr sa mézu spolo¢ne oznaovat’ ako ,, Ziadatel™).
(spoloéne d’alej aj ako ,,Zmluvné strany*)

Clanok I
Zakladné Gdaje

1. Verejny obstardvatel’ a Koncesionar uzavreli koncesnti zmluvu “Koncesia na projektovanie,
vystavbu, financovanie, prevadzku a udrzbu dialniénych usekov D4 Jarovce — Rada a
isekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice” diia 20. 5. 2016 (d’alej len
“Koncesna zmluva™).

2. Koncesiondr uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.r.0., slovenska spoloénost’ s ru¢enim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: zapisand v Obchodnom registri
Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka ¢.: 110266/B, IBAN: bankové spojenie:
(d’alej len “EPC Zhotovitel™) diia 17. 6. 2016 (d’alej len “EPC Zmluva”), na zaklade
ktorej EPC Zhotovitel’ suhlasil, ze naprojektuje a postavi dial'ni¢ny tusek D4 Jarovce — Raca
a usek rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve
(d’alej len “EPC Dielo™ alebo ,,Projekt*).

3. Sucastou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych tprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (dalej len ,,Vyvelana tprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminolégie Koncesnej zmluvy aj niZiie definovany predmet tejto Dohody.

4. Verejny obstardvatel udelil dfia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle ¢l.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikaciu s existujicimi a budicimi vlastnikmi/spravcami
inZinierskych siet{ a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmliv a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za Uéelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,PIna moc*).

5. Koncesionar udelil diia 24. 11. 2016 EPC Zhotovitelovi Substituéné Plnomocenstvo.
v rozsahu v akom udelil PIni moc Verejny obstaravatel’ Koncesionarovi.

6. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatel'om telekomunika¢nych zariadeni a vedeni (d"alej len
»Vedenie“), ktorych prelozka je vramci realizacie EPC Diela riefend v ramci
nasledovnych stavebnych objektov (d’alej len ,,SO%):

Rychlostna cesta R7 Bratislava — Dunajska LuZna:
SO 753 Ochrana kablov SLOVAK TELEKOM km 5,565 a 5,575 R7 na pozemkoch
registra KN-E 746/1, 747, 748, katastralne uzemie Janosikova.

Prelozka cesty 11/572 v prediZeni Galvaniho ulice:

SO 751 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke ,,Vrakumna* na
pozemkoch registra KN-E 427/200, 428/200, 429, 431, 432, 433/1, 435/2, 436/1, 437, 438,
439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 441, 444, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453/1, 454, 463/7,
na pozemkoch registra KN-C 3210/20, 3210/22, 3211/5, 3211/6, 3211/7, 3212/19,
3212/126, katastralne tizemie Vrakuria.




L.

SO 753 Prelozka DK a OK kiblov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c. I1./572 na
pozemkoch registra KN-E 1251/8, 1251/9, katastralne izemie Podunajské Biskupice.

Prelozka cesty 11/572 dial'nica D4 — Most pri Bratislave:

SO 757 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke ,,Most pri
Bratislave® na pozemkoch registra KN-E 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2,
L213/2, 1213/3, 120471, 121442, TIV5/1, 12152, 1215/3; 121671, 1217, 121871, 121802,
1219, 1220, 12214, 122Y2, 1223/1, 122200, T0R3(1, 12032, 1224, 1978, 1996, 1577,
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233,1234,1235, katastralne uzemie Most pri Bratislave.

Clanok 11
Predmet Dohody

Podnik suhlasi s prelozkou Vedenia do ndhradného vedenia v ramci ¢asti Projektu
»Rychlostna cesta R7 Bratislava-Dunajskd LuZnd-Holice*, podla projektovej
dokumentacie, ktoru vypracoval, DOPRAVOPROIJEKT, as., Kominarska 2.4, 832 03
Bratislava, (d’alej ,,Projektova dokumenticia®) a to formou vybudovania nasledovnych
SO:

a) Cast’ .Rychlostni cesta R7 Bratislava — Dunajska LuZnd*

SO 753 Ochrana kablov SLOVAK TELEKOM km 5,565 a 5,575 R7,

Jestvujuci telekomunika¢ny metalicky kabel TCKQY 25XN0,8 s nazvom Dunajskd Luzna
- Kalinkovo a opticky 24 vlaknovy kabel typu FZOMU 4x6 SML 04S03T v¢itane rezervnej
trubky HDPE 40/33 s ndzvom Dunajskd Luzna — Hamuliakovo, oba v sprave SLOVAK
TELEKOM a.s.

Ochrana kablov bude zrealizovana z 2ks betonovych ZI'abov TK2 s vekom arezervnej
chranicky FXKVR 110.

b) Cast’ ,,Prelozka cesty 11/572 v predizeni Galvaniho ulice*

SO 751 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke ,,Vrakufia®,
Jestvujuci telekomunikacny metalicky kébel ¢.1/RSU Most pri Bratislave, vetva 1260m
1S12a — UK: Raztocna 60: autovrakovisko, v sprave SLOVAK TELEKOM a.s.)

Novy metalicky kdbel TCEPKPFLE 5XNO.6, di.551m, v celej trase prelozky sa prilozi 1
kus rezervnej trubky HDPE 40/33.

SO 753 Prelozka DK a OK kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c. I1./572,
Osadenie 2 kusov plastovych kablovych chréni¢iek FXKVR110/ dizky 2 x 42m pod
novobudovanou cestou I1/572 v predizeni Galvaniho ulice.

¢) Cast’,Prelozka cesty I1/572, dial’nica D4 Most pri Bratislave®

SO 757 Prelozka MK kabla SLOVAK TELEKOM v kriZovatke ,,Most pri Bratislave®
Jestvujuci telekomunikaény metalicky kabel kébel ¢.11/Most pri Bratislave — osada
Studené, typ TCEKE 15XN0.6,

Novy metalicky kabel TCEPKPFLE 25XN0.6, d.506m, v celej trase prelozky sa prilozi 1
kus rezervnej trubky HDPE 40/33.

(dalej len ,,Prelozené vedenie®),

na ktoré Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ako $pecidlny stavebny
urad vydalo:



a) rozhodnutie 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dila 9. 5. 2016, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dfia 15. 6. 2016 (dalej len ,.stavebné povolenie Rychlostna cesta
R7 Bratislava — Dunajska Luzna®).

b) rozhodnutie OU-BA-OCDPK2-2017/004745 zo dita 24. 1. 2017, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 27. 2. 2017 (dalej len ,,;stavebné povolenie Prelozka cesty
II/572 v predlzeni Galvaniho ulice®).

¢) rozhodnutie OU-BA-OCDPK2-2017/024388 zo dna 18. 4. 2017, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dfia 26. 5. 2017 (d’alej len ,.stavebné povolenie Prelozka cesty
11/572, dial’'nica D4 Most pri Bratislave®).

. Podnik suhlasf s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia (t.j. do PreloZeného vedenia)
v ramci stavby EPC Diela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade poziadavky Podniku, Koncesiondr,
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zrealizuje prelozku Vedenia, a to tak, Ze uzatvori zmluvu
so subjektom oprdvnenym na vykon tejto ¢innosti, ktory je zmluvnym partnerom Podniku
(dalej len ,Zhotovitel™) arealizuje predmetné prace zamestnancami zaskolenymi
z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku.

. VBetky naklady na fyzicku realiziciu prelozky aochranu Vedenia bude v zmysle
ustanovenia § 66 ods. 12 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach v zneni
neskorsich predpisov znasat® Koncesionar/EPC Zhotovitel' na zéklade EPC Zmluvy.

Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zakona na vlastné néaklady vysporiadat’
prava k pozemkom dotknutym PreloZenym vedenim. Tieto ¢innosti za Ziadatel'a zabezpedi
a vSetky naklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravatel.

. Prelozkou a ochranou Vedenia nedochddza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude
po celi dobu vlastnikom Prelozeného vedenia.

. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a k povinnosti pri
realizacii prelozky a ochrany Vedenia Podniku dodrziavat’ ustanovenia platnej legislativy
Slovenskej republiky.

. Koncesionér zabezpedi, Ze EPC Zhotovitel’ pisomne ozndmi Podniku termin preloZky resp.
realizaciu ochrany Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej zacatim na adresu:
Slovak Telekom, a.s., tim sluZieb a infrastruktiry Zapad, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
a poziada o prerusenie prevadzky. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze
Zhotovitel'a, Ze zaCne price aZ po povoleni preruSenia prevadzky za podmienok
definovanych Podnikom.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitel'om zmluvu, na zdklade ktorej sa Zhotovitel’ zaviaze uhradit’ Podniku zmluvni
pokutu vo vySke 20,- EUR za kazdu aj zacatti hodinu ome8kania s plnenim niektorej zo
zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni preruSenia prevadzky, ktoré vyda Podnik.
Téato zmluva bude mat’ povahu zmluvy podla § 50 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zékonnika v platnom zneni (kde tretou stranou v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude
Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi zaujem bude priamo zmluvnou stranou a vzniknt
mu prava podla tohto ¢lanku priamo voc¢i Zhotovitelovi. V pripade, ak Zhotovitel' dant
zmluvnt pokutu neuhradi ani potom, ¢o Podnik minimalne dva krat pisomne vyzval
Zhotovitel'a na jej thradu, uhradi Podniku tito zmluvna pokutu za Zhotovitel'a Koncesionar.



Clanok III
Spolo¢né ustanovenia

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitefa, Ze pri prelozke
aochrane Vedenia je povinny postupovat’ len v stlade s Projektovou dokumenticiou
uvedenou v ¢l II ods. 1 tejto Dohody. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela
zaviaZze Zhotovitel'a postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré tento vyd4 na ochranu
Vedenia alebo inych telekomunikaénych vedeni azariadeni v jeho vlastnictve alebo
prevadzke.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat Podniku
meracie protokoly a kompletni projektovii dokumentéciu skutoného vyhotovenia
PreloZeného vedenia so vSetkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do ndhradného
PreloZeného vedenia, o fom vyhotovi Zhotovitel preberaci protokol. Koncesiondr
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat” dokumentéciu skutoéného
vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizdcie prekladky a vyhotovit' o odovzdani
dokumentacie skutocného vyhotovenia preberaci protokol.

Podnik je povinny prevziat’ Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spiiia predpisané
technické parametre na zaclenenie do telekomunika¢nej siete Podniku.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitela oznamit Podniku
pisomnou formou ukonéenie prac na prelozke a ochrane Vedenia Podniku. Ukondenie
stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je defi ukondenia prepojenia pdvodného
Vedenia do PreloZeného vedenia, zdrovei je to defi uréeny v Ziadosti o prerudeni prevadzky
za podmienok definovanych Podnikom.

Samotné preberanie prac sa uskuto¢ni protokoldrne za ucasti zastupcov oboch Zmluvnych
stran, EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a. Preberacie konanie sa uskutoé¢ni do 15 pracovnych
dni od zaslania ozndmenia o ukonceni prac na prelozZke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitelom/Zhotovitel'om. Preberacie konanie zvolava Koncesionar.

Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia a ukoncenej
realizdcie ochrany vedenia minimalne 10 pracovnych dni pred terminom preberacieho
konania a suCasne odovzda poZzadovani dokumentéciu k PreloZenému vedeniu, akonahle ju
obdrzi od EPC Zhotovitela.

V pripade, Ze:
a) Koncesionar nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych

dni pred terminom preberacieho konania alebo neodovzda pozadovant dokumentaciu
alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Koncesiondra (EPC Zhotovitela
v zmysle EPC Zmluvy) dspeSne ukoncené v lehote 15 pracovnych dni od zaslania
ozndmenia o ukonceni prac na prekladke Vedenia Podniku,

sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti uvedenej
pod pismenom a) alebo b) Koncesionarom.



V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)
Koncesionarom (EPC  Zhotovitelom v zmysle EPC Zmluvy) ma Podnik voéi
Koncesionarovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdy aj zacaty
defi omeSkania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny pozadovat nahradu Skody
presahujicu zmluvni pokutu, a to az do jej skutocnej vysky. Podnik je opravneny vystavit
faktaru, ktorou vytuétuje zmluvnt pokutu a/alebo néhradu $kody bez zbyto¢ného odkladu
po poruseni zmluvnej povinnosti Koncesionarom (EPC Zhotovitelom v zmysle EPC
Zmluvy). Faktura je splatna do 15 dni od jej dorucenia.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ PreloZené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesiondra, aby mohlo byt odstranené pdovodné Vedenie, ktoré
je nahradené PreloZenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar je povinny zabezpe€it’, aby Zhotovite!l’ poskytol
na PreloZené vedenie zaruku 36 mesiacov, ktord zatne plynut odo dila prevzatia
PreloZeného vedenia, a to tak, Ze naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a priamo Podnik, pricom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si Podnik bude povinny
uplatiovat’ naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z poskytnutej zaruky) nie
u Koncesionara, ale priamo u Zhotovitel'a.

Clanok 1V
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Dohodou sa riadia prisluinymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika, zdkona ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikacidch
a Cestného zékona.

Tato Dohoda nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika v znen{ neskorsich
predpisov platnost” dilom podpisania obidvoma Zmluvnymi stranami a Géinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Verejny obstardvatel' sa zavizuje zverejnit’ tito Dohodu v stlade s § 5a ods. 4 a 5 zakona
¢ 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov
a bezodkladne Podniku doruc¢it’ pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Dohody.
Zverejnenie tejto Dohody sa nepovazuje za porulenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva ainformacie oznacené v tejto Dohode ako déverné v zmysle § 271 ods. 1
Obchodného zakonnika sa nepovazuju za déverné informéacie

Této Dohoda sa uzatvara na dobu ur€iti, a to do momentu uplynutia zaruénej doby (&l. III
ods. 7tejto Dohody) podla tejto zmluvy alebo do vysporiadania vietkych nérokov
z poskytnutej zaruky, a to podl'a toho, €o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesionér, na zaklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a nezacne realizovat prelozku Vedenia v termine do pét’ rokov od i¢innosti tejto
Dohody, G¢innost’ tejto Dohody zanikne.

Tato Dohoda je vyhotovend v siedmich rovnopisoch, z ktorych tri patria Podniku, tri
Verejnému obstaravatel'ovi a jeden Koncesionarovi.



7. Dohodu mozno menit adopliiat’ len po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych oc¢islovanych dodatkov.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Dohodu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vaZne, uréite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asoveého tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

9. Prilohu tejto Dohody tvori:
a. Priloha 1: Vyjadrenie Podniku

V Bratislave dila: V Bratislave dia:

Za Podnik Za Ziadatel’a

Slovak Telekom, a.s. Verejny obstaravatel’

Barnabas Szabé Mgr, Tibor Simoni, MBA,

st. manaZér prevadzky generalny tajomnik sluzobného tradu
sluzieb a infrastruktiry Slovenska republika zast,

Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

.........................................................

Koncesionar
Jaime Platon Lamela Pascua
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka



