Cislo z Centralneho registra zmlav:

Zmluva o dielo

na upravu projektovej dokumentacie v realizacnom stupni, vykonanie inzinierskej ¢innosti
a vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta

podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a §

131

1.2

65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Autorsky zakon®)

(dalej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov: Stredna odborna Skola agropotravinarska a technicka,
Sidlo: Ku3nierska brana 349/2, 060 01 Kezmarok
Statutarny orgén: Ing. Stanislav Marhefka, riaditel’ Skoly

ICO: 00159468

DIC: 2020709680

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0051 8215

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stanislav Marhefka,
riaditel’ Skoly,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Radomir Hitrik,
oddelenie investicii, PreSovsky samospravny kraj, radomir.hitrik(@psk.sk, 051/7081 353

(d’alej len “Objednavatel™)

a
Zhotovitel’
Nazov: TATRA ATELIER, s.r.o.
Sidlo: Nam. sv. Egidia 45/78, 058 01 Poprad
Statutarny organ: Ing. Ivan Bagin, konatel’
Ing. Cyprian Gura, konatel’
Zapisana v: Obchodny register Okres. stidu Presov, oddiel Sro, viozka &. 37093/P
ICO: 50759612
DIC: 2120467019 (platca DPH)
IC DPH: SK2120467019 (platca DPH)
Bankové spojenie: Slovenska sporitelTia, a. s., pobo¢ka Poprad
IBAN, SWIFT: SK21 0900 0000 0051 2724 7062

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

- Ing. Ivan Bagin — konatel’, +421 904 218 814, bagin@tatraatelier.sk

- Ing. Cyprian Gura — konatel’, +421 907 197 226, gura@tatraatelier.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

- Ing. Ivan Bagin — konatel’, +421 904 218 814, bagin@tatraatelier.sk

- Ing. Cyprian Gura — konatel’, +421 907 197 226, gura@tatraatelier.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania postupom zadavania zékazky
s nizkou hodnotou podla § 117 ods. 4) s nazvom .Uprava realizaénej projektovej
dokumentécie®, ktory sa vykonal v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani®).

Clinok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok:

a) Zhotovitel’a, ze:

—. vypracuje upravu a aktualizaciu projektovej dokumentacie v realiza¢nom stupni (d’alej
len ,PD“) pre Objednavatela podla Clanok 4,odovzdda ho Objednéavatelovi
v dohodnutom termine podl'a bodu 6.1 Zmluvy,

—  zabezpeti inZiniersku &innost’ podl'a Clanok 5 Zmluvy

—  zabezpe&i vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v rozsahu podla Clanok 5
Zmluvy;

b) Objednavatela, ze:

— poskytne saéinnost’ podla bodu 9.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme v zmysle
podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zaii Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za Dielo
podl'a bodu 7.2 a 7.3 Zmluvy,

— za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta zaplati dohodnuti odmenu podl'a bodu
7.4 Zmluvy,

— za riadne vykonavanie c¢innosti odborného autorského dohladu projektanta po
nadobudnutie pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia zaplati dohodnutii odmenu
podla bodu 7.5 Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

Dielom podla tejto zmluvy je vypracovanie upravy realiza¢nej projektovej dokumentacie (1.
ETAPA stavby) a aktualizacia vykazu vymer a rozpoctu (1I. ETAPA stavby) pre Objednavatel'a
k projektu s nazvom: ,,Zlepsenie vzdelavacej infrastruktiry v SOS agropotravinarskej
a technickej, Kusnierska brana 349/2, Kezmarok - Revitalizacia hlavnej budovy Skoly s

telocviciou a konferenéné centrum, Kusnierska brana 349/2, Kezmarok® (d’alej len ,,Dielo®).
Dielo pozostava zo samostatnych &asti pre I. a II. ETAPU stavby podl'a bodu 4.2.1 a 4.2.2.

Dodanie upravenej realiza¢nej projektovej dokumentécie prislusnych stavebnych objektov - 1.
ETAPA stavby:

S0.07.1 PARKOVISKO - Komunikacie, spevnené plochy a dopravné znacenie,

S0.07.2 PARKOVISKO - Terénne a sadovnicke upravy,

v zmysle navrhu a poziadaviek ,,Predbeznej spravy z archeologického vyskumu na Gizemi stavby
Zlep3enie vzdelavacej infrastruktiry SOS, Kusnierska brana 349/2, Kezmarok, na pozemku
KN-C parc. ¢. 101 v k.u. Kezmarok* zo dia 13.05.2022.

Dodanie aktualizacie vykazu vymer a rozpo¢tu s pozadovanou cenovou Groviiou pre 2. kvartal
2022 - II. ETAPA stavby.
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

52

Dielo v sebe zahriia dodanie realizaénej projektovej dokumentacie, 6 ks vyhotoveni PD v
tlacenej forme vratane vykazov vymer a rozpoctov, 1 ks vyhotovenia elektronického formatu
PD, ktory bude obsahovat editovatelnii verziu (sibory DOC, XLS, DWG) a zaroven
needitovatelni verziu (subory PDF), podla charakteru prislusnej casti dokumentacie..
Projektova dokumentacia musi obsahovat’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer
s vypoctami jednotlivych mnozstiev a podrobny polozkovy rozpocet a vykaz vymer bez
vypoctov jednotlivych mnozstiev (spolu Styri subory), ktoré nebudi obsahovat ziadne suborové
alebo kompletové polozky a prednostne budi pouzité cennikové polozky. Podrobny polozkovy
rozpocCet stavby a vykaz vymer bude dodany elektronicky v editovatel'nej verzii vo formate
XLS/XLSX s nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podla
stavebnych objektov a zarovei v needitovatel'nej verzii vo formate PDF s podpisom a peciatkou
odbornej spdsobilosti hlavného projektanta na kazdom krycom liste podla stavebnych objektov
a rekapitulacii, z dovodu d’alSieho pouzitia v nadvézujucich stvisiacich procesoch. Dielo sa po
odovzdani stdva majetkom Objednévatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predlozena projektova dokumentacia bude pre potreby ziskania
vSetkych suhlasnych stanovisk dotknutych organov, organizacii arozhodnuti prisluSnych
tradov vratane stavebného tiradu a zarovein pre samotni realizaciu a kolaudaciu stavby uplna,
na pozadovanej kvalitativnej Grovni, bude v stilade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v platnom zneni a prisluSnymi vykonavacimi predpismi a bude vypracovana v kompletnom
rozsahu podl'a ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a prehlasuje ze
ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a toto garantuje do ¢asu odovzdania PD Objednavatel’ovi.

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny tirad, organ $tatnej spravy alebo samospravy, alebo iny
trad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia jeho poZiadaviek
na kvalitu, rozsah a Gplnost’ dokumentacie, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich
poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel’ povinny tato prepracovat’ alebo doplnit’
v lehote, ktori pisomne ur¢i Objednavatel. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je
zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene urenej podl'a bodu 7.2 a 7.3 Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predlozena projektova dokumentécia bude pre potreby realizacie
stavby dostato¢na; ak by pocas realizacie stavby vznikla potreba spresnit, upravit, doplnit,
ktorikol'vek jej Cast’ alebo detail, zhotovitel’ je povinny tto Cast’ spracovat a odovzdat
v dohodnutej forme podl'a bodu 4.2 Zmluvy a v dohodnutej lehote.

Clanok 5
Inzinierska ¢innost’ a odborny autorsky dohl’ad projektanta

Vykon inzinierskej ¢innosti projektanta v sebe zahfila zabezpecenie nevyhnutnej inzinierskej
¢innosti, suvisiacej so zmenami povodnej PD arieSenymi Gpravami v novej projektovej
dokumentécii, ktora je potrebna na zabezpefenie plynulej realizacie a kolaudacie stavby
v zmysle platnej legislativy. Kompletna dokladova Cast’ vykonu inzinierskej ¢innosti bude
objednavatel'ovi dodana v 4-roch vyhotoveniach v tlacenej forme, z toho jeden original, a 1 krat
kompletna dokladova ¢ast’ v elektronickej forme na CD nosi¢i v pozadovanych formatoch PDF,
DOC (konzultaéné zaznamy, ziadosti, stanoviska dotknutych organov, organizécii, stavebného
tradu a pod.).

Zhotovitel’ zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie potrebnych
stanovisk arozhodnuti na predmetnii stavbu vrozsahu platnej legislativy. Dodavatel
inZinierskej  Cinnosti  je  povinny poskytnit plnd  stinnost pre verejného

Strana 3 z 11



3.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

obstaravatel'a/objednavatela pri rieSeni opravnenych poziadaviek dotknutych organov
a organizacii, uplatnenych v rdmci odsiihlasovania PD stavby, pocas realizacie a kolaudacie
stavby a zarovenl poskytnit' sG&innost’ pre objednavatela pri realizovanych verejnych
obstaravaniach, zmenovych konaniach s poskytovatelom NFP, resp. d’alSich procesoch
stvisiacich s predmetom diela.

Zhotovitel' zabezpeti vykon odborného autorského dohladu projektanta pocas realizacie
projektu ,ZlepSenie vzdelavacej infraStruktary v SOS agropotravinarskej a technickej v
Kezmarku® na stavbach v jednotlivych lokalitich Ku$nierska brana, Pradiareri a Rakusy podl'a
platnej projektovej dokumentacie v nasledovnom rozsahu:

i¢ast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

G&ast’ na kontrolnych diioch stavby podl'a potreby a poziadaviek objednavatela,

kontrola a zabezpe&enie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ realizacie stavby,
poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentécie,
posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky zpohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al$ich udajov a ukazovatel'ov,
vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel'a stavby o prace naviac a/alebo menej,

i¢ast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vyskusania,
i¢ast’ na kolaudaénom konani a spolupraca s Objednavatel'om pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania,

odborny autorsky dohl’ad projektanta bude navyseny spolu v max. rozsahu o 200,0 hodin
k jednotlivym stavbam ,,Kusnierska brana, Pradiaren a Rakusy*.

Clinok 6
Lehoty plnenia zaviizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podla bodu 4.2 Zmluvy je do 15 pracovnych dni od
nadobudnutia uginnosti Zmluvy. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢iti, ktord za¢ina plynat
dilom nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy az do Casu riadneho ukoncenia stavebnych prac
uskuto&nenych podl'a projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy vratane nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a
z toho vyplyvajlice prava a povinnosti zmluvnych stran, ustanovenia o sankciach podla tejto
zmluvy a ustanovenia o odbornom autorskom dohlade.

Vykon inzinierskej ¢innosti do odovzdania kompletnej dokladovej Casti podl'a bodu 5.1 Zmluvy
a sucinnost’ projektanta podla bodu 52 Zmluvy do nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Vykon &innosti odborného autorského dohladu projektanta podla Clanok 5 Zmluvy v &ase od
odovzdania staveniska az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia Objednavatela
a dotknutych organov a organizacii. Po dobu omeskania Objednavatel'a, dotknutych organov a
organizécii s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
dodat’ Dielo v dohodnutom termine.

Clanok 7
Cena za Dielo a odmeny za vykonanie ¢innosti

Cena za predmet Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v
stilade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej ponuky
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7.3

7.4

1.9

7.6

Y

7.8

7.9

predloZenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v stlade s § 117 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. V cene diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k dielu podl'a
Clanok 13 Zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela podl'a bodu 4.2.1 Zmluvy (I. ETAPA stavby).

Cena Diela bez DPH: 4 750,0 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 950,0 EUR

Cena Diela s DPH: 5700,0 EUR

Cena Diela s DPH slovom: pattisicsedemsto eur

Cena za zhotovenie Diela podl'a bodu 4.2.2 Zmluvy (II. ETAPA stavby).

Cena Diela bez DPH: 2 500,0 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 500,0 EUR
Cena Diela s DPH: 3 000,0 EUR
Cena Diela s DPH slovom: tritisic eur

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta.

Odmena bez DPH: 250,0 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 50,0 EUR
Odmena s DPH: 300,0 EUR
Odmena s DPH slovom: tristo eur

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta.

Hodinova sadzba bez DPH: 20,0 EUR

Max. rozsah: 200,0 hodin
Odmena bez DPH: 4 000,0 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 800,0 EUR

Odmena s DPH: 4 800,0 EUR
Odmena s DPH slovom: Styritisicosemsto eur

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo podl'a bodu 7.2 a 7.3 a odmena podl'a bodu 7.4 a
7.5).

Celkova cena bez DPH: 11 500,0 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 2300,0 EUR

Celkova cena s DPH: 13 800,0 EUR
Celkovéa cena s DPH slovom: trinast’tisicosemsto eur

Cena podl'a bodu 7.6 Zmluvy je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy méze dojst’
len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podl'a § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V celkovej zmluvnej cene podla bodu 7.6 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s iplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vSetky vedl'ajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
néklady, naklady na vSetky prace, ¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne
splnenie predmetu tejto Zmluvy vratane spravnych poplatkov.

Ak v priebehu vykonania diela nastani zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’ v
procese verejného obstaravania, a ktoré budu mat’ podstatny vplyv na cenu a termin plnenia,
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7.10
7.11

7.12

8.1

8.2

83
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Objednavatel’ je opravneny upravit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
za dodrzania vnutroorganizaénych postupov Objednavatela a podmienok podl'a ustanoveni §
18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v stilade s platnymi
pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitel'om DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci.

Clanok 8
Platobné podmienky

Podkladom pre Ghradu ceny podl'a bodu 7.2 a 7.3 Zmluvy za zhotovenie Diela bude Protokol
o prevzati diela podpisany Objednavatel'om a nasledné vystavenie faktiry Zhotovitelom.

Fakturdcia je podmienend vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela podla
Clanok 4 Zmluvy.

Diiom odovzdania PD formou Odovzdavacieho a preberacieho protokolu sa zatina preberacie
konanie, ktorého u¢elom je zistit' skuto¢nosti, ¢i Dielo spliia vSetky nalezitosti najma podla
bodu 4.2.1 a 4.2.2 Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om podl'a bodu 8.2 zistia vady diela
Zmluvy alebo aj akékol'vek iné vady, Objednavatel je opravneny neprevziat’ Dielo.

Preberacie konanie je skonéené diiom podpisania Protokolu o prevzati diela Objednavatelom a
Zhotovitelom.

Podkladom pre thradu odmeny podla bodu 7.4 za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta
bude Protokol o prevzati kompletnej dokladovej Casti vykonu inZinierskej ¢innosti podl'a bodu
5.1 podpisany Objednavatel'om a nasledné vystavenie faktary Zhotovitel'om.

Podkladom pre thradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a
bodu 7.5 bude plnenie si povinnosti v rozsahu podl'a Clanok 5 Zmluvy, vydanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia a odovzdanie Protokolu so stipisom vykonaného autorského dohl'adu
na jednotlivych stavbach podl'a bodu 5.3 podpisany technickym dozorom investora.

Lehota splatnosti faktiry je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynut’ diiom, nasledujicim po dni,
v ktorom bola faktira preukazatene dorucena Objednavatelovi na jeho adresu uvedené
v Clanok 1 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny dorugit’ Objednavatel'ovi faktiiru za predmet zmluvy
do piatich (5) kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Objednéavatel’ uhradi faktiru formou
bezhotovostného platobného styku na t€et Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za-dein thrady
ceny za PD sa povazuje deii odpisania fakturovanej ¢iastky z u¢tu Objednavatela v prospech
uctu Zhotovitel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti v sulade so zédkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, Objednavatel je opravneny vratit
faktiru Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plyniit’ doru¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze bez suhlasu Objednavatel'a nepostlpi svoje petiazné pohl'adavky,
ktoré vzniknii zo Zmluvy tretim osobam.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

Clénok 9
Priva a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavizuje pri vykonavani diela poskytnit’ Zhotovitelovi sacinnost v
nevyhnutne potrebnom rozsahu, spo&ivajucu najmd v spresneni podkladov, odovzdani
dopliiujicich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy, a to v lehote pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie bodu 6.4 Zmluvy
tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom
termine, ustanoveni tejto Zmluvy, d’alej podl'a sataznych podkladov Objednavatel'a, s ktorymi
sa Zhotovitel’ detailne oboznamil, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentacie postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat platnym
technickym normam, normam a predpisom platnym pre jednotlivé prace, vSeobecne zavéznym
predpisom a musia byt v sulade s pravom Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie informovat Objednavatela o stave rozpracovaného
projektu.

Zhotovitel’ je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykol'vek pogas platnosti zmluvy, a to Objednavatel'om, poverenymi zamestnancami
Objednavatela a akymikol'vek osobami a organmi uréenymi objedndvatelom. Zarovei sa
Zhotovitel' zavizuje poskytnat pri vykone kontroly/auditu/overovani vsetku potrebni
saginnost’. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukondeni platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu poZziada objedndvatel' alebo organ
vykonavajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zédklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel' je povinny vramci procesu verejného obstardvania na dodavatela stavby
komunikovat s Objednavatelom, poskytovat vysvetlenia, stanoviska, v pripade potreby
vykonat® opravu alebo doplnenie PD v lehotéch stanovenych zakonom o verejnom obstaravani
resp. terminoch stanovenych Objednavatel'om

Clanok 10
Zodpovednost’ za vady a Skodu, ziru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy bude mat
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Pri spracovani PD Zhotovitel' zohl'adiiuje vieobecné zasady prevencie tykajlice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady
SR &.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prisluSnej PD musia spifiat’ vlastnosti
stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri
vystavbe a pri uzivani stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnitra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uZivani
stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.
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11,3

11.4

11.5

12.1

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zaruénej dobe) zodpoveda najmi vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, netplnou PD, nestladom
textovej i vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoftom, absenciou materidlu v rozpocte
a z dovodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia vydanie pravoplatného
stavebného povolenia alebo aj riadneho vyhotovenia d’alieho stupiia projektovej dokumentacie,
resp. samotnu realizaciu a kolaudéciu stavby.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vsak
v lehote uvedenej Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii, ktora nemoze byt kratSia
ako sedem (7) dni, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Objednavatel je povinny bezodkladne
po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitela.

Zaru¢na doba na PD zadina plynat’ odo diia odovzdania PD ako celku Objednéavatel'ovi a kon¢i
vydanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia k stavebnému dielu realizovanému podl'a
PD, pri¢om Zhotovitel’ bude Objednavatel'om o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovany.

V pripade, Ze pocas realizacie stavby podl'a PD budi zistené nedostatky, vady realiza¢nej
projektovej dokumentacie alebo sa zisti, ze chybaju jej Casti, ktoré neboli zistené pri preberacom
konani a v désledku uvedenych skuto¢nosti vznikne Objednavatel'ovi finan¢na alebo materialna
$koda, je Objednavatel’ opravneny uplatriovat’ si nahradu tejto Skody od Zhotovitel'a v zmysle
vSeobecnych ustanoveni o nahrade skody podl'a Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Clanok 11
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, ze bude Objednavatel’ v omeskani s thradou faktiry, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske 0,2 % z ceny Diela podl'a bodu 7.2 a 7.3
s DPH za kazdy aj zaCaty deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajiceho sa riadneho zhotovenia a odovzdania diela,
Objednavatel'ovi vznika u Zhotovitel'a narok na zmluvnua pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela
podl'a bodu 7.2 a 7.3 s DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie Zhotovitel'a s odstranenim vady diela v lehote
uvedenej alebo dehodnutej pri reklama¢nom konani, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania az do
odstranenia vady, a to za kazdu reklamovanu vadu osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na
zmluvna pokutu vo vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny podla bodu 7.6 Zmluvy, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel’ podstatne porusi zmluvu podla bodu 12.2 Zmluvy, ma Objednavatel’
pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni pokutu vo vyske 6 % z celkovej zmluvnej ceny podl'a
bodu 7.6 Zmluvy, za kazdé podstatné porusenie aj opakovane.

Clanok 12
Ukoncenie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukonéi jednym z nasledovnych sposobov:
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12.2

123

12.4

13.1

a) vydanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,
b) pisomnou dohodou,

¢) okamzitym odstiipenim od zmluvy, v pripade jej podstatného porusenia ktoroukol'vek zo
Zmluvnych stran. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany
opravnené od Zmluvy odstipit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v
pisomnej vyzve Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto
zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajucej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmé ak:
a) Zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako pétnast’ (15) dni;
b) ak marne uplynie Objednéavatelom pisomne dodatoéne stanovena lehota na plnenie;

¢) je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zadati konkurzného konania, alebo dojde k akejkol'vek €innosti Ci
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakol'vek z vyssie uvedenych skuto¢nosti;

d) Zhotovitel nie je schopny plnit’ zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavidzok sa povaZuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat Dielo podla predmetu tejto
zmluvy,
— nesposobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine;

e) nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktord mu k tomuto u¢elu Objednavatel’ poskytol;

f) po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zéklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktori mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’,
alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknat, a v
désledku uvedenych skutocnosti:

— vznikne situ4cia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

—  sa prerusia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’al$ie pokradovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investi¢ného nakladu stavby naviac pracami,

— vznikne vada na stavbe alebo $koda Objednavatelovi. :

Doruéenim odstipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajiice zo zmluvy, a to s a¢inkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd narok
Objednavatel'a na ndhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ani urokov z omeskania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diiom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Clanok 13
Licencia

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' osobnostné a majetkové
prava k dielu v rozsahu podl'a Autorského zékona.
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14.4

14.5

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouZzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami
chranenymi autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel’ saim zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov
samostatnych diel. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a
majetkové prava suvisiace s Dielom alebo jeho ¢ast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit' Dielo nadobtida objednéavatel’ v dei, kedy mu je
Dielo zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie diela zahriia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podla predchadzajiiceho bodu udel'uje Zhotovitel’ Objednévatel'ovi sihlas
(d’alej len "licencia"), a Objednavatel’ udelent licenciu prijima a zavizuje sa Dielo pouzivat’ v
rozsahu udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel udel'uje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD na dobu neur¢ita odo dita podl'a
bodu 13.3 Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v sulade s § 67 autorského zékona.

Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe siihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postapit’ prava z licencie na tretiu osobu moze bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu Zhotovitel'a.

Clanok 14
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajace sa pravnych vztahov zalozenych medzi G¢astnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne u¢inky sa dorucuji osobne, postou, alebo
inym doru¢ovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky.

Pisomnosti tykajice sa pravnych vztahov zaloZenych medzi G¢astnikmi touto Zmluvou sa
dorucuju doporuene na adresu ulastnika uvedent v Clanok 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaroveni zavizujii oznamovat si navzajom akékol'vek zmeny tdajov, ktoré sa ich tykaju a sa
potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najméd zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity,
zmenu adresy ich sidla, zmenu $tatutarneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat' vo
veciach zmluvnych a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Takéto oznamenie je mozné
uskutoénit” jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektora zmluvna
strana nesplni povinnost’ uvedent v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat’,
7e neobdrzala akékol'vek oznamenie, a zéarovent zodpoveda za akukol'vek takto spdsobenti
Skodu. '

Oznamenia sa povazuju za dorucené v defi dorucenia, pokial’ boli dorucené osobne; v defi
prevzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucene;j listovej zasielky; v nasledujuci pracovny def,
pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

Za deni doru€enia pisomnosti sa povazuje aj deii, v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie dorucovani pisomnost’ prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste doruCovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doru¢ovanej postou Zmluvnej strane, preukazatel'ne postou vyznacena poznamka, ze
,,adresat sa odst'ahoval®, ,,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce prejav vole pred¢asne ukoncit’ tato
zmluvu (napr. odstipenie od zmluvy.) sa musia doru¢ovat’ prostrednictvom posty s doru¢enkou
preukazujiicou dorucenie.
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Clanok 15
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Zmluvu uzatvaraja slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v stilade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy bliZsie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vieobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a G&innych na tizemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat' pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budu
Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial' by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, rieenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit len na zaklade otislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objednéavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost

ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady SR.

Zmluvné strany si Zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole s
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

Objednavatel Zhotovitel’:

vgf?m”ff/fu ...... . diia 1 1202p v _POPRADE g, 13072025

TATRA ATELIER, s.r.0.

Ing. lvan Bagin - b £
Nam. sv. Egidia 4%. . .

¥ 05801Por .

.............................. . PRI - R T C DN YT AR T LR LA LA LR

Ing. Stanislav Marhgtka, Ing. Ivan Bagin — konatel’
riaditel’ Skoly
TATRA ATELIER, 5.« ¢

': ‘:xTAET REAQ Ing. Cyprian Gura - kena®
L% 1% Nam. sv. Egidia 7
WERETEE 05801 Pigr:d o
Stredné oilboméii‘l’::i - Yo AV icoom L
traviné-rSka g techmiCie o eeseesenenemrenene - ) Cavoans - ve
Kugnierska bréna 349/2 Ing. Cyy~ .— konatel
KeZmarok

Téato zmluva bola zverejnena diia:

Této zmluva nadobuda G&innost’ diia:
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