
ZMLUVA 
č. 457/2022 

na výkon stavebného a technického dozoru a inžinierskej činnosti uzatvorená podľa § 
269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zástupca vo veciach zmluvných: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
Osoby oprávnené jednať vo: 

( ďalej len „zmluva") 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, O 11 31 Žilina 
00321796 
2021339474 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 

- zmluvných veciach: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
- realizačných veciach: Miroslav Beňo 
Telefonický kontakt: +421 907 360 232 
E-mail. adresa: miroslav.beno@zilina.sk 

( ďalej len ako „objednávatel"') 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávnené jednať v 

- zmluvných veciach: 
- realizačných veciach: 

Telefonický kontakt: 
E-mail. adresa: 
Zapísaný v registri : 

Mgr. Janka Šebestová 
Vyšný koniec 334, 023 54 Turzovka 
52 533 905 
1041877826 
Mgr. Janka Šebestová 

Mgr. Janka Šebestová 
Mgr. Vladimír Dostál 
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Okresný úrad Žilina 
č. živnostenského registra 580-65948 

( ďalej len ako „zhotovitel"') 

( objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 
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II. 
PREDMET ZMLUVY 

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa: 
a) Stavebný a technický dozor 
b) Inžiniersku činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 

pre stavbu s názvom: 

,,Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča v Žiline" 

( ďalej len „stavba") v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v jej prílohách. 

(2) Stavba, na ktorej bude zhotoviteľ vykonávať stavebný a technický dozor ( ďalej len 
„SaTD") a vo vzťahu ku ktorej bude zhotoviteľ vykonávať inžiniersku činnosť pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia ( ďalej ako „inžinierska činnost'" alebo „IČ") je určená 
stavebným povolením, vydaným príslušným stavebným úradom a projektovou 
dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou ArchBau s.r.o., ZoD číslo objednávateľa 

456//2017 zo dňa 11.8.2017 vypracovanej v 09/2017 pre realizáciu stavby. 

(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonaný 
SaTD ( ďalej len „cena za SaTD") a dohodnutú cenu za vykonanú IČ ( ďalej len „cena za 
IČ") a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie v zmysle tejto zmluvy a jej príloh. 

III. 
ROZSAHSaTD 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať SaTD na stavbe v priebehu celej doby výkonu prác 
a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby ( ďalej len „práce na stavbe") vykonávanej na 
základe zmluvy o dielo č . 149/2021 zo dňa 8.6.2021 a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo 
č.149/2021 zo dňa 8.9.2021 na zhotovenie stavby (ďalej iba „zmluva o dielo na stavbu"). 
Pri neprerušovanom priebehu stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vykonávania 
prác na stavbe a pod., je zhotoviteľ povinný sa zúčastňovať na stavbe a vykonávať SaTD aj 
v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne i v noci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať SaTD na stavbe najmä v nasledovnom rozsahu: 

oboznámiť sa s podkladmi stavby - projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby 
( ďalej len „RP"), zmluvou o dielo na zhotovenie predmetnej stavby ( ďalej len „zmluva 
o dielo na stavbu") a s obsahom stavebného povolenia stavby, vrátane ich prípadných 
neskorších zmien a úprav, 

sledovať, či sa práce na stavbe vykonávajú v súlade so zmluvou o dielo na stavbu, 
podľa RP a podľa dohodnutých podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány 
stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby, atď.), 



sledovať vedenie stavebného denníka v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na 
stavbu, 

bezodkladne upozorniť na nedostatky zistené v priebehu výkonu prác na stavbe zápisom 
do stavebného denníka a zároveň o týchto skutočnostiach bezodkladne písomne 
informovať objednávateľa na e-mailové adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy, príp. aj 
poštou na adresu jeho sídla, 
bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach a to písomne 
na e-mailové adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla, 
odovzdať stavenisko dodávateľovi (zhotoviteľovi) prác na stavbe ( ďalej len „zhotoviteľ 
stavby") a o tomto odovzdaní zabezpečiť zápis do stavebného denníka, 
zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby, ktoré organizuje a riadi, predkladá 
požiadavky a podklady objednávateľovi na zvolanie mimoriadnych kontrolných dní, 
spracúva zápisy z kontrolných dní a zabezpečuje ich distribúciu prítomným účastníkom. 
vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu vykonávaných prác na stavbe, 
sledovať technologické postupy, prevádzku technického a strojného vybavenia na 
stavbe, 
predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám RP, 
kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť súpisov vykonaných 
prác a dodávok predkladaných na odsúhlasenie zhotoviteľom stavby, 

kontrolovať práce na stavbe ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené a zapísať 
výsledky kontroly do stavebného denníka, 

spolupracovať so spracovateľom RP vykonávajúcim odborný autorský dohľad pri 
zabezpečení súladu vykonávaných prác na stavbe s RP, 

spolupracovať so spracovateľom RP vykonávajúcim odborný autorský dohľad a so 
zhotoviteľom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád alebo zmien RP, 

spolupracovať so spracovateľom RP vykonávajúcim odborný autorský dohľad pri 
vykonávaní prípadných úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie 
bezpečnosti, 

spolupracovať s koordinátorom bezpečnosti, 
kontrolovať, či zhotoviteľ stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií 

a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať 
doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác na stavbe (atesty, protokoly), 

vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škody/škôd, 
kontrolovať postup prác na stavbe podľa časového plánu stavby - harmonogramu, 

upozorňovať zhotoviteľa stavby na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov 
pre uplatňovanie majetkových sankcií, 

v mene objednávateľa dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov v zmysle ZoD 
uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác, kontrolovať a 
potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov, 

v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škody/škôd na stavbe, nedodržanie 
bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na 
pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce na stavbe, 

vyjadrovať sa k navrhovaným dodatkom k zmluve o dielo na stavbu a zmeny stavby, 



spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na 

odstránenie alebo na obmedzenie škody/škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
kontrolovať riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na 

stavenisku, 
v priebehu vykonávania prác na stavbe pripravovať podklady pre záverečné hodnotenie 
stavby, 

pripraviť podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby, účasť na konaní 
o odovzdania prevzatí stavby, 

kontrolovať doklady, ktoré doloží zhotoviteľ stavby k odovzdaniu a prevzatiu 

dokončenej stavby, 
kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov, zistených pn preberaní stavby, 

v dohodnutých termínoch, 

účasť na kolaudačnom konaní, 
kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby, 

Objednávateľ týmto splnomocňuje zhotoviteľa na všetky z vyššie uvedených úkonov, ktoré 
má zhotoviteľ vykonať v mene objednávateľa, a to na dobu počas trvania tejto zmluvy. 

(2) Vykonaním SaTD zhotoviteľom, sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, 
podrobné a úplné vykonanie SaTD v súlade s podmienkami stanovými v tejto zmluve a jej 
prílohách, príslušných zákonných a podzákonných právnych predpisoch, s maximálnou 
odbornou starostlivosťou, v súlade s najlepšími záujmami objednávateľa a s pokynmi 
objednávateľa. 

(3) Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa, po ukončení prác na stavbe, 

poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť: 
- pri výkone kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overenia na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov a/alebo 
dokumentov vzťahujúcich sa k projektu, 

pri uplatňovaní a riešení reklamácií a uplatňovaní a vymáhaní nárokov zo 
zodpovednosti za vady voči zhotoviteľovi stavby počas trvania záručnej doby na stavbu 

podľa zmluvy o dielo na stavbu, 
a to všetko podľa potreby a/alebo na požiadanie objednávateľa v čase určenom 

objednávateľom alebo s objednávateľom dohodnutom. 

IV. 
SPÔSOB A USKUTOČNENIE SaTD 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať SaTD na stavbe v priebehu celej doby výkonu prác 

na stavbe, ktoré budú realizované na základe zmluvy o dielo na stavbu. Pri neprerušovanom 
priebehu stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vykonávania prác na stavbe a pod., 

je zhotoviteľ povinný sa zúčastňovať na .stavbe a vykonávať SaTD aj v dňoch pracovného 

pokoja alebo voľna, prípadne i v noci. 



(2) Zhotoviteľ je povinný o výkone SaTD uskutočňovať zápisy v stavebnom denníku. 

V prípade zistenia havarijných situácií pri vykonávaní prác na stavbe, prípadne vzniku 
požiadavky na práce naviac oproti zmluve o dielo na stavbu, ktoré ovplyvňujú cenu za 
stavbu alebo časový plán stavby, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne informovať 

objednávateľa písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sídla. 

(3) Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní SaTD dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadiť sa podkladmi objednávateľa, podkladmi 

stavby (projektová dokumentácia, zmluva o dielo a jej prílohy), zápismi a písomnými 
dohodami a vyjadreniami orgánov a organizácií verejnej a štátnej správy a vykonávať SaTD 
s maximálnou odbornou starostlivosťou a v súlade s najlepším záujmom objednávateľa. 

(4) Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní SaTD dodržiavať termíny určené orgánmi 
a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

(5) Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie SaTD alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má 
obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa písomne na e-mailové adresy 
uvedené v čl. I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje 
vykonanie SaTD alebo zariadenie záležitostí uskutočnenie právnych úkonov v mene 
objednávateľa, objednávateľ je povinný zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie vystaviť 
plnomocenstvo. 

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pre objednávateľa od tretích osôb, iba ak túto škodu 
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

(7) Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol vykonávať SaTD z dôvodov na 
strane objednávateľa alebo jeho zmluvných partnerov ( oneskorené dodávky RP 
projektantom, stanovísk orgánov a organizácií, oneskorené príslušné povolenie - územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie a pod., meškanie zhotoviteľa stavby a pod.). Zhotoviteľ je 
však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa, 

telefonicky a aj písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sídla, s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu 
nebude aplikovať. 

(8) Zhotoviteľ je povinný vykonať SaTD osobne. Na plnenie záväzku môže použiť tretie 
osoby len s písomným súhlasom objednávateľa. 

(9) Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania SaTD zhotoviť sup1s prác lx mesačne. 

Súpisom prác sa rozumie Príloha č. 4. Súpis prác musí byt' odsúhlasený objednávateľom . 



v. 
ROZSAH INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa IČ v nasledovnom rozsahu: 

zabezpečiť vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov 
a organizácií, ktoré sú potrebné na vydanie kolaudačných rozhodnutí a zabezpečiť doplnenie 
alebo opravu podaných žiadostí; 

podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia a objednávateľa v tomto konaní 
zastupovať; 

bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach a to všetko 
na základe plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.1 tejto zmluvy. 

VI. 
SPÔSOB VYKONÁVANIA INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť bude vykonávať riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou 

legislatívou a najlepšími záujmami objednávateľa. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť 
bude vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone 
inžinierskej činnosti bude realizovať jednotlivé úkony tak, aby kolaudačné rozhodnutie pre 
stavbu bolo vydané v najskoršom možnom termíne, pokiaľ nedostane od objednávateľa iný 
pokyn. 

(2) Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny určené 
orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 

(3) Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, písomne 
na e-mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla, 

požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitostí súvisiacej 
s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti v mene objednávateľa 
splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v splnomocnení (ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto 
zmluvy), objednávateľ je povinný zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto 
plnomocenstvo vystaviť. 

( 4) Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu 
nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

(5) Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po dobu, 

kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je 
však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa 



kedy sa o dôvode dozvedel upozorniť objednávateľa, telefonicky a zároveň písomne na e­
mailové adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy s presným a určitým popisom prekážky, inak sa 
prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 

(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa o výkone inžinierskej činnosti kedykoľvek a bez 
zbytočného odkladu informovať a bez zbytočného odkladu mu predložiť na požiadanie 

dokumenty, žiadosti a rozhodnutia, ktoré sa výkonu inžinierskej činnosti týkajú. 

(7) Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 
príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
vopred odsúhlasovať s objednávateľom. 

(8) Zhotoviteľ je povinný vykonať IČ osobne. Na plnenie záväzku je oprávnený použiť tretie 
osoby len s písomným súhlasom objednávateľa. 

(9) Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 
dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje odovzdávať 
predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich zabezpečení. 

VII. 
ČAS PLNENIA 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná: 
a) SaTD podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve a jej prílohách v termíne od 

účinnosti tejto zmluvy do prevzatia stavby ako celku objednávateľom bez vád 
a nedorobkov, alebo odstránenia poslednej vady a/ alebo nedorobku, ak boli zistené 
pri prevzatí stavby. 

b) Inžiniersku činnosť pre nadobudnutie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu: od účinnosti tejto zmluvy do dňa, kedy nadobudne kolaudačné rozhodnutie 
pre stavbu právoplatnosť. 

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že aj po ukončení prác na stavbe, poskytne objednávateľovi 
potrebnú súčinnosť v zmysle čl. III. ods. 3 tejto zmluvy. 

VIII. 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁ V A TEĽA 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy 

nasledujúce podklady stavby: 



a) príslušné povolenie stavby, 

b) RP (projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby), 

c) zmluvu o dielo na stavbu. 

(2) Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa so skutočnosťou, že osobou oprávnenou 

vykonávať na stavbe odborný autorský dohľad je ArchBau s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 
018 41 Dubnica nad Váhom alebo ním poverená osoba. 

(3) Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa stavby podľa písomných 

dôvodných požiadaviek zhotoviteľa. 

IX. 
CENA ZA SaTD A INŽINIERSKU ČINNOSŤ 

(1) Cena za SaTD a inžiniersku činnosť podľa rozsahu uvedeného v čl. III., čl. IV., čl. V. 

a čl. Vl. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z . z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, pričom celková suma za SaTD a IČ je: 

S 000,00 Eur 

(slovom: Päťtisíc Eur) 

( Zhotoviteľ nie je platcom DPH) 

(2) Cena za SaTD a IČ je dohodnutá nasledovne: 

a) Cena za SaTD v zmysle čl. III a čl. IV tejto zmluvy počas celej doby realizácie diela -

vykonania prác podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby so zhotoviteľom stavby od 

účinnosti tejto zmluvy do ukončenia stavby podľa termínu uvedeného v zmluve o dielo na 

stavbu (počet kalendárnych dní realizácie stavby v zmysle zmluvy o dielo na realizáciu 

stavby): 

„Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča v 
Žiline" 

Cena za SaTD (80% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. IX. bod 1 tejto zmluvy): 

4 000,00 Eur 

(slovom: štyritisíc Eur ) 

Cena za 1 kalendárny deň výkonu SaTD pre 419 dní: 



9,54 Eur 

(slovom: deväť Eur päťdesiatštyri centov) 

Cena za 1 kalendárny deň výkonu SaTD pre ldeň 
2,74 Eur 

(slovom: dve Eurá sedemdesiatštyri centov) 

b) Cena za inžiniersku činnosť v zmysle čl. V. a VI. tejto zmluvy, je dohodnutá na: 

Cena za inžiniersku činnosť (20% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. IX. bod 1 tejto zmluvy): 

1 000,00 Eur 
(slovom: jedentisíc Eur) 

(3) a) Cena za SaTD podľa bodu 2 písm. a) tohto článku bude zhotoviteľovi zaplatená na 
základe faktúr. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry za výkon SaTD podľa 

objednávateľom odsúhlaseného súpisu prác. Cenu za výkon SaTD podľa bodu 2 písm. 
a) tohto článku, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať mesačne pomernou čiastkou po 
skončení kalendárneho mesiaca počas trvania zmluvy na základe súpisu prác, ktoré 
odsúhlasí objednávateľ (súpisom prác sa rozumie Príloha č.4). Faktúry bude zhotoviteľ 
vystavovať mesačne na základe pokynu objednávateľa, pričom opäť musí byť dodržaná 
podmienka definovaná v čl. IV bod 9 tejto zmluvy. Celkový súčet vyfakturovaných súm 
nesmie pred tým, ako nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, prekročiť 80% 
z ceny dohodnutej v zmysle bodu č. 2 písm. a) tohto článku. Zostávajúcich 20% z ceny 
dohodnutej podľa bodu č. 2 písm. a) tohto článku bude zhotoviteľovi vyplatených na 
základe faktúry vystavenej po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu len do výšky súčtu 
hodnôt faktúr vystavených v súlade s touto zmluvou. 

b) Cena za inžiniersku činnosť podľa bodu 2 písm. b) tohto článku bude zhotoviteľovi 
zaplatená na základe súpisu prác odsúhlaseného objednávateľom ( Príloha č.4 ) a následne 
vystavenej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po dni, kedy kolaudačné 

rozhodnutie, ktorého sa týka inžinierska činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, nadobudne 
právoplatnosť. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny za inžiniersku činnosť podľa tejto 

zmluvy len v prípade, keď kolaudačné rozhodnutie, ktorého sa týka inžinierska činnosť 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, nadobudne právoplatnosť. 

(4) Cena podľa bodu (2) tohto článku zahŕňa aj všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri 

vykonávaní SaTD a inžinierskej činnosti, vrátane ceny za poskytovanie súčinnosti podľa čl. 

III. bod (3) tejto zmluvy (okrem nákladov spočívajúcich v správnych poplatkoch súvisiacich 

s výkonom SaTD a inžinierskej činnosti). 



(5) Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje: 
- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa, 
- číslo faktúry, 
- číslo tejto zmluvy, 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
- dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č . 222/2004 Z.z., 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy), 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má zaplatiť, 
- fakturovanú sumu bez DPH, vyčíslenie DPH; 
- označenie stavby, 
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa, 
- prílohou čiastkovej faktúry zhotoviteľa bude Príloha č.4 - Súpis prác , z ktorej 
zhotoviteľ vychádzal pri vyhotovení čiastkovej faktúry, 

-prílohou konečnej faktúry bude aj zúčtovanie všetkých čiastkových faktúr, ktoré 
vystavil zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. 

X. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

(1) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a doručiť objednávateľovi faktúru podľa tejto zmluvy 
do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol 
odsúhlasený súpis prác podľa č. IX bod 3 tejto zmluvy. 

(2) Ak doručená faktúra spÍňa náležitosti daňového dokladu spolu s prílohami a je vystavená 
v súlade s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, je objednávateľ povinný fakturovanú 
sumu zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V opačnom 
prípade je objednávateľ povinný túto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie alebo 
doplnenie a lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej/doplnenej faktúry. 

(3) V prípade zrušenia tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľom 
vykonaný SaTD bude fakturovaný objednávateľovi vo výške do tej doby vykonaného SaTD. 
Rozsah vykonaného SaTD a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom 
odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry. 

(4) V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že 
zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY a ZMLUVNÉ POKUTY 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že SaTD a inžiniersku činnosť podľa tejto zmluvy, bude 
vykonávať riadne a včas. 



(2) Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie povinnosti zo strany zhotoviteľa, 
stanovenej zmluvou, zákonom, podzákonným alebo iným predpisom sa považuje za vadu 
SaTD. Zhotoviteľ zodpovedá za vady SaTD a za škodu, ktorá v dôsledku vadného plnenia 
objednávateľovi vznikla. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá aj za vady SaTD, ktoré vyšli najavo 
po skončení výkonu prác na stavbe, pokiaľ boli spôsobené porušením povinností 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli preukázateľne spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných 
pokynov objednávateľa, pokiaľ na ich nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa upozornil a 
objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných podkladov a/alebo realizovaní 
nevhodných pokynov. 

(3) Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady pri výkone SaTD počas celej doby 
vykonávania SaTD. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady SaTD aj po skončení 
výkonu SaTD. Reklamáciu vád v zmysle tohto bodu je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po ich zistení telefonicky a písomne na adresu sídla zhotovit~ľa alebo na jeho 
e-mailové adresy uvedené v článku I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zistené vady 
plnenia bezodkladne a bezplatne odstrániť. 

(4) V prípade, že zhotoviteľ neplní svoju povinnosť/záväzok týkajúci sa výkonu SaTD 
uvedený alebo vyplývajúci z tejto zmluvy, porušuje tým zmluvu podstatným spôsobom 
a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

- omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti/záväzku je viac ako 15 dní; 
- Zhotoviteľ opakovane (t.j. najmenej 3 krát) porušil zmluvnú povinnosť. 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, zmluvnú 
pokutu, alebo práva, ktoré mu vo vzťahu k zhotoviteľovi vznikli v dôsledku vadného 
plnenia zhotoviteľa. 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- € (slovom päťdesiat eur ) za každé neplnenie alebo porušenie 
povinnosti/záväzku okrem skutočností uvedených v bode (6) tohto článku, a to za každý deň 
počítaný odo dňa porušenia alebo neplnenia povinnosti/záväzku, až do zjednania nápravy. 

(6) V prípade, ak vyjde najavo (napr. kontrolou na mieste), a to aj po skončení SaTD, že na 
stavbe bol použitý iný materiál a/alebo technológia, než ktorý mal byľ použitý podľa 
projektovej dokumentácie alebo podľa zmluvy o dielo na stavbu a/alebo podľa dohody 
zachytenej v stavebnom denníku a/alebo že v skutočnosti boli materiály/technológie použité v 
menšom rozsahu než ako boli deklarované a zhotoviteľ faktúry a/alebo ich prílohy (napr. súpisy 
vykonaných prác) a/alebo protokoly, na základe ktorých boli vystavené, odsúhlasil a/alebo 
potvrdil bez pripomienok, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má voči zhotoviteľovi 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každé takéto zistené 
porušenie. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu spôsobenej škody v plnej 
výške. 



(7) V prípade, že zhotoviteľ je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, včas 

a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo 

výške 80,- € (slovom osemdesiat eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku zhotoviteľom, 
a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy alebo zákona až do 

zjednania nápravy. Za neplnenie alebo porušenie povinnosti sa považuje najmä nečinnosť 
zhotoviteľa v plnení predmetu zmluvy po dobu viac ako tri dni. Uplatnením zmluvnej 
pokuty voči zhotoviteľovi, nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za škodu, ktorú 

porušením povinností uvedených v tejto zmluve objednávateľovi spôsobil. Opakované 
porušenie záväzku zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť podľa tejto 
zmluvy (najmenej 3x), alebo porušenie povinností trvajúce dlhšie ako 10 dní zakladá právo 
objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 

XII. 
SKONČENIE ZMLUVY 

(1) Zmluvný vzťah je možné skončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

(2) Objednávateľ môže vypovedať zmluvu kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu a to 
čiastočne alebo v celom rozsahu. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť 
nasledujúcim dňom po dni jej doručenia zhotoviteľovi. Od účinnosti výpovede t.j. po 
uplynutí výpovednej doby je zhotoviteľ povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa 
výpoveď vzťahuje. Je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie opatrení 
potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. 

(3) Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa stavba nezačne 
preukázateľne realizovať v lehote 120 dní od účinnosti tejto zmluvy, kedy zhotoviteľovi 
ani nevzniká nárok na vystavenie akejkoľvek faktúry. 

XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky 
zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 

ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich 
vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi 



(3) Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od 
objednávateľa prevzal podklady stavby k vykonaniu SaTD podľa čl. VIII bod (1) tejto 
zmluvy. 

( 4) Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucmné, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie 
novým ustanovením, ktoré najvýstižnejšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 

ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. 

(5) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do troch dní od 
doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

(6) Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 
- okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie opatrení 
potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi 
nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť 
ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to 
povinný. 
- odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy. 

(7) Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté 
z tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. 

(8) Meniť a dopÍňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

(9) Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 
štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

(10) Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je v zmysle ustanovenia §Sa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o slobode 
informácií") povinne zverejňovanou zmluvou. 

(11) Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník. 

(12) Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 
tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené 



okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za 

doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to 

dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti 

určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže 

požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za 

doručenú v deň kedy bol email odoslaný. Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o 

odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v kontaktnej osobe resp, emailovej adrese si zmluvné 

strany bezodkladne oznámia. 

(13) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, me za nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak 

vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. 

neúčinnosť tejto zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

(14) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č.1 - generálne plnomocenstvo, 
Príloha č.2 - vyhlásenie zhotoviteľa, že nie je v žiadnom zmluvnom ani 

pracovnom vzťahu so zhotoviteľom stavby 
Príloha č.3 - cenová ponuka zhotoviteľa 
Príloha č. 4 - Súpis prác 

V Žiline, dňa ..... 

Za objednávateľa: 

Mgr. Peter Fiabán~\ 

primátor 

-, 

V Žiline, dňa ..... :.· ... .... :.... .......... • 

Mgr. Janka Šebestová 



Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta, splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: Mgr. Janka Šebestová 
IČO: 52 533 905 
DIČ: 1041877826 
Sídlo: ~, ' · 

Mobil: l_ 

Email: ., 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami ako Stavebný 
a technický dozor, ktorý bude vykonávať inžiniersku činnosť pre vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, ktoré je určené stavebným povolením, vydaným príslušným stavebným úradom 
a projektovou dokumentáciou, pri vybavení podkladov pre výkon inžinierskej činnosti na 
stavbu: ,,Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka 
Borodáča v Žiline". Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, 
prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci 
a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedeného rozhodnutia. 
Plnomocenstvo je časovo obmedzené do vydania kolaudačného rozhodnutia. 

V Žiline, dňa ........ .. . 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline, dňa ............... -~-........ . 

Mgr. reter ť iabáne 
primátor 

Mgr. Janka Šebestová 



Príloha č . 2 k ZoD č. 457 /2022 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Podpísaný/á Mgr. Janka Šebestová 

Trvale bytom 

rodné číslo ~-

Týmto prehlasujem, že nie som v žiadnom zmluvnom ani pracovnom vzťahu so zhotoviteľom 

stavby: B&B, spol. s.r.o., Korňa 889, 023 21 

Toto prehlásenie je pre potreby výkonu stavebného a technického dozoru a inžinierskej 

činnosti pre stavbu: ,,Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie 

Janka Borodáča v Žiline". 

V Žiline dňa : 

Mgr. Janka Šebestová 



Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia - cenová ponuka 

Názov predmetu zákazky: ,,Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie 

Janka Borodáča v Žiline" 

Názov alebo obchodné meno uchádzača : Mgr. Janka Šebestová 

Adresa alebo sídlo uchádzača: Vyšný koniec 334, 023 54 Turzovka 

IČO/Sídlo: 52 533 905 

Kontaktná osoba: Mgr. Janka Šebestová 

Email a telefonický kontakt: 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

P.Č.: Kritérium vyhodnotenia Cena v € bez DPH Cena v€ s DPH 

a Cena za SaTD (obdobie 420 kalendárnych dní}- 4 000,00 4 000,00 

80% z celkovej ceny 

b Cena za inžiniersku činnosť (IČ} - 20% z celkovej 1000,00 1 000,00 

ceny 

Cena spolu za SaTD a IČ . S 000,00 S 000,00 

Sem/ nie som platcom DPH ( nehodiace sa škrtnúť} 

Úspešný uchádzač bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu ponuku 

v súčte za SaTD (a} a IČ (b}. 

Vypracoval: Mgr. Janka Šebestová 

V Turzovke dňa 24.06.2022 

Mgr. Janka Šebestová 



Príloha č. 4 

za mesiac: [ xxx 

DODÁVATEĽ: xxxx 
XK 

xx 
IČO : xx 
IČDPH : xx 
Objednávka: xxxxx 
Vyhotovil: xx 

DŇA: xxxxx Druh dokladu - faktúra die l čia 

RAZÍTKO A PODPIS ORG.: 

SaTD-
Číslo položky 
rozpočtu 

podľa ZoD/OBJ . Popis položky 

1 2 

1 

2 

3 

4 

Hodnota realizovaných prllc 

!Zádržné: 
Zádržné: 

SÚPIS PRÁC 
a dodávok, zisťovací protokol 

rok: xxx ~-------------~ 
Názov stavby: 1 1::BERATEĽ : 

objekt: IČ DPH: 
Odbor: ._ ________________ _.Potvrdil: 

Číslo stavby: 
Splatnosť: 

DŇA: 

MESTO ŽILINA 

Námestie obetí komunizmu č. 1 

01131 Žilina 
00321796 

2021339474 

ORPal 

)()()()()( 

RAZÍTKO A PODPIS ORG.: 
Dátum zdaniteľného plnenia: #HODNOTA! 

ZoD Do aktuálneho mesiaca Akt.mesiac 
M.j. Cena F.j. F.j. F.j. 

zam.j. .EUR EUR EUR 
3 4 s 6 S, 6 

' 
0,00 € 0,00€ 0,00€ 

O¾ 
0% 0,00€ 

0,00 El 
Poznámka(dôvod zamietnutia): nie je 

Od počiatku 

F.j. 
EUR 

7 8 

0,00€ 

Zostáva 

F.j. 

7 

EUR 

8 

0,00€ 

lzl 

12.7.2022 


