

ZMLUVA O DIELO č. 84/2022

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Teplička nad Váhom
Sídlo: Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
V jeho mene konajúci: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Oprávnený rokovať vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce
b) technických: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

IČO: 00648264
DIČ: 2020689352

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK95 5600 0000 0002 7920 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: JP – JUNIOR s.r.o.
Sídlo: Na Straník 565/3
Zastúpený: Ján Prívozník

Oprávnený rokovať: Ján Prívozník
Vo veciach zmluvných: Ján Prívozník
IČO: 47385596
DIČ: 2023849652
IČ DPH: SK2023849652
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
IBAN: SK70 0200 0000 0039 4674 5357
Číslo telefónu: +421 911 201 001
Číslo faxu/mail: jp.junior.sro@mail.com
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č. 59984/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky - rozpočtu Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

„Oporný múr na ihrisku“

Miesto plnenia: katastrálne územie obce Teplička nad Váhom, parc. č.: 908/22 a 908/2

- 2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín ukončenia plnenia diela: do 30. 9. 2022
- 3.2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.3. Predĺženie doby výstavby :
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
 - a) trvania naviac prác,
 - b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - d) prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa,
 - e) omeškania Objedávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, alebo

IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	23 513,89 €
DPH 20%	4 702,78 €
Celková zmluvná cena s DPH	28 216,67 €
Slovom: dvadsaťosemtisícdivestošesťnásť eur šesťdesiatsedem centov	

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
 - 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
 1. pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer a na základe tohto dôjde k podpisu dodatku zmluvy o dielo
-

2. pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii a na základe tohto dôjde k podpisu dodatku zmluvy o dielo, alebo
3. pokiaľ dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH
- 4.4. Objednávateľ uhradí cenu diela bez DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov. Bude vykonávaná mesačná fakturácia, resp. fakturácia podľa ucelených celkov, na základe súpisov vykonaných prác.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa vykonať práce, dodávky a iné činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a ktorých vykonanie sa ukáže ako potrebné pri zhotovovaní diela alebo o ktorých vykonanie prejaví objednávateľ záujem. Akékoľvek zmeny diela, alebo práce, dodávky a iné činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, môže zhotoviteľ vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa a uzavretím písomného dodatku zmluvy o dielo.
- 4.6. Ocenenie naviac prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
 - a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi a zmeneným rozpočtom.
- 4.7. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko k oceneniu naviac prác podľa bodu 4.6 do 3 pracovných dní. Naviac práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene uvedenej v písomnom dodatku zmluvy o dielo. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a naviac prác presahujúcu trvanie troch pracovných dní, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradiť na základe čiastkových faktúr. Prílohou čiastkových faktúr budú súpisy vykonaných prác, ktoré musia byť odsúhlasené objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje overiť správnosť súpisu skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti do 30 dní od ich doručenia.
- 5.3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení prác pred vystavením konečnej faktúry, na vecnú kontrolu súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí správnosť súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok v lehote do troch pracovných dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví konečnú faktúru, v ktorej zúčtuje všetky čiastkové faktúry a zálohu na vykonanie diela a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.4. Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 a nasl. zák. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - 6.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:
 1. s vytýčeným obvodom staveniska,
 2. s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
-

3. s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že sa ďalšie na stavenisku nenachádzajú,
4. s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
5. s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
6. dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie).

Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických väd a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených väd objednávatelom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

- 6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
 - 6.4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
 - 6.5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok a revízií.
 - 6.6. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
 - 6.7. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
 - 6.8. Zhotoviteľ si v rámci zhotovovania diela zabezpečí na vlastné náklady napájacie body pre odber elektriny a vody, Objednávateľ bude súčinný pri podávaní žiadostí a ďalšej administrácii.
 - 6.9. Zhotoviteľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný rešpektovať.
 - 6.10. Zhotoviteľa nebude v omeškaní v prípade oprávneného resp. neoprávneného zásahu tretích osôb do realizácie diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
 - 6.11. Za kontrolu prevedenia prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté je zodpovedný stavebný dozor objednávatel'a.
 - 6.12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
 - 6.13. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
 - 6.14. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
 - 6.15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
 - 6.16. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie:
 - zákona č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-

- zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení – v platnom znení,
- vyhlášky MPSaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
- zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi,
- vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o protipožiarnej prevencii,
- nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. o minim. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na pracovisku,
- zodpovedá za škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou na majetku objednávateľa a tieto je povinný bezodkladne odstrániť, alebo uhradiť na vlastné náklady a v plnej výške.

6.17. Zhotoviteľ vyhlasuje:

- že vlastní všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela a má stavbyvedúceho *Ing. Matej Mikulec*, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať práce na diele a iné činnosti a na stavbe o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku,
- že jeho zamestnanci boli poučení z predpisov BOZP a OPP a z danej problematiky boli aj odskúšaní,
- že jeho zamestnanci absolvovali lekársku prehliadku a sú zdravotne spôsobilí na výkon svojej práce.

6.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- po ukončení prác odstrániť všetok odpadový materiál z vykonaného diela, prebytočný materiál a zariadenie staveniska, najneskôr do 14 dní po odovzdaní diela.
- vykonať práce na diele s ohľadom na poveternostné vplyvy a všetky ostatné predvídateľné okolnosti tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa.

6.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie Diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o jeho schválenie. Objednávateľ je povinný schváliť/zamietnuť subdodávateľa do 5 pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť schválenie ktoréhokoľvek subdodávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá ako by Dielo vykonával sám.

VII. Preberanie diela

7.1. Zhotoviteľ písomne osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za pripravené pokiaľ zhotoviteľ predloží všetky doklady týkajúce sa zhotoveného diela a potrebné ku kolaudačnému konaniu.

- 7.2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa podľa bodu 7.1 zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.4. Ak Objednávateľ do 10 pracovných dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá preberacie konanie podľa bodu 7.2, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie riadne odovzdané bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.5. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe vystavených aj čiastkových faktúr ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela v trvaní 60 mesiacov. Záruka je kratšia v prípade, že podľa záručných listov jednotlivých dodaných výrobkov je záruka kratšia, alebo pokiaľ subdodávateľ zhotoviteľa poskytne zhotoviteľovi na ním dodané práce na diele kratšiu záruku, pričom ale platí, že aj v týchto prípadoch je záruka poskytnutá zhotoviteľom objednávatelovi na dodávku dokončeného diela v trvaní najmenej 36 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Reklamácia musí byť vykonaná formou preukazujúcou jej obsah (napr. písomne, e-mailom). Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa k reklamovanej vade s cieľom odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. V prípade odstrániteľných vád zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety. V prípade neodstrániteľných vád platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
 - b) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli o neuplatnení úroku z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka. Zároveň sa dohodli, že je na rozhodnutí zhotoviteľa či úrok z omeškania vo výške 0,025% za každý deň omeškania uplatní voči objednávatelovi po zhodnotení vzájomných obchodných vzťahov a v závislosti od finančnej disciplíny obchodného partnera najneskôr do 15. dňa po skončení roka.
- 9.2. Objednávateľ môže od zhotoviteľa v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v dojednanom termíne ukončenia plnenia diela žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
-

pokutu vo výške 0,025% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania so zhotovením diela v dojednanom termíne.

- 9.3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania, resp. väd zistených po odovzdaní zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 50,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to aj nad rámec dojednanej zmluvnej pokuty.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prerokuje vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3 tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí primeranej lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa písomného oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je preukázateľné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo
 - e) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo ak je Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, keď :
- dodávateľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 3. tejto zmluvy,
 - bude na dodávateľov majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo keď bude na dodávateľov majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo keď návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie či prebiehajúce konkurzné konanie/reštrukturalizácia bude zastavená pre nedostatok majetku dodávateľa alebo dodávateľ vstúpi do likvidácie,
 - je dodávateľ platobne neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií,
 - u dodávateľa dôjde k zmene vlastníckej či manažérskej štruktúry a podľa objednávateľa je trvanie tejto zmluvy za takých podmienok neprijateľné,
 - dodávateľ neplní svoje záväzky podľa tejto zmluvy riadne a včas a zistené nedostatky neodstráni ani v primeranej dodatočnej lehote na plnenie, ktorú mu objednávatel na to poskytne,
 - dodávateľ použije pri zhotovovaní diela nelegálnu prácu či nelegálne zamestnávanie.
- 10.4. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
-

- 10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.7. Pokiaľ sa pri plnení Zmluvy spracúvajú údaje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Zmluvné strany sú povinné splniť všetky povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona. Porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa Zmluvy.
- 10.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky výzvy, listiny, oznámenia či iné skutočnosti v zmysle tejto zmluvy zakladajúce, meniace či rušiace pre zmluvné strany práva a povinnosti (ďalej ako „písomnosť“) sú povinné vykonať písomne a tiež sú povinné doručiť ich druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky na adresu sídla druhej zmluvnej uvedenu v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na inú adresu, ak druhá zmluvná strana písomne požiada, aby jej boli písomnosti doručované na inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenu v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom, prípadne doručovateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópiu doručovanej písomnosti alebo prevzatie potvrdila iným vhodným spôsobom. Bežnú komunikáciu týkajúcu sa vecí upravených touto zmluvou, najmä operatívne záležitosti vo vzťahu k zhotovovaniu diela, oznamovanie termínov a pod., môžu zmluvné strany viesť aj prostredníctvom e-mailových správ, pričom zmluvná strana je povinná posilať e-mailovú správu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a tiež na adresu zástupcu danej zmluvnej strany vo veciach technických, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. E-mailová správa sa nepovažuje za doručenu, pokiaľ odosielateľovi dôjde oznámenie o nedoručení/vrátení e-mailovej správy alebo oznámenie o tom, že adresát nebol zastihnutý.
- 10.10. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 10.11. Táto zmluva je vyhotovená v 2- och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami po jednom vyhotovení obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.
- 10.12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
- 10.14. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 – položkový rozpočet
 - Príloha č.2 – zoznam subdodávateľov

V Tepličke nad Váhom, dňa 20.6.2022

V Tepličke nad Váhom, dňa 20.6.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Viliam Mrázik , starosta

.....

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód

Stavba: Oporný múr na ihrisku

JKSO

Miesto: Teplička nad Váhom

Objednávateľ

Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Zhotoviteľ: JP - JUNIOR s.r.o.

Projektant

Spracovateľ: Ján Privozník

Poznámka

KS

Dátum: 3.6.2022

IČO: 0064826

IČ DPH

IČO: 47385596

IČ DPH: SK2023849652

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH

23 513,89

DPH základná
znižovaná

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
23 513,89

Výška dane
0,00
4 702,78

Cena s DPH

v

EUR

28 216,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



JP - JUNIOR S.R.O.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: 2023849652

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

Stavba: Oporný múr na ihrisku

Miesto: Teplička nad Váhom

Dátum:

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01

Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		23 513,89	28 216,67
2022_15	Oporný múr na ihrisku	23 513,89	28 216,67



JP - JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: 2023849652

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Oporný múr na ihrisku

JKSO

Miesto

Teplička nad Váhom

Objednávateľ

Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Zhotoviteľ: JP - JUNIOR s.r.o.

Projektant

Spracovateľ: Ján Prívozník

Poznámka

KS

Dátum: 3.6.2022

IČO: 00648264

IČ DPH:

IČO: 47385596

IČ DPH: SK2023849652

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 513,89

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

23 513,89

20,00%

4 702,78

Cena s DPH

v EUR

28 216,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

JUNIOR
JP
s.r.o.

JP - JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: 2023849652

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Oporný múr na ihrisku

Miesto:

Teplička nad Váhom

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	23 513,89
HSV - Práce a dodávky HSV	22 247,03
1 - Zemné práce	4 426,21
2 - Zakladanie	3 479,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 311,16
4 - Vodorovné konštrukcie	1 886,51
5 - Komunikácie	719,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 274,52
99 - Presun hmôt HSV	1 149,73
PSV - Práce a dodávky PSV	916,86
762 - Konštrukcie tesárske	245,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	671,44
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00



JP - JUNIOR s.r.o.
Na Straník 565/3
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 47 385 596
IČ DPH: 2023849652

ROZPOČET

Stavba

Oporný múr na ihrisku

Miesto:

Teplička nad Váhom

Dátum

Objednávateľ:

Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička na

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 513,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 247,03
D	1		Zemné práce				4 426,21
9	K	122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	105.000	8,85	929,25
45	K	1222011011	Odkopávka a prekopávka šikminy v bočnej strane do uhla 60°	m3	21.600	7,03	151,85
10	K	122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	134.830	1,08	145,62
12	K	162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	134.830	2,50	337,08
13	K	171101101.P	Odvoz a likvidácia prebytočnej zeminy vrátane poplatku za skládku	m3	124.030	13,50	1 674,41
43	K	171151101 S	Montáž zásypu a Hutnenie násypov z hornin súdržných a sypkých	m2	150.000	4,42	663,00
40	K	180404111.S	Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve ornice	m2	150.000	2,50	375,00
42	M	103640000100 S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,000	0,00	0,00
41	M	005720001500 S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	0,000	0,00	0,00
39	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50.000	3,00	150,00
D	2		Zakladanie				3 479,90
6	K	226941111.S	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	33.600	15,00	504,00
8	M	133880001100 S	Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR	m	33.600	23,40	786,24
23	K	274321411 S	Betón základových pásov. železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14.500	115,00	1 667,50
25	K	279351105 S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	100.000	1,50	150,00
26	K	279351106 S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	100.000	1,50	150,00
20	K	289902123 S	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L nad 100 do 150 mm, -0,29900t	m2	3.570	62,23	222,16
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9 311,16
24	K	311272041 S	Murvo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	17.500	275,00	4 812,50
27	K	311322036 S	Betónová mazanina - podkladový betón C 25/30	m2	36.000	20,00	720,00
35	K	311322036 S	Betónová výplň pre múry nosné z neoporových tvárnic pre všetky konfigurácie stien, z betónu vodostavebného tr. V4 TO C 25/30 veniec	m3	8.250	121,93	1 005,92
28	K	311361821 S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,800	2 350,00	1 880,00
29	K	311361831 S	Zhotovenie výstuže nadzákladových múrov z betonárskej ocele	t	0,800	675,92	540,74
21	K	338172113P	Osadzovanie vzpery oceľovej do zemnej skrutky	ks	7.000	22,00	154,00
46	K	342171020P	Spätňá montáž betónového dielca postupným kladením	ks	6.000	33,00	198,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 886,51
22	K	411354171P	Podporná konštrukcia PERY/DOKA	mb	25.000	8,65	216,25
32	M	605110000300 S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 18-22 mm, š. 60-160 mm	m3	1.222	430,00	525,46
1	K	411354173 S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	85.000	10,18	865,30
2	K	411354174 S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	85.000	2,70	229,50
5	K	4113550611	Spätňá montáž sedačiek	ks	5.000	5,00	25,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	4113551711	Demontáž sedačiek	ks	5,000	5,00	25,00
	D	5	Komunikácie				719,00
37	K	596911121 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,000	23,20	464,00
38	M	592460018100 S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	20,400	12,50	255,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 274,52
16	K	962041314P	Búranie betónových dielcov postupným rozoberaním a naloženie	ks	12,000	35,00	420,00
44	K	962041314P1	Búranie betónových dielcov postupným rozoberaním - bočná strana	ks	6,000	35,00	210,00
15	K	976083121P	Odstránenie železnej podpornej konštrukcie uloženej v zemi	m	25,000	4,50	112,50
18	K	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - dielce	t	14,648	13,88	203,31
19	K	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,648	0,44	6,45
17	K	979089011 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	14,648	22,00	322,26
	D	99	Presun hmôt HSV				1 149,73
14	K	998003111 S	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabuľkových stien ocel Vnútrostavenisková	t	175,800	6,54	1 149,73
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				916,86
	D	762	Konštrukcie tesárske				245,42
34	K	762131124 S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	48,880	2,43	118,78
36	K	762131811 S	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z hrubých dosiek, lát tyčoviny -0,01400 t	m2	48,880	1,21	59,14
33	K	998762202 S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,000	4,50	67,50
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				671,44
31	K	767161110 S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,000	15,00	540,00
30	K	767996801 S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, zábradlie	m	36,000	3,00	108,00
47	K	998767101 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	46,87	23,44
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				350,00
4	K	000500021 S	Priprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	kpl	1,000	350,00	350,00

JUNIOR JP s.r.o.
 Na Straník 565/ 3
 013 01 TEPLUČKA NAD VAHOM
 IČO: 47 385 596
 IČ DPH: 2023849652

Príloha č. 2

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.
