

Z M L U V A

č. 21403/2018/O220-272

o uzatvorení budúcej Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
uzavretá v zmysle § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

- 1. Budúci odovzdávajúci:** **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skratenej forme „ŽSR“
- Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy
IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zápis v registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
č.312/B
- <http://www.zsr.sk/>
- (ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

- 2. Budúci preberajúci:** **Žilinský samosprávny kraj**
- Sídlo: Komenského 48 ,010 09 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
<http://www.zsk.sk/>

(ďalej len „budúci preberajúci“)

uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení

Čl. II

Predmet a účel Zmluvy

1. Budúci odovzdávajúci je investorom stavby:

Názov stavby:

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod.,

II. etapa – úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/

Číslo a názvy stavebných objektov:

SO 48.33.16 Považská Teplá – Bytča, nový cestný nadjazd v sžkm 182,384

nachádzajúci sa na pozemku: 1103/185, 1103/186, 1103/187, 1103/188, 1181, 1792, 1218, 1182/5, 1100/28, 1100/29, 1100/20, KÚ Predmier

Číslo stavebného povolenia: OU-ZA-OCDPK-2014/014253/3/BIL

Dátum vydania povolenia: 30.6.2014

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 7.8.2014

Vydal: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

SO 48.38.05.01 Považská Teplá – Bytča, komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 182,384, cesta III/06165 (po prečíslovaní cesta III/2004) bez časti chodníkov, ktoré má prevziať obec

nachádzajúca sa na pozemku: 1101/11, 1101/12, 1101/13, 1182/6, 1100/21, 1100/22, 1100/23, 1100/24, 1100/25, 1100/27, 1100/28, 1100/29, 1100/20, 1180/7, 1103/189, 1181, 1103/180, 1103/181, 1103/182, 1103/183, 1103/184, 1103/185, 1103/186, 1103/187, 1103/188, všetko KÚ Predmier

Číslo stavebného povolenia: OU-ZA-OCDPK-2014/014253/3/BIL

Dátum vydania povolenia: 30.6.2014

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 7.8.2014

Vydal: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

SO 49.33.11 žst. Bytča, nový cestný nadjazd v sžkm 184,760

nachádzajúci sa na pozemku: 951/12, 977, 976/4, 937, 978, 974, všetko KÚ Predmier

Číslo stavebného povolenia: OU-ZA-OCDPK-D/2013/2946/3/BIL

Dátum vydania povolenia: 10.4.2014

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 24.5.2014

Vydal: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

SO 49.38.02.02 žst. Bytča, komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 184,760, cesta III/06165 (po prečíslovaní cesta III/2004) bez časti chodníkov, ktoré má prevziať obec

nachádzajúca sa na pozemku: 951/9, 938, 977, 951/11, 951/12, 978, 976/1, 976/4, 937, 974, 936/1, 936/4, 972/11 všetko KÚ Predmier; 653/1, 667, 650/1, všetko KÚ Hrabové

Číslo stavebného povolenia: OU-ZA-OCDPK-D/2013/2946/3/BIL

Dátum vydania povolenia: 10.4.2014

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 24.5.2014

Vydal: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

2. Predmetom tejto Zmluvy je budúce bezodplatné odovzdanie stavebných objektov uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**stavebné objekty**“) budúcim odovzdávajúcim do vlastníctva budúceho preberajúceho a ich budúce bezodplatné prevzatie do vlastníctva budúceho preberajúceho ako vyvolané investície stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod. II. etapa – úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/“.
3. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok budúceho odovzdávajúceho spolu s odovzdaním stavebných objektov zriadiť k pozemkom, na ktorých sa tieto stavebné objekty nachádzajú a ktoré pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností v prospech Slovenskej republiky, v správe budúceho odovzdávajúceho odplatné vecné bremeno v prospech budúceho preberajúceho za účelom výkonu správy a údržby stavebných objektov, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií za jednorazovú odplatu vo výške a za podmienok bližšie dohodnutých v čl. VII tejto Zmluvy.
4. Účelom tejto Zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné stavebné objekty slúžili tomu účelu, na ktorý boli vybudované, aby mohli byť tieto stavebné objekty zaradené do cestnej siete a právoplatne skolaudované a po prevzatí do vlastníctva budúceho preberajúceho ďalej zverené do správy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti budúceho preberajúceho: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
5. Uvedené stavebné objekty boli vybudované ako vyvolané investície stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod. II. etapa – úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/ a prejdú do vlastníctva budúceho preberajúceho. Ich realizácia bola prerokovaná v rámci projektovej prípravy v súlade s požiadavkami budúceho preberajúceho.
6. Na stavebné objekty SO 48.33.16 a SO 48.38.05.01 podľa tejto Zmluvy bolo vydané dňa 1.12.2015 rozhodnutie o povolení predčasného užívania č. OU-ZA-OCDPK-2015/042706/4/BIL. Na stavebné objekty SO 49.33.11 a SO 49.38.02.02 podľa tejto Zmluvy bolo vydané dňa 11.12.2015 rozhodnutie o povolení predčasného užívania č. OU-ZA-OCDPK-2015/043034/4/BIL. Predčasné užívania na vyššie uvedené stavebné objekty boli predĺžené vydaním rozhodnutia na predĺženie predčasného užívania do 31.12.2018. Rozhodnutie o predĺžení vydal Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 2.8.2017 pod č. OU-ZA-OCDPK-2017/033948 .

Čl. III

Hodnota stavebných objektov

1. Obstarávacia cena stavebných objektov uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy je bez DPH:

	Bez DPH:	S DPH:
SO 48.33.16	777 712,63 €	933 255,16 €
SO 48.38.05.01	763 840,26 €	916 608,31 €
SO 49.33.11	720 854,83 €	865 025,80 €
SO 49.38.02.02	2 928 613,11 €	3 514 335,73 €
CELKOM:	5 191 020,83 €	6 229 225,00 €

2. Budúci odovzdávajúci odovzdá stavebné objekty do vlastníctva budúceho preberajúceho a budúci preberajúci preberie stavebné objekty od budúceho odovzdávajúceho bezodplatne a to na základe *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*, ktorá bude uzatvorená na základe tejto Zmluvy a po splnení podmienok v nej uvedených.
3. Daňové odpisy si v súlade s platnými právnymi predpismi odpisuje budúci odovzdávajúci.

ČL. IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci je povinný odovzdať a budúci preberajúci je povinný prevziať stavebné objekty za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
 - a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR právoplatne rozhodne o usporiadaní cestnej siete, ktorým rozhodnutím budú stavebné objekty, ktoré sú uvedené v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy zaradené do cestnej siete ako súčasť ciest III. triedy;
 - b) Stavebné objekty, ktoré sú uvedené v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy, budú právoplatne skolaudované;
 - c) Spolu so *Zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií* bude budúci odovzdávajúci pripravený uzavrieť s budúci preberajúcim *Zmluvu o zriadení vecného bremena*, ktorej predmetom bude zriadenie odplatného vecného bremena k pozemkom, na ktorých sa tieto stavebné objekty nachádzajú a ktoré pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností v prospech Slovenskej republiky, v správe budúceho odovzdávajúceho v prospech budúceho preberajúceho za účelom výkonu správy a údržby stavebných objektov, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií a to za jednorazovú odplatu vo výške a za podmienok bližšie dohodnutých v čl. VII tejto Zmluvy.

d) Po nadobudnutí účinnosti *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k **uzavretiu *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií* dôjde bez zbytočného odkladu po súčasnom splnení podmienok uvedených v čl. IV ods. 1 písm. a), b) a c) tejto Zmluvy.** Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k **faktickému odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých stavebných objektov** podľa čl. II ods. 1 tejto Zmluvy **dôjde protokolárne a bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*.** V deň, kedy bude stavebný objekt protokolárne odovzdaný budúcemu preberajúcemu na základe *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*, prejde aj vlastnícke právo k jednotlivým stavebným objektom definovaným v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy na budúceho preberajúceho. Za deň odovzdania stavebných objektov sa považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov oprávnenými zástupcami budúceho preberajúceho a budúceho odovzdávajúceho, ktorý bude spísaný po nadobudnutí účinnosti *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*.
3. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho na preberacom konaní stavebných objektov s možnosťou uviesť do písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä vady a nedorobky, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní). Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bude stanovený termín odstránenia zistených chýb a nedorobkov. V prípade, ak bude budúci odovzdávajúci v omeškaní s termínom odstránenia zistených chýb, nedorobkov a odchýlok od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä väd a nedorobkov, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní), má budúci preberajúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ku dňu odovzdania je budúci odovzdávajúci povinný zabezpečiť riadne vyčistenie odovzdávaných stavebných objektov.
4. Dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní stavebných objektov oprávnenými zástupcami budúceho preberajúceho a budúceho odovzdávajúceho odovzdá budúci odovzdávajúci budúcemu preberajúcemu príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k stavebným objektom a to v tlačenej forme v počte kusov 2 paré a v digitálnej forme v počte kusov 1 na dátovom nosiči resp. viacerých nosičoch, pričom grafické časti projektovej dokumentácie budú vo formáte DWG a textové časti vo formáte RTF resp. PDF v rozsahu: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí, dokumentácia skutočného vyhotovenia objektu, kópia zo stavebného denníka, technicko-geodetická dokumentácia, porealizačné zameranie objektu, všetky povolenia, písomnosti a dokumenty o kvalite diela, certifikáty, atesty a vyhlásenia zhody na použitie stavebné materiály a výrobky a vydané rozhodnutia.

5. **Budúci preberajúci a budúci odovzdávajúci sa dohodli, že správu, prevádzku a údržbu stavebných objektov uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy bude realizovať budúci odovzdávajúci a to až do času, kým na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií nedôjde k faktickému protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu týchto stavebných objektov v súlade so Zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií. Budúci preberajúci a ani Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja nie sú povinní vykonávať správu, prevádzku a údržbu stavebných objektov uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy skôr než dôjde k splneniu všetkých podmienok uvedených v čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy a k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu týchto stavebných objektov na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.**
6. Nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho dňom faktického protokolárnemu odovzdania a prevzatia stavebných objektov na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, t.j. dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po faktickom protokolárnemu odovzdaní stavebných objektov nenesie budúci odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch v dôsledku konania budúceho preberajúceho alebo tretích osôb.

Čl. V

Záručná doba, vady diela a kolaudačné závady

1. Budúci odovzdávajúci prehlasuje, že na stavebných objektoch neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená, či iné právne povinnosti, ktoré by mohli byť prekážkou prevodu vlastníckeho práva alebo by mohli byť významné pre rozhodnutie budúceho preberajúceho o prevzatí stavebných objektov do vlastníctva alebo inak obmedzovať budúceho preberajúceho v nakladaní a užívaní stavebných objektov.
2. Záručná doba na stavebné objekty je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní jednotlivých stavebných objektov nasledovne:
 - 2.1. Pre stavebné objekty SO 48.33.16 a SO 48.38.05.01 od 1.12.2015 rozhodnutím č. OU-ZA-OCDPK-215/042706/4/BIL.
 - 2.2. Pre stavebné objekty SO 49.33.11 a SO 49.38.02.2 od 11.12.2015 rozhodnutím č. OU-ZA-OCDPK-2015/043034/4/BIL.
3. Ak sa zistí vada na stavebných objektoch, budúci preberajúci upozorní budúceho odovzdávajúceho na túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zistenia vady na stavebných objektoch. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má budúci preberajúci

právo požadovať a budúci odovzdávajúci povinnosť bezplatne zabezpečiť odstránenie zistených a reklamovaných väd.

4. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje začať so zabezpečovaním odstraňovania väd stavebných objektov v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie budúcim preberajúcim, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie budúcemu odovzdávajúcemu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd do 60 dní odo dňa začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú až v čase, kedy bude správu, prevádzku a údržbu stavebných objektov realizovať budúci preberajúci.

Čl. VI

Odstúpenie od Zmluvy

1. Budúci preberajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany budúceho odovzdávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak budúci odovzdávajúci:
 - a.) neodstráni zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä vady a nedorobky, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní) a/alebo v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov, tak ako je uvedené v tejto zmluve,
 - b.) nepristúpi k faktickému odovzdaniu stavebných objektov v zmysle čl. IV ods. 1 tejto zmluvy a/alebo pristúpi k faktickému odovzdaniu stavebných objektov, ale na jednotlivé stavebné objekty nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
 - c.) nepristúpi k uzavretiu *Zmluvy o zriadení vecného bremena* v prospech budúceho preberajúceho k pozemkom, na ktorých sa stavebné objekty nachádzajú a ktoré pozemky sú v katastri nehnuteľností zapísané v prospech Slovenskej republiky, v správe budúceho odovzdávajúceho za podmienok dohodnutých v čl. VII tejto Zmluvy.
2. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Čl. VII

Budúce vecné bremeno

1. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zriadiť v prospech budúceho preberajúceho odplatné vecné bremeno:
 - a) **k pozemkom**, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe budúceho odovzdávajúceho a **na ktorých sa nachádzajú stavebné objekty číslo SO 48.33.16 a číslo 48.38.05.01** a ktoré pozemky sú špecifikované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy a to na základe *Zmluvy o zriadení vecného bremena* za jednorazovú odplatu spolu vo výške 1,-- EUR za všetky zaťažené pozemky a to za účelom výkonu správy a údržby cestného nadjazdu **v sžkm 182,384** a komunikácie tohto cestného nadjazdu, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií.
 - b) **k pozemkom**, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe budúceho odovzdávajúceho a **na ktorých sa nachádzajú stavebné objekty číslo SO 49.33.11 a číslo SO 49.38.02.02** a ktoré pozemky sú špecifikované v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy a to na základe *Zmluvy o zriadení vecného bremena* za jednorazovú odplatu spolu vo výške 1,-- EUR za všetky zaťažené pozemky a to za účelom výkonu správy a údržby cestného nadjazdu **v sžkm 184,760** a komunikácie tohto cestného nadjazdu, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť *Zmluvu o zriadení vecného bremena* najneskôr spolu so *Zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*. Budúci preberajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, kým mu súčasne s ňou nebude predložená na podpis zmluva o zriadení vecného bremena v zmysle tohto článku zmluvy.

Čl. VIII

1. So zriadením vecného bremena v zmysle čl. VII tejto zmluvy vyjadril súhlas Generálny riaditeľ ŽSR v liste č.21403/2018/O220-211 zo dňa 10.11.2018, ktorého kópia tvorí **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
2. So zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v zmysle čl. VII tejto Zmluvy vyjadrilo súhlas Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja v uznesení č. 11/3 a v uznesení č. 12/3, ktoré boli prijaté na rokovaní dňa 29. 01. 2018. Výpisy z týchto uznesení tvoria **Prílohu č. 4** tejto Zmluvy.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je platná dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v spojitosti s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov.
2. Táto Zmluva je vyhotovená **v 6-ich rovnopisoch**, z ktorých 3 obdrží budúci odovzdávajúci a 3 budúci preberajúci.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy odovzdání a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni a po jej prečítaní prehlasujú, že Zmluve rozumejú, vyjadruje ich vôľu a na znak súhlasu ju podpísali.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky osobitne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto Zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami všetkých zmluvných strán.
6. **Zmluvné strany sa zaväzujú, že Zmluvu o odovzdaní a prebratí objektov vyvolaných investícií a Zmluvu o zriadení vecného bremena k pozemkom pod týmito stavebnými objektmi uzavru najneskôr do ukončenia predčasného užívania, t.j. do 31. 12. 2018 za predpokladu, že budú súčasne splnené všetky podmienky, ktoré sú uvedené v čl. IV ods. 1 písm. a), b) a c) tejto Zmluvy.**

Budúci preberajúci:

V Žiline dňa 26.4.2018

Budúci odovzdávajúci:

V Bratislave, dňa 19.3.2018

.....
Ing. Erika Jurinová

predsedníčka ŽSK

.....
Mgr. Martin Erdössy

generálny riaditeľ ŽSR

Zoznam príloh

Príloha č. 1

Zoznam zaťažených pozemkov stavebným objektom SO 48.33.16, Považská Teplá – Bytča, Nový cestný nadjazd v škm 182,384 a stavebným objektom SO 48.38.05, Považská Teplá – Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu v škm 182,384

Príloha č. 2

Zoznam zaťažených pozemkov stavebným objektom SO 49.33.11 žst. Bytča, Nový cestný nadjazd v škm 184,760 a stavebným objektom SO 49.38.02, žst. Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu v škm 184,760

Príloha č. 3:

Súhlas GR so zriadením vecného bremena

Príloha č. 4:

Výpisy z uznesení Zastupiteľstva ŽSK č. 11/3 a 12/3 zo dňa 29. 01. 2018