ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

,Oprava havarijného stavu socialnych zariadeni v telocviéni ZS Ladce*”

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

e-mail:

(dalej len "Objednavatel)

Zhotovitel’

Sidlo:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len "Zhotovitel™)

(d’alej len Zmluva)
1. Zmluvné strany

Obec Ladce
Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce
Ing. Jaroslav Koys

Ing. Jaroslav Koy$

Ing. Julius Vinicky

00 317 438

2020610933

VUB, as.

SK77 0200 0000 0000 2232 4372
starosta@ladce.sk

L.LR.R,, s.r.o.
Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza
Igor Pastierik

Ing. Nina Pastierikova

Ing. arch. Milan Chmura

36 296 414

2020076432

SK2020076432

OR OS Trencin, odd.: Sro, vlozka Cislo: 10299/R
Tatra banka, a.s., pobocka Prievidza

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2284 7469

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Oprava havarijného stavu socialnych zariadeni

v telocviéni ZS Ladce*

(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.
2.2 Zhotovitel zna%a nebezpedenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,

24

3.1

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne I1SO tak, aby sluzilo
uréenému Ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit podla vykazu
vymer/rozpoétu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluCne skutoCne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podia § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o

cenach a povaZuje sa za pevnd, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH
20 % DPH
cena vratane DPH

172 055,48 eur
34 411,10 eur
206 466,58 eur
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3.2

3.3

3.4
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného
vykazu vymer,. V8ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, mé sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia néklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavéazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie ' naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkéach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné poc¢as celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazujl Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
3.6.1  pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat'.

4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktdrami,

4.1.2 konecnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho diia nasledujuceho

kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a prediozit ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou sUpisu vykonanych

prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast

detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.

Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia suUpisu vykonanych prac,

predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade

vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje

Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych slpisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetnd faktira vystavena.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnu faktdru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v

zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednéavatela, pricom za den

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov doruéenia faktiry.

Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma

zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z.

o uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobije,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

- Uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch
— v§etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Koneéna faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dha podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
gkody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyGctovanie narokov
na nahradu zvy$enych nakladov spdsobenych Objednavatelovi Cinnostou Zhotovitela,

- vyUctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal poc¢as realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.6, resp. konecna faktlra aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit' ju
Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Zze nova lehota splatnosti faktury zacina plynat dnom
dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dna dorucenia faktury.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna ucinnosti tejto
zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 90 pracovnych dni od zacatia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy méa Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel je povinny zabezpecCit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocCas celej
doby realizacie Diela. ;
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie sU pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst k zhor$eniu zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpelit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné 8kolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel ur¢uje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zaroven uréuje hlavného koordinatora ¢innosti Ing. Ivana Hraru.
Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednéavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni o zivnostenskom opravneni
a inych osved¢&eni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
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6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21
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7.2

7.3

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. V pripade, ak Zhotovitel

realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema knim ziadne
namietky,

6.7.2 vsetky poZzadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ing. Juliusa Vinického a Zhotovitel poveruje

funkciou veduceho stavby Ing. lvan Hrano.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.

Objednavatel je povinny zabezpedit vytyCenie inZinierskych sieti na viastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’ na

svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie

staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii

a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto

sluZieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné

materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainStalované a

spravne a bezpectne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.

Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody

vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim

spbsobenl $kodu alebo zapri¢inent skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu

¢ast do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného

dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelne, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné poziadanie

vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym

predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za UCasti

zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,

stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne

pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutoénost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v origindli a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Gdaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. Poc¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
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7.4

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

0.7

9.8

vynimoc¢ne sa tak méZe urobit v nasledujici den. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatefom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

¢) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spidu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,

g) konstatovanie, Zze diiom odovzdania zacina plynut zarucna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny

Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spifia vsetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonane podla
osvedéenych technologii a podla zavéznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze Dielo nema ziadne vady.
Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zagina plynut dilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zarucnej doby.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:
- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.
Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnUt na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady -
Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
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9.9

9.10

9.1

9.12

10.1

10.1

10.2
10.3
10.4

10.5

11.4

12.1

12.2

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v¢as podlia bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu $kody prevysujdcu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel zaéne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty :
V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, méa Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela podla ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmiuvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, névrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omegkanie
viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel mbze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak .
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovant sucinnost potrebnd na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku dru Gcinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyGétuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku driu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvne;
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky préva a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote ciastoéného pinenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sutlade s touto Zmluvou ku diu dorugenia odstipenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porugenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podfa ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel' je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou &innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto €lanku Zmluvy musi kryt vietky $kody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na stavenisku aZ do ukonéenia
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13.1
13.2

13.3

|

odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zarucnej

doby a za stratu alebo $kodu spésobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podfa

tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho

proti vzniku skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania

pravoplatného kolaudagného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo

zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,

je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podlfa tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého

budu véetky poistné plnenia, na ktoré moéze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistovriou

v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny od$kodnit Objednavatela za vsetky $kody a naroky suvisiace so stratou alebo

poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek

osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voCi
véetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré

v sUvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu $kodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prislusna poistovina poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spbsobent $kodu vo
vyske preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné pinenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy

podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom

termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel je

povinny zaplatit Objednavateflovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi od$kodnit Objednavatela za vsetky $kody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpetnostné, hygienické, pozZiarne a ekologicke predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
ginnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hlu¢nost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na véetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri
jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalsich oséb, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpednostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za $kodu sposobenu okolnostami, ktore maju poévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o0 bezpednosti pri praci, o pozZiarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a riadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov as nimi

suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez $tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit' prace.
Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavéazné
skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skugkach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
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13.4

141

14.2

14.3
14.4

14.5

14.6

14.7

V Ladcoch dia 12.7.2022 v Iiew A2 dia J2.03. 2022

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat

prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavéazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopifiang, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddeliteln sicast zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost diiom jgj podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna
diiom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vSak skér ako diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutocnosti. Zmluva méze nadobudnut
uginnost aj v &asti, pokial pridelend dotacia spolu s pozadovanou spolutcastou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne ucinnost.
Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitefom.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.
Neoddelitefnou suUcastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.




