ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel: Slovenska posta, a. s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spoloCnosti: Ing. Elena Hegerova, PhD. — riaditelka useku financii
Ing. Milan Hlinka — riaditel useku sluzieb
obidvaja na zaklade poverenia Predstavenstva SP, a.s. podla
podpisového poriadku OS-03 v plathom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych: Mgr. Anna Zabkova
; odb. referent odb. investi¢nej vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 2021879959
Bankové spojenie: 365.bank, a.s., pobocka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spolo¢nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. €. 803/S
1.2.  Zhotovitel Energy Pro, s.r.o.
Sidlo: Skultétyho 78, 010 1 Zilina
Zastupeny vo veciach
zmluvnych: Ing. Jozef Valek - konatel
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Peter Smolka - konatel
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
ICO: 36784044
DIC: 2022383275
IC DPH: SK2022383275
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2978 9298
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Spolo¢nost zapisana v Obch.reg. Okresného sudu Zilina, oddiel SRO, vI.¢.19030/L
parafy: Garant:
Posta MesteCko — elektrokotolfia SSM-OlVaE
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Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

Posta MesteCcko — elektrokotolna

podla vypracovanej projektovej dokumentacie spoloénostou ENERGOPRO,s.r.0., PovaZska
Bystrica

Rozsah stavebnych prac:

Buracie prace

Odvoz vyburaného materialu a ulozenie na skladke
Zemné prace

VytyCenie sieti

Pripojka NN

ElektroinStalacia

Vykurovanie

Murarske vypomoci

Natery, malby

a podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podfa platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL. lll. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Mestecko
Mestecko 26
020 52 Mestecko

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €l. Il su nasledovné:

Cl. IV. CAS PLNENIA

zacCatie prac: diom odovzdania staveniska

ukoncenie prac: 3 mesiace odo dna odovzdania staveniska

parafy:
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisnicného odovzdania staveniska.

Za termin ukoncCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den
uspesného preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na financné zvyhodnenie
zhotovitela.

V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom ktejto zmluve novy termin
dokondenia predmetu zmluvy, priom prediZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na
ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

V pripade, Ze zhotovitel nezacCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. UcZinky
odstupenia od zmluvy nastanu dfiom jeho dorucenia zhotovitelovi.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu ome8kania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitef
v omeskani s plnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlZuje

o dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a
zhotovitela dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1. Podla ustanoveni Zakona ¢€.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona €.513/1991 Zb.

bola dohodnuta cena za dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 26.562,00 €

Slovom: dvadsat$esttisicpatstoSestdesiatdva euro a 00 centov

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v €l. Il. tejto zmluvy

parafy: Garant:
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5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

K cene podla bodu.5.1.tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni prenos darnovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo
jej Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) ¢.1209/2014 z 29.oktébra 2014
(dalej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude uétovana DPH
podla platnych danovych predpisov v ¢ase fakturacie.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Dohodnuta cena je povazovana zuc€astnenymi stranami za pevnu, zahfha vSetky prace na
zrealizovanie poZadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju
mozné menit len v pripade zmien pozadovanych objednavatelom. Pozadované prace navyse
dodavatel oceni do dvoch dni arealizovat je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni
riaditefom sekcie spravy majetku

Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podla bodu 5.4..

Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatefom podlfa bodu 5.4.
bude stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena
pevna (ocenenie podla cien jednotlivych poloziek podla pévodného rozpodtu diela)

Cl. V. PLATOBNE PODMIENKY

Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesaénych faktur, ktorych
su€astou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
konecCnej faktury, ktorej sufastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

Ciastkové faktury budu uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pritom zostavajlcich
15% bude uhradenych na zaklade konec€nej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati
stavby bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze stavba vykazuje vady a nedorobky v Case
odovzdania a prevzatia stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad
a nedorobkov.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla §74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po
ukon&eni mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokonceni diela najneskér do 10 dni po
odovzdavacom a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam
vykonanych stavebnych prac, pri ktorych sa uplatiuje prenos darovej povinnosti k DPH na
objednavatela v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su
uvedené v Nariadeni a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatefovi.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia doruCenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje odoslat’ fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury postou, formou doporuceného listu. Faktury
zasielané postou sa povazuju za doru€ené v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo
v den odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v def uplynutia odbernej lehoty
zasielky.

V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skutoCne vykonané prace a
vynaloZené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruseni alebo odstupeni od zmluvy.

V pripade, ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu pinenia na
zaklade poziadaviek objednavatefa, alebo vyskytu nepredvidatefnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

Ak sa zniZi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi zniZit aj
cena diela a to vcenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia
jednotlivych poloZiek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym

spojenim uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitelom DPH, je povinny v zmysle
platnej legislativy nahlasit’ bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit faktury za dané
dielo, na Finanénu spravu SR. Ak v ¢ase uhrady faktury je zhotovitel platitefom DPH a
objednavatel zisti, Ze bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat Uhrada, sa nenachadza
v Zozname platitefov DPH s &islami bankovych uc&tov, ktoré pouzivaju na podnikanie na FS
SR, je opravneny pozastavit uhradu, resp. uhradit’ z faktury len zaklad DPH bez Ciastky DPH
uvedenej na faktire az do lehoty splnenia zakonnych povinnosti poskytovatela ohladne
bankovych uctov. Takéto zadrzanie platby nebude zakladat narok na urok z omeSkania
vzmysle bodu 9.2 zo strany zhotovitefa. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica.

Cl. VII. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie (a vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym
normam a predpisom a Ze po€as zaruCnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

parafy: Garant:
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7.3. ZaruCna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dnha odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaruéna lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstranit v o najkratSom
technicky moznom termine.

V pripade, ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady,
zhotovitel' zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie zavady a 10%
obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne
od zistenia tejto skutoénosti dodat a namontovat nahradny predmet pinenia.

7.7. Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle ¢&l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15
% z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

CI. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom
suhlasi. To isté plati o namietke objednavatela voli zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Mgr. Anna Zabkova.

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporuc¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko v sulade s podmienkami

projektovej dokumentacie. Su€asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj
parafy: Garant:
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vSetky pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1.
tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpecli pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie,

8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spbsobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou
tych, ktoré neboli vyty&ené.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecluje zhotovitel
v sullade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, pricom pri ome8kani s uskuto€nenim
prac, alebo nekvalitnom plneni budd zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§
560 az 565 a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov
omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym
podmienkam. V pripade porusenia tychto povinnosti objednavatel méze odstupit’ od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

PocCas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materiadlom a mechanizmami
tak, aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a
neohrozil tym zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu poCas realizacie
prac znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pofas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedo$lo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit dodrzZiavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu€astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a Bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poZiadanie
zhotoviteflovi.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich
z ustanoveni §4 a § 8 zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a vykonavace;j
vyhlasky MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spdsobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.
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8.20

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28

. Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatefa k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny
pozadovat, aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak zhotovitel diela tak
neurobi ani v primeranej dobe, ktori mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne,
dochadza k poru$eniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstapit. Skody
spbsobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel mdze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spbsobom. Tuto skutoCnost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace,
ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné
strany nedohodnu na zmene vykonania diela, méZe kazda z nich od zmluvy odstupit.
Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel urci
termin preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela,
v ktorom musia byt uvedené vsetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma v8ak vsetky
zjavné nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich
odstranenia.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatefovi pred zaatim preberacieho
konania potrebné doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucéné listy

C) predpisané revizie a skusky

d) porealizacnu projektovi dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym dosSlo po€as zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su€¢astou zmluvnej ceny.

. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.
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CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonéenia a odovzdania diela méze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

9.2. V pripade omes8kania objednavatela s uhradou ceny za dielo mdze zhotovitel pozadovat
zaplatit od objednavatela urok z omeskania vo vySke stanovenej podla vieobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrZanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim voci koneénej fakture zhotovitefa. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora
bude dIzna druhej strane.

9.4. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto¢ne vzniknutej Skody podfa § 373
Obchodného zakonnika.

9.5. Objednavatel si mdze uplatnit voc&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy
defi omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

9.6. Za nedodrzZanie terminu prebratia staveniska si mdze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50
€ za kazdu hodinu omeskania.

9.7 V pripade, Ze pocas platnosti Zmluvy o dielo dbjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikaénych alebo registraénych udajov (nazov, sidlo, identifikaéné &islo, &islo uétu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit’ tieto skuto€nosti
druhej strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia
zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu ta zmluvna strana, ktora tuto povinnost voci druhej
zmluvnej strane nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predlozi min. jeden tyzden pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov,
ktori budu vykonavat’ zmluvné prace, za ucelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obc&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ atyp motorovych vozidiel, ktoré budd pouzivané na
stavbe). Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti
0 vystavenie pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

10.2. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené stym, Ze tato zmluva sa povazuje za povinne
zverejhiovanu zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v zneni neskorSich predpisov. Zaroveni zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta,
a. s. zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady

SR.
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10.3 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s Protikorupénym kédexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho
dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
poruSenia Protikorupéného kodexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s.
opravnena okamzite odstupit od Zmluvy.

10.4. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran.
10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.

Za objednavatela Za zhotovitela
v Banskej Bystrici, dfia v Ziline, dna
Ing. Elena Hegerova, PhD. Ing. Jozef Valek
riaditelfka useku financii konatefl
Slovenska posta, a.s. Energy Pro, s.r.o.
Ing. Milan Hlinka Peter Smolka
riaditel useku sluzieb konatel
Slovenska posta, a.s. Energy Pro, s.r.o.
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