Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO")
(dalej len ,zmluva®™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo ndm. 6, 814 99 Bratislava
Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
ICO: 00397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 202 084 5332

Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Ladislav Vanda

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel: ALDAMs.r.0.

Sidlo: Lichnerova 39/A, 903 01 Senec
Statutdrny zéstupca: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel
ICO: 53367715

DIC: 2121362848

IC DPH: SK212362848

Bankoveé spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel
- vo veciach realizacie zmluvy: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sro, vlozka ¢. 148733/B
Kontaktna osoba: Michal Gajdos, Ing. Juraj Rummel
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)
(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky v sulade so ZVO na
uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom: ,Vymena podlah na 12 blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK"



zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania ¢islo 134/2022 zo dna 10.06.2022 pod znackou 29012-

WYP.
Clanok I1.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit dielo — ,,Vymena podlah na 12 blokoch AD,

2.

a)

VSM L. Stura Mlyny, UK", konkrétne pdjde o bloky F, G a J na Atriovych domkoch, podla tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najma nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch

v rdmci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitela predlozenou vo verejnom obstaravani

- Casovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zakazky
Zhotovitel sa zavazuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, v¢as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutu
cenu za riadne avdas vykonané dielo vsulade s ¢l. IV, ¢l. V avsetkymi prilohami, ktoré tvoria
neoddelitelny sucast tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost pri dodrzani
vietkych (kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt
vykonany v stlade s STN, STN EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych
vSeobecne zavaznych nariadeni samospravy (najma VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves), ako
aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel obozndmeny.

Clanok IlI.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo nasledovne:
e do: 45 dni odo dia nadobudnutia U¢innosti zmluvy, pricom v ramci tejto lehoty prebehne aj
odovzdanie staveniska.
Miesto dodania:

Univerzita Komenského v Bratislave — Rektorat
Mlyny UK

Atriové domky, bloky F,G a J

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava

parcela ¢. 2929 k.U Karlova Ves

Prace mozno realizovat pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00
hod, v nedelu je mozné realizovat iba nehlu¢né prace (pocas Statnych sviatkov nie je mozné realizovat
stavebnu ¢innost a tieto dni nebudu zaratavané do celkovej lehoty dodania predmetu zmluvy).

V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek
rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budy objednavatelom akceptované cenové podmienky
dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocenovany v ramci
povodnej ponuky zhotovitela).



b)

a)

10.

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v povodnej ponuke, musi zhotovitel vysku ceny
samostatne dohodnut s objednavatelom nasledovnym spésobom:
i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),
pouZije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy
10%, alebo
. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho pismena i., zhotovitel je

povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit
objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich osob so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zU¢tovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel opravneny akceptovat cenovu
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych cenovych
ponuk zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich os6b so
Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel
povinny akceptovat cenovu ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou
viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 3 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykond zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje

technicky dozor objednavatela,

ihned ako je to mozné, najneskor do piateho pracovného diia sa k tymto naviac pracam pisomne

vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym

zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne

odsuhlasené zastupcom objednavatela,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran, pricom Uhrada moéze byt vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od

zadavacich podmienok, vykazu vymer a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

Ak zhotovitel vykond prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektove;

dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na vlastné

naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na

naklady zhotovitela.

V pripade, ze objednavatel a zhotovitel dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch

navrhovanych zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitela k ich predizeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych

predpisov a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tuto

skutognost objektivne posudia, dohodnU sa na primeranom predizeni terminu ukonlenia diela a

pisomnym dodatkom k zmluve dohodnu novy termin ukoncenia diela. Tieto skuto¢nosti musia byt

zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi predizenim

terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. naddasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,

neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat

objednavatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného

spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie

je zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je vSak povinny upozornit

objednavatela na potrebu poskytnutia spoluposobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovu

adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim

spolupGsobenia zhotovitelovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory tvori

prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavazné.



11. V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim spolupGsobenia, sa termin realizacie diela
primerane upravi o dobu, po ktoru bol objednavatel v omeskani, pricom tieto skuto¢nosti si zmluvné
strany zachytia iba internym zapisom, nie je potrebné k tomu uzatvarat dodatok k zmluve.

Clanok IV.
Cena diela

1. Cena za dielo je stanovend v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

2. Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené ndklady zhotovitela vynalozené v suvislosti

s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, doprava, iné suvisiace platby a primerany
zisk. V cene sU zahrnuté aj naklady spojené s reklamaciou diela pocas zarucnej doby. Sucastou ceny je
aj dan z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovdzanom tovare aj clo a iné platby vyberané
vramci uplatiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto su v cene
zaratané aj vedlajsie naklady na zriadenie a odstranenie staveniska, pomocnych konstrukcii, dopravné
naklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti za Skodu, vykonanie
predpisanych skiUsok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu.
Zhotovitel moze bezodplatne vchadzat do arealu objedndvatela pri dovoze anaslednej vykladke
privezeného tovaru ako aj odborného personalu podla potreby po dobu vykonavania samotného
Ukonu. Nasledne vSak po tomto Ukone musi samotny dopravny prostriedok (osobny/nakladny)
bezodkladne opustit aredl. V pripade zaujmu moze ale zhotovitel vyuzivat vyznaené odstavné plochy
(parkovacie boxy) arealu na parkovanie svojich vozidiel (do 12 ton), a to za poplatok podla aktualne
platnych sadzieb Mlynov UK. Poplatok za parkovacie sluzby sa pre zhotovitelom pozadovanu dobu
uhradza vopred na administrative (na RNP SD) - https://mlyny.uniba.sk/sluzby/parkovanie/.

3. Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 56813 Eur
DPH 20%: 11362,60 Eur
Cena s DPH: 68175,60 Eur

Slovom: Sestdesiatosemtisicstosedemdesiatpét eur aj Sestdesiat centov

4. Zmluvna cena za dielo je cenou koneénou v sulade s citovanym zdkonom o cenach, t. j. nebude sa
navysovat o dalSie naklady.

5. Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kazdej vystavenej faktury.
Z3adrzné zabezpecduje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej doby.

6. Objednavatel sa zavdzuje vratit zadrzné na Ulet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela nasledovne:
V pripade, ak zhotovitel odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni odo dnia
dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby vady diela a zhotovitel
ich riadne a véas neodstrani, moze objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktord tym objednavatelovi vznikne moze objednavatel
jednostranne zapoditat so zadrznym. V pripade zapoditania bude zhotovitelovi vratené zadrzné
predstavujuce sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapoditané pohladavky. O uvolnenie
zadrzného moze zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti piatich rokov zarucnej doby a
odstraneni vietkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

7. InstitUt zadrzného umoziuje objednavatel nahradit predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka"). V zarucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, ze
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neodvolatelne, bez akychkolvek namietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v sivislosti s
potrebou odstranenia vad vzniknutych pocas patrocnej zaru¢nej doby do vysky 5 % z celkovej ceny
realizovaného diela s DPH.

Doba platnosti a Ucinnosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia patrocnej zarucnej doby.
Zhotovitel je opravneny predlozit bankovy zaruku vo vyske 5 % z kazdej vystavenej faktury, alebo
najneskor spolu s vystavenou fakturou predlozi bankovu zaruku vo vyske 5 % z celého realizovaného
diela.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zddrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu fakturované tromi faktUrami — za kazdy blok osobitne, na zaklade vopred odsuhlaseného
supisu skutocne vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi
cenami). Zhotovitel predlozi supis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo
formate excel po ukonceni prac a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskor do 5 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel k sUpisu
skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej
vete svoje vyhrady a zhotovitel bezodkladne vykona opravy a predlozi objednavatelovi opraveny supis
skutocne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného
supisu. Supis skutoCne vykonanych prac podpisuje za objednavatela jeho zastupca. Faktura bude
vystavena az po schvaleni sUpisu vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel neposkytuje zalohy
ani preddavky.

Splatnost faktury je 30 dni odo dnia jej dorucenia na adresu objednavatela.

Faktura bude obsahovat nalezitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktUra nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, budy v nej uvedené nespravne Udaje alebo
nebude obsahovat vsetky pozadované naleZitosti uvedené v ods. 1 tohto clanku, je to doévod na
odmietnutie faktUry a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktUry sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruceni opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prisluSnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurdpskej unie a Slovenskej republiky, platné vieobecne zavazné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vsetky prace na stavenisku prostrednictvom os6b s potrebnou
kvalifikdciou a naleZite poucenych a pouzivat na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkdm na technickl sposobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujucom technickom stave (napr. budy znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel pouzivat pri



10.

11.

12.

pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije
materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, zZe je Skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitelje povinny nalezitym spdsobom oznadit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroven vhodnym sp6sobom zabezpe(it stavenisko pred neopravnenym vstupom. Na
bloku F, G a J je potrebné oddelit doc¢asnou plnou stenou prechody medzi zvysnymi blokmi. Zhotovitel
berie na vedomie, ze objednavatel je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to potrebné,
zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti,
plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat primeranu Cistotu a poriadok, nevytvarat
nadmerny hluk a pradnost pocas celej dizky trvania realizicie diela a bez zbyto¢ného odkladu
odstranovat na svoje naklady odpady a iné nelistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predlozi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu,
potvrdené prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat v zmysle
prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto sUvislosti, bude hradit zhotovitel. Pokial'si zhotovitel nespini
tieto povinnosti ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom objednavatela, moze ich vykonat
objednavatel na naklady zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza
a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusSenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel objednavatelovi a uspokoiji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o
spbsobe ich zneskodnovania v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Kataldg odpadov a vyhlasky MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s
platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitelje povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneskodnitich ulozenim
len na povolenu sklddku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavdzuje likvidaciu odpadu vykonat odborne sposobilou firmou. Doklady o riadnom
nalozeni, zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel objednavatelovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon") od prevzatia
staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vsetky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

je povinny zabezpedit a financovat vsetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke,
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je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu ¢. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo
dokladov: (i) identifika¢né Udaje subdodéavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO —osoba
opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(i) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,(iii) zavdazné vyhlasenie
zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, splnenie podmienok Ucasti podla §32 ods. 1 pism. e) af) si overi Objednavatel sam
v dostupnych zoznamoch;

v pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
povodného subdodavatela, pripadne pri zmene Udajov pévodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene udajov.
Subdodavatel je opravneny nastUpit na realizaciu diela az po sUhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj sthlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatna zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel ma pravo
odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su spInené podmienky
uvedené v prechadzajucich bodoch tohto ¢lanku tykajuce sa problematiky subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyziadania Objednavatela
predlozit certifikdty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi konstrukénymi
materidlmi. Objednavatel je opravneny vyziadat si certifikaty uvedené v prvej vete kedykolvek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskor viak do ¢asu odovzdania diela podla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Objednavatel umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel sa zavdzuje
uhradzat cenu za odobratu elektricku energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpecené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise pri odovzdani a prevzati staveniska
budy dohodnuté podmienky odberu médii samostatnym protokolom. Uhradu za ich spotrebu si
zmluvné strany vysporiadaju preuctovanim podla realnej spotreby v sulade s protokolom pre odber
elektrickej energie.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedU namerané hodnoty prislusného meradla. Odpoclet na podruznom elektromere sa bude
vykonavat vzdy kposlednému dnu bezného mesiaca. Odpocet meradla zabezpecuju spolocne
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami, ktory sluzi ako podklad k fakturacii. Fakturacnym obdobim je
kalendarny mesiac.

Objednavatel'vystavi faktUru po obdrzani doslej faktUry od ZSE energig, a.s., do 14 dni od jej dorucenia.
Zhotovitel uhradi cenu za odobratu elektricky energiu na zaklade faktUry vystavenej objednavatelom
bankovym prevodom na Ucet objedndvatela do 30 dni odo dria dorucenia faktury.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému dnu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstUpenia od zmluvy sa vykona odpocet ku driu odstUpenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tUto poruchu objednavatelovi.
V pripade, ak nie je mozné vykonat odpocet meradla z dévodu jeho poruchy, urdi sa spotreba pre
obdobie, pocas ktorého mnozstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby
z predchadzajuceho mesiaca.



Clanok VII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom technického dozoru objednavatela a 0s6b poverenych objednavatelom.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k prevedeniu diela vyrabaju alebo su
skladované. Zastupcovia objedndvatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela s opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp6sobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v urenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju
byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, najneskér 3 pracovné dni vopred. Pokial
sa zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urlenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto
konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normamia
zabezpecdit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit
zapisnicu potvrdenu zastupcami objednavatela, ktoré musia byt pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny
dennik (dalej len ,stavebny dennik"), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie
u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné
strany dohodnu iny vhodny spdsob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zdkladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materidlu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej
dobe, pokial'sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpéti.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovovanie diela - najma Udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu,
odchylky od projektu a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace U¢tuju hodinovou zUc¢tovacou sadzbou
taktiez Udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu prace, Udaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa kopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatelov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov
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su opravneni kedykolvek do neho nazerat a ziadat z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sucastou stavebného dennika budu okrem iného aj tieto prilohy:
Zoznam subdodavatelov,

Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenoveé listy (ocislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budu potrebné).
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskoér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel k zapisu
zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu zhotovitela a nestanovil nahradny termin, v ktorom
sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel so zapisom zhotovitela suhlasi.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatefom odstrani
zhotovitel'na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom urenych terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym sp6sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prisluSnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel' nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce
zo zastavenia prac nariadeného objednavatefom podfa tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za
omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel'sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi vietky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, zavdznymi normami a zadavacimi podmienkami, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma
alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dfu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavaznymi normami a zadavacimi podmienkami a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poziadavkami objednavatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 5 pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho casti, pricom Ucast
zhotovitela na tychto skidskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak nie je riadne vykonané, najma ak v Case, kedy ma dojst k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6
tohto clanku. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi
riadnemu uzivaniu. Objednavatel prevezme stavebné objekty a prevadzkové subory diela len v pripade,
ze budu zhotovené podla odovzdanych podkladov, zadavacich podmienok, zavdznych noriem a
predpisov tak, aby riadne slUzili k uréenému Ucelu. V pripade, ze dielo nie je vykonané podla uvedeného,
je zhotovitel povinny doplnit nekompletnd dokumentaciu, a/alebo zhotovit dielo riadne a/alebo
odstranit vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Preberacie konanie zvola zhotovitel' v termine dohodnutom s objednavatefom.
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Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom vSetku dokumentaciu suvisiacu s
dielom v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou suvisiacou s dielom sa mysli najma: stavebny dennik, vietky certifikaty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajucu, nespravnu alebo nelplnt dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.

Ak zhotovitel nedoplnil nekompletnd dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote urenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran
a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel'v
omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo
jeho Casti a objednavatel je opravneny:

odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavazuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit a/alebo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitela ndhradu skody, ktora mu v dosledku vady vznikla a/alebo

uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladrujucu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

O odovzdani a prevzati diela sU zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zUcastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:
zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zaciatok plynutia zarucnej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania diela sa rozumie den podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti
parametrom stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizudlu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé wuzivanie stavby, ¢&i plnd funkZnost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na uUcely uplatiovania narokov zo zaruky za dielo a
zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sU uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani
tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole
datum, ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo
jeho dokoncenych casti bez vad a nedorobkov.
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Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje
predlozit objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (poskodenie, strata, kradez,
znicenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu
realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavateflom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel'za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavateloviich vratit po splneni
svojho zavazku.

Zhotovitel zodpoveda za skody spdsobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracujuce osoby na stavbe su riadne vySkolené a maju vietky
opravnenia na vykonavanie cinnosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi zoznam os6b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi dajmi.

Zhotovitel zodpoveda za skody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej
vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do
povodného stavu, pri Uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel zavazuje uhradit Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady stym
sUvisiace.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych, rekonstrukénych, montaznych a
instalacnych prac v sulade s ustanoveniami prisluSnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov,
najma vyhlasky MPSVaR €. 147/2013 Z. z., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., zakona €. 124/2006 Z. z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona ¢. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi. Zhotovitel mdze pouzit iba materily a vyrobky ktoré spifaji podmienky
a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Nastroje, pristroje, zariadenia, materialy a pracovné prostriedky sa m6zu pouzivat na pracoviskach
objednavatela, ak zodpovedaju platnym legislativnym predpisom a su v bezchybnom technickom
stave.

Prace s otvorenym ohniom, zvaranie, rezania plamenom a iné, sa smu vykonavat iba vtedy, ak bolo
vopred vystavené povolenie na tieto cinnosti. Povolenie na prace s otvorenym ohriom je potrebné vcas
Ziadat prostrednictvom objednavatela. Pri tychto pracach musi zhotovitel zabezpedit a udrziavat
vhodné hasiace pristroje na dosah ruky v dostato¢nom mnozstve.

Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania.

Ak budu na jednom pracovisku sucasne posobit zamestnanci viacerych zhotovitelov/externych firiem-
dodavatelov, su povinni spolupracovat na dodrziavani predpisov a pravidiel. Za vytvorenie potrebnych
podmienok na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany zodpoveda kazdy z
nich v plnom rozsahu. Bezpecnost a zdravie zamestnancov vsetkych zdcastnenych zhotovitelov nesmie
byt v ziadnom okamihu vzdjomnym pésobenim ohrozené. Pred zacatim prace sa musia vzajomne
informovat o nebezpelenstvach, moznych ohrozeniach a preventivnych opatreniach, ktoré su s
pracami spojené.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze jeho zamestnanci, ako aj pracovnici jeho dodavatelov
a subdodavatelov posobiaci na Uzemi objednavatela maju platné pracovné doklady, doklady odbornej
kvalifikacie-sposobilosti, osvedcenia, opravnenia a iné, ktoré su potrebné k vykonu realizovanych prac
a ¢innosti.

Ak zhotovitel zisti, Ze pri jeho Cinnostiach sa vytvorilo ohrozenie alebo skody, je povinny neodkladne
o danej situacii informovat objednavatela.

V zaujme bezpednosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vseobecne zavazné
pravne predpisy na zaistenie bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné
pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpecného spravania sa na stavenisku ako aj pracoviskach, uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné a psychotropné latky v pracovnom ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci, a podla svojich moznosti zulastfiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali seba ako aj ostatnych Ucastnikov na
pracoviskach. Vo vsetkych priestoroch objednavatela plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a
inych omamnych latok a prisny zakaz fajcit.

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za zabezpelenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov,
zamestnancov jeho dodavatelov a subdodavatelov aseba na pracoviskach av priestoroch
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri pracach na dopravnych ako aj pesich komunikaciach a inych pracovnych
priestoroch vykonavat vhodné bezpecnostné opatrenia (Useky viditelne oznacit prisluSnymi prikazmi,
zakazmi a pokynmi, zabezpecit odklonenie dopravnych prostriedkov a chodcov, vyznacit existujuce
ohrozenia a rizikda, zabezpedit dostatocné oplotenie, ohradenie pripadne iné potrebné zabrany), ak
jeho ¢innostou ohrozenie bude vyvolané.

Pracovné Urazy ktoré sa prihodia na Uzemi objednavatela, je mu potrebné bezodkladne oznamit.
Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o vietkych jeho zamestnancoch a dalSich osobach,
ako sU dodavatelia a subdodavatelia, ktoré sa budy zdrzovat a vykonavat ¢innosti na pracoviskach
a v priestoroch objednavatela v dostatocnom predstihu tak, aby mohol objednavatel za sucinnosti so
zhotovitelom vsetkym dotknutym osobam vykonat vstupné informovanie na Useku bezpeclnosti
aochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi, pred zalatim prac. Pracovné dCinnosti na
pracoviskach av priestoroch objednavatela mozu vykonavat iba takto preukazatelne informované
osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vzdy pred odchodom pracovnikov z pracoviska, kde realizuje
dohodnuté prace, vykonanie kontroly z hladiska bezpecnosti ako aj poziarnej bezpecnosti. Zistené
nedostatky je povinny okamzite odstranit, prip. oznamit objednavatelovi a na ohlasoviiu poziarov
v danom objekte (vratnicu pre dany objekt).

Zhotovitel ruci v plnom rozsahu za vsetky dosledky spbsobené porusenim azanedbanim tychto
povinnosti a predpisov.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat pocas
celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a vseobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v
Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zarucna doba zadina plynut diom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zaruc¢na doba je minimalne 5 rokov. Zarucna doba sa predlzuje (t. . vyssie uvedeny termin
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10.

11.

12.

13.

14.

jej ukondenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celt stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady sposobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za kone¢nU moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel je
povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat do troch pracovnych dni a dohodnit s objednavatelom spésob a primerany lehotu
odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zaru¢na lehota na reklamovanu cast diela sa predlzuje o dobu od dra uplatnenia
opravnenej reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.
Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vietky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dovodu, za ktory
zhotovitelzodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a
sulasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po dorudeni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom Case, vzdy viak najneskor do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial'sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na
odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vcas neodstrani, alebo nezacne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatelopravneny ziadat dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od
zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito
vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylUcené.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto clanku mé objednavatel'i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

Ak sa ukdze, ze (i) vada diela je neodstranitelnd, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velka sucinnost
objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného casu,
objednavatel'je opravneny:
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a)

16.

pozadovat od zhotovitela vykonanie ndhradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom
alebo zabezpe(it nahradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitela a/alebo

pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktord vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelhosti diela pre
objednavatela a/alebo

pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktord mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

. Vpripade, ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, su pri¢inou vad vzniknutych na

inych castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
sUvisia, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie ndkladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocne skusky diela, ktoré mozu byt v
suvislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je povinny
nahradit objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim
sucinnosti zhotovitelovi pri odstranovani vad.

Clanok XIl.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. Ill ods. 1 je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vysSke 500 EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, der omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktUry zhotovitela ma zhotovitel
narok na Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 21/2013 Z. z,,
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty derl omeskania az do diia,
kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 5oo EUR za kazdu vadu a kazdy
zaclaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristUpi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
250 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske soo EUR
za kazdu vadu a kazdy zacaty dert omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost tUto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve alebo
VO vSeobecne zavdaznom pravnom predpise na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide
o povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, Ze bol zastupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce porusSenie tej istej povinnosti, ma objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1000 EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Zze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 5oo EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
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11.

12.

13.

14.

15,
16.

a)

stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a
objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy den omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak doéjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
avecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstUpenie od zmluvy. Za podstatné porusenie
Casového avecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o020 aviac dni oproti ¢asovému
avecnému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstUpenie od
zmluvy.

Ak zhotovitel neozndmi zmenu subdodavatela, resp. zmenu jeho Udajov v lehote stanovenej v tejto
zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade neopravneného odberu elektrickej energie ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade neopravneného obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne sucinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druha zmluvna strana
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s Uhradou faktury v pévodne dohodnutej, alebo
predizenej lehote splatnosti faktiry, je objednavatel opravneny vyUltovat zhotovitelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty deri omeskania z konecnej sumy neuhradnej faktury.
Takto vyuctovany Urok zomeskania je splatny do 14 dni odo dfia dorucenia vyUctovania
objednavatelom zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu Skody.
Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo diia vyzvania k Uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu na Zivote, zdravi
a majetku objednavatela, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske predpokladanej hodnoty.
Zhotovitel nesie voli objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich sposobil sdm. Poistn zmluvu (resp. jej fotokodpiu, scan) vratane dokladu o
Uhrade poistného (fotokdpiu, scan) je povinny zhotovitel predlozit objednavatelovi najneskor v ¢ase
podpisu tejto zmluvy a opatovne kedykolvek pocas vykonavania predmetu zmluvy do 3 dni, pokial'o to
objednavatel poziada. Poistenie

V pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnU pokutu vo vyske 5oo EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak zhotovitel
nepredlozi k momentu podpisu zmluvy objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelzmluvnu pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve, pri¢com toto pravo mu vznikne dfiiom zaniku
tejto zmluvy odstUpenim. Poistna zmluva musi byt platna az do ¢asu riadneho vykonania diela.

Clanok XIlI.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukondit:
dohodou pisomnou formou,
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odstupenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked'sa pre druht zmluvnu stranu stalo spinenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym
(vis maior),

ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v
dodatocnej primeranej lehote na napravu urcenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel odmietne bezd6vodne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel neukondi stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. lll. ods. 1 tejto zmluvy, a to aj napriek
opakovanému vyzvaniu objednavatela, omeskanie zhotovitela musi byt viac ako 20 dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
urenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
vykonat Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktury. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia a jednotkovych
cien podla oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel je v omeskani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitelom,

omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sucinnosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeniv sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitelom,

opakované zistenie alkoholuy, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel' nepredloZi ani do 30 dni objednavatelovi vietky Udaje o zmenach subdodavatela

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstupenie nadobuda Ucinnost diiom dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak do6jde k odstUpeniu od
zmluvy z d6évodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,
leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a
stavebnym dielcom, a to za obvyklU cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstUpenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel'narok na
nahradu Skody spOsobenty omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve, ako aj na jednorazovu pokutu vo vyske 15 % z celkovej ceny diela s DPH:
OdstUpenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nadhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.
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2. Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlov.
Zhotovitel sUhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlUv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne.

5. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom objednavatel aj zhotovitel obdrzia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitela
Priloha ¢. 2: Casovy a vecny harmonogram stavebnych préc

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha <. 4: Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢. 5: Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dna: V Senci, dna:

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Michal Gajdos
rektor konatel
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov

V sUlade s ustanovenim § 41 Zdkona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje od UspeSného
uchadzada, aby najneskdér v momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

1. zoznam vietkych navrhovanych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO,

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel. ¢. a e-mail

uvedenie predmetu subdodavky

4. percentualny podiel zdkazky zabezpecovany subdodavatelom.

w

Udaje o osobe Predmet % vodiel

P.c. Subdodavatel’ opravnenej konat , % po ’|e
; A subdodavky subdodavok
za subdodavatela
1.
2.
3.
V Senci, dfia......cc........

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca:
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Priloha €. 4 k Zmluve o dielo

Opis predmetu zakazky

Vseobecna situacia:

a) Popis budovy: Nosny konstrukény systém s deliacimi prieckami so 4 NP. Na kazdom podlazi
kombinacie izieb, centralne hygienické jadro, kuchynka, chodby a schodisko. Na niektorych podlaziach
su sklady a ndjomné priestory. Dostupnost jednotlivy podlazi je Standardnym schodiskom. Budova je
bez vytahu. Schodisko je tvorené z ocelovej konstrukcie. Stupnice schodiska sU tvorené z betdnovej
dosky polozenej na ocelovy konstrukciu. Budova ma jeden vstup do budovy cez dvojkridlové dvere
a nasledne cez schodisko do ostatnych nadzemnych podlazi.

b) Moznost pristupu je z vnUtro-arealovej cesty Staré Grunty 36 — zapadna strana budovy. A podobne
z vychodnej strany, z mestskej komunikacie Staré Grunty.

c) Zabezpeclenie staveniska:

Opis prac

Cely aredl MLYNY UK — je kontrolovany stalou SBS sluzbou a systémom kontrolovanych vstupov.
Vstupy AD blok F, G, J sU uzamykatelné, tak ako aj vSetky miestnosti budovy.

Hygiena: AD blok F, G, J je vybaveny socialnym zabezpecenim (WC + tecUca voda) — bude
poskytnuté na jednom podlazi. Moznost prezlecenia moze byt poskytnuta v uzamykatelne;
miestnosti v rdmci staveniska.

Zriadenie kancelarie, skladovanie materidlu: moze byt v jednej z miestnosti staveniska.
Pripojenie na el. rozvod v kazdej miestnosti na 230V/16A. Pripojenie 400V z rozvodnej skrine 1NP.
Pripojenie na vodu na kazdom podlazi z izieb — umyvadlo, pripadne z centrdlneho hygienického
zariadenia.

Pre likvidaciu odpadov: kontajner na stavebny odpad, ¢i odstranené linoleum, je mozné pristavit
zo severnej strany budovy vid vykres situacia.

Je potrebné aby Uspesny uchadzac zabezpedil stavenisko proti vstupu nepovolenym osobam .

Povodny stav:

Budova bola odovzdand do uzivania v roku 1976. Na chodbach sa nachadzaju tri vrstvy réznych linolei. Na

schodisku sa nachadzaju jedna alebo dve vrstvy. Najspodnejsia vrstva linolea je povodna.

- Odstranenie vrstiev starého linolea az po betonovy poter
- Odstranenie nalepenych soklikov

- Odstranenie zostatkov lepidiel

- Odstranenie uvolnenych casti poterov a omietok

- Odstranenie vrstiev linolea z naslapnej asti schodov

- Odstranenie nalepenych rohov na celnej strane schodov

Novy stav:

- Vyspravenie poterov a omietok (miesta kde sa ma lepit soklik) porusenych odstrafiovanim starého
linolea

- Brusenie podlahy (dosledné odstranenie tenkych vrstiev lepidiel — penetracie, zdrsnenie poteru pod
nivela¢nu hmotu)

- Vyliate nivelacnej hmoty

- Povytvrdnuti nivela¢nej hmoty nalepit nové linoleum. Linoleum pre cely blok rovnakej farby
a rovnaky vzor. Verejny obstaravatel'si vyberie farbu na zaklade predlozeného vzorkovnika.
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- Nalepenie soklikov
- Nalepenie ¢iernych rohov na schody

Specifikacia podlahovej krytiny a prislusenstva
1. Podlahova krytina heterogénna — PVC
Zvarovacia Snura pre heterogénnu PVC podlahovu krytinu
Soklova lista
Lepidlo pre heterogénne podlahové krytiny
Kontaktné lepidlo pre extrémne namahané spoje

v W

Technické Specifikacie:

1. Podlahova krytina heterogénna - PVC (napr. Novoflor extra, Tarkett ruby 70 Nature, alebo ekvivalent)* do
zatazového prostredia — znacka Fatra Novoflor extra

Zakladné parametre:

v sulade s harmonizovanou normou EN 14041:2004 urcena pre pouzitie v interiéri.

Celkova hribka: min 2,o0mm

Hribka naslapnej vrstvy (EN 429): 0,7- 0,8mm

Odolnost voci bodovému zatazeniu (EN 433) priblizne o,03mm
Farebna stalost (EN ISO 105-Bo2) — stupen: >6

Reakcia na poziar: Bfl-s1
Certifikacia a klasifikacia

Zatazova trieda — komercna (EN 685) — trieda: 33-34

Alebo zatazova trieda — priemyselna (EN 385) — trieda: 42-43

2. Zvaracia $nura pre heterogénnu PVC podlahovt krytinu* - znacka Fatra
Zakladné parametre:
Farba: vyberie verejny obstaravatel na zaklade predlozeného vzorkovnika Uspesnym ucchadzacom
(preferencia prskané vzory napr. odtiene sivej)
Hrubka: 4mm
*verejny obstardvatel’ z hladiska farebnej jednotnosti vSetkych izieb poZaduje dodrZzanie uvedené odtieria/typu

PVC) a nepripUsta iny farebny ekvivalent

3. Soklova lista - znacka Fatra 1357
Urcéenie: Soklova lista z makkého PVC urcena na prekrytie vnutornych rohov, na ukonéenie PVC podlahovej

krytiny.

Zakladné parametre:

Material: PVC Ciastocne ohybny

Typ listy: rohova na podlahu

Povrchova Uprava: jednofarebna

Vedenie kablov: nie

Pripevnenie: na lepenie

Farba: vo farbe podlahovej krytiny

Rozmer: celkova Sirka 6omm (3omm + 3omm, jednoduchym ,zalomenim" sa vytvori go° L
profil)
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Lepidlo na PVC a gumové podlahoviny - znacka Chemos DL 250
Urcenie: Disperzné lepidlo bez obsahu rozpustadiel na vodnej baze pre PVC podlahoviny v interiéri, pouzitie aj

pre homogénne podlahové krytiny, urené pre nanasanie v tenkej vrstve (napr. UZIN KE 418, alebo ekvivalent).

Kontaktné lepidlo pre extrémne namahané spoje - znacka Chemos Toprén
Urcenie: Specidlne kontaktné lepidlo pre extrémne namahané spoje s vy33ou odolnostou pri pdsobeni tepla 110
° C, pri pésobeni vody, pri dlhotrvajicom ohybani, pod vysokym tlakom (napr. Chemoprén Extrém, alebo
ekvivalent).

Pre materialy: koza, drevo, gumu, tvrdené plasty, kovy, textil, preglejku.

Nanasatelné Stetcom, alebo val¢ekom.

Podmienky realizacie:

- pred zacatim stavebnych prac Uspesny uchadzac predlozi verejnému obstaravatelovi na schvalenie
Specifikacie s polozkami materialov a prvkov, ktoré planuje pouzit na realizaciu Diela, tieto musia byt
schvalené zastupcami verejného obstaravatels,

- pred zadatim realizacie prac je realizator povinny predlozit vzorky farieb, materidlov a zariadeni, ktoré
chce na stavbe pouzit. Verejny obstaravatela si vyhradzuje pravo vybrat si z predlozenych vzoriek,
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