Zmluva o dielo ¢. 6/20022/DZ

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Stredna priemyselna Skola Povazska Bystrica

Sidlo: Ul slovenskych partizdnov1132/52, 017 01 Povazské
Bystrica '

Statutamy zastupca: Mgr. Tibor Machag, riaditel’

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0050 5991

1CO:; 00161594

DIC: 2020712298

Osoba opravnena k_onaf’ vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova
vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz

(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: HBH, a.s.

Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Igor Strempek — generalny riaditel
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech

IBAN: SKO02 1111 0000 0066 0451 8035

ICO: 316 179 13

DIC: 2020440015

IC DPH: SK2020440015

Reg. €. z Obchodného registra: Odd. Sa 257/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Stofafiak

Tel.: 0915 845 297

(dalej len "Zzhotovitel™)

uzatviraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zikona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo
( d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel'a dielo
,»Oprava exteriérového schodiska pod RUVZ Povaizska Bystrica® (d’alej len
»dielo®).

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok




dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Stredna priemyselné Skola Povazska Bystrica, Uhca slovenskych
partizdnov 1132/52, 017 01 Povazska Bystrica :

Clinok IV.
Cena diela

4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. ‘Dohodnutd cena diela je kone¢nd aje moZné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidateI'nych okolnosti v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Oprava exteriérového
4 , 4525 : 343,
schodiska pod RUVZ 945251 1.550,50 11.343,01

Povazska Bystrica

42  Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na
zaklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, ako aj ndklady k vysku$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlaj8ich ndkladov na zriadenie, prevadzkovanie, straZenie, odstranenie a vyd&istenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, paZenia, lavky a pod.),
dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpelenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouzivanych komunikéaciach, vytyCenie inZinierskych sieti, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, sto¢né, elektricki energiu, a pod...

Clanok V.

Cas plnenia
5.1.  Zhotovitel sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednévatel'ovi v termine 10 tyzdiiov od uc¢innosti zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu srealizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
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lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednéavatela. Takéto skuto€nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt’
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clinok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Ing. Martina Briskova

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Peter Remenec

Clinok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupédsobenie objednavatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spi¥u zmluvné strany protokol,
ktory podpi$u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody podas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mdzu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
$kody na vykonavanom diele, ktoré vznikni po¢as obdobia od zacatia pric na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednévatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ulelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, 7e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znaenia, umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel pocas realizicie diela je povinny vykonat vSetky opatrenia v zdujme

zachovania bezpe¢nosti 0sdb prechadzajucich, stojacich v blizkosti stavby (centrum
mesta, pri zastavke autobusu) zamedzenia $ireniu prachu pri rekonstrukénych pracach,



vydistenia dotknutych komunikagnych priestorov hned’ po znegisteni a zabranit’ vstupu a
pohybu 0s6b do priestorov staveniska.

7.6 Zhotovitel’ je povinny poéas realizicie zodpovedat’ za vietok majetok Objednéavatela. Ak
by podas realizacie doslo k poskodeniu majetku Zhotovitefom, je nutné nie finan¢na
kompenzécia poskodeného majetku, ale kompenzacia tym istym zariadenim, predmetom,
&o musi byt zohladnené v predmete poistnej zmluvy.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, straZenie, odstrinenie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.9 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ tidaje o €asovom postupe préc, ich akosti, idaje o pote zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest” stavebny dennik
koné¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik-sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

7.12 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit d’alsi postup prac. V3etky strany stavebncho dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zidznamy iba
objednavatel, technicky dozor alebo prisludné organy Statnej spravy.

7.13 Pokial’ stavbyvedtici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel'’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.14 Povereny zéstupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.15 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budd d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatoénej kontroly aznasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat’
v realizacii diela aviak az potom ako vykond podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktori za$le bez zbytotného odkladu objednavatelovi.. Ak ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekézka, ktori nemohol odstranit, mdZe bez zbytoéného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.16 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na G¢ast’ pri vykondvani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky
bez jeho Gidasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.17 Vietky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objedndvatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.



7.18 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpeCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpetnostné zdravotné oznaGenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlaSky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast’ prac
modZe byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela azavizuje sa zabezpegit
a oznatit’ stavbu tak, aby nedoilo k trazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.19 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislunym Stdtnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.205 Prace, ktoré vykazujui uz v priebehu realizicie nedostatky alebo si v rozpore s STN
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.216 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena
pozadovana mechanickd pevnost’ astabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe&nost’ pri uZivani stavby.

7.22 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.238 Objedndvatel' pocCas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebeZzne zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. .

7.24 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednédvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.25 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zn&8a zhotovitel az do <¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel’ je povinny zacastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizcie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ miniméalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zévdznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela aochrany
Zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 3koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nédklady spojené s odstrdnenim tejto
$kody znaSa zhotovitel’.

7.28 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né
vykonanie vietkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vetkych pripadnych vad a nedostatkov.



7.29 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zalatim
preberaciecho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu v3etky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.305 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany zastupcami vSetkych dotknutych stran Zhotovitelom, Objednavatelom
a osobou opravnena konat vo veciach technickych. . Protokol bude obsahovat
najmd zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotiach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spifu zmluvné strany zipis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.

7.31 Zhotovite je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v2
vyhotoveniach: -

- prisluém’i kopiu Casti Stavebného dennika, doklady o preukazani zhody vyrobkov
s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

- doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- certifikaty pouzitych materidlov,

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

7.32 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sugasti aprislulenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skisky
technologického zariadenia stavby.

7.338 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pri€om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it’ dodrziavanie smernice Objednavatela na useku BOZP,
PO platnych v Case realizicie predmetu Zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na ziklade
Preberaciecho protokolu a Supisu vykonanych prac potvrdeného objedndvatelom,
zhotovitel'om a osobou opravnena konat' vo veciach technickych. Splatnost’ vystavenej
faktury je 30 dni odo dita doruéenia objednévatel'ovi.

8.2 Faktlra vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti daniového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na



8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednévatel’a zadne plynut’ doru¢enim dokladu objednéavatelovi.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zakona & 215/2019 Z. z. o zaruenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje a
objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturécie.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ pohFadavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obéiansky zakonnik*) bez predchadzajiceho sihlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budu postiipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objedndvatel'a
podla predchddzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obéianskeho zdkonnika neplatny.
Stihlas Objednavatel'a je zaroveil platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon
udeleny predchadzajuci pisomny sthlas predsedu Tren¢ianskeho samospravneho kraja.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a ziruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukon¢enia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela

9.5

9.6

9.7

objednévatelom. Zéaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem. pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vigiom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednévatelom do 5 dni odo dila obdrZania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstrafiovat’. :

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne avcas, je
Objednavatel' oprdvneny zabezpe€it odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,

objednavatel’ ma prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy defi ome$kania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatela



z ddvodov na strane zhotovitela ma objednévatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske
10% ceny diela bez DPH.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XL
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11.2 Odstiipenie od zmluvy moze byt obmedzené na ur¢itd ¢ast' zmluvnych préac a dodavok.
11.3 Odstiipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru€ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmi tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat v plneni zivizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XIIL.
Nahrada $kody, priavne vzt'ahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisiondlne $tatutirnymi zdstupcami oboch zmluvnych strén. O tejto
skutoénosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé4 zo zmluvnych strdn mé nérok na ndhradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vy3ka bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatel'a si doddvky a préace alebo ich
gasti vadné v takom rozsahu, e daldie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri prci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zékazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a



dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zivazne poruSuju pracovnu disciplinu, zdsady
bezpelnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstapit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zédkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujucim diiom po zverejneni v sulade s platnymi pradvnymi predpismi.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
ur¢ito a zrozumitel'ne.

Stucast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
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