

ZMLUVA O DIELO

č.obj.:

č. zhot.: 2236-00

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4; 831 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK58 0200 0000 0018 2401 4354
IČO: 35 889 853
DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.3355/B, oddiel: Sa

Osoby oprávnené rokovať

o zmluvných podmienkach: Ing. Juraj Fürst

Osoby Oprávnené rokovať

vo veciach technických:

Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táboreská

Ing. Ján Tužil, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Tomáš Mucha

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táboreská

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť

projektových prác a vecí stavebno – technických: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táboreská

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):

Článok I. Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej/nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062 – projektové práce vrátane inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a autorského dozoru**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 68/2022 zo dňa 14.3.2022 pod značkou 16286-MSS (ďalej len „**súťaž**“).

ČI. II Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo:
- 2.1.1 Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
 - 2.1.2 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
 - 2.1.3 Výkon autorského dozoru (AD)
 - 2.1.4 Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka
 - 2.1.5 Výkon inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie (IČ)
- 2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. príslušnými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.
- 2.3. Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodov 2.4. až 2.8. tohto článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa.
- 2.4 Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)**
- 2.4.1 Podklady
- schválená DÚR „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062“,
 - právoplatné územné rozhodnutie vydané mestom Senec č. Výst.634-2021-Sc, Va,Om zo dňa 08.07.2021, právoplatné dňa 11.08.2021
 - pokyny objednávateľa pred začatím prác,
- 2.4.2 Rozsah dokumentácie a výkonov
- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle prílohy č. 2 zmluvy - opis predmetu zákazky projektová dokumentácia musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy 2.1 podľa bodu 4.1 vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie
 - rozpočet orientačný
 - zabezpečenia podkladov k stavebnému konaniu v zmysle bodu 2.8 tohto článku
 - predpokladaný časový harmonogram výstavby.
- 2.4.3 Prerokovanie a schválenie
- s objednávateľom počas a v závere prác
- 2.5 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)**
- 2.5.1 Podklady
- DSP schválená stavebným úradom,
 - právoplatné stavebné povolenie
 - pokyny objednávateľa pred začatím prác,
- 2.5.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle prílohy č.2 zmluvy - opis predmetu zákazky projektová dokumentácia musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy 2.2. podľa bodu 4.2 vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby,
- rozpočet podľa realizačného projektu
- predpokladaný časový harmonogram výstavby.

2.5.3 Prerokovanie a schválenie

- s objednávateľom počas a v závere prác

2.6 Výkon autorského dozoru (AD)

2.6.1 Podklady

- právoplatné SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
- DRS spracovaná zhotoviteľom,

2.6.2 Rozsah výkonov

- v zmysle prílohy č.2 zmluvy - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu bod 2.3 v rozsahu bod 4.3.

2.6.3 Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

2.6.4 Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne – termíny budú upresnené po výbere dodávateľa stavby

2.6.5 Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný viesť denne odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a to od prvého dňa až do skončenia stavebných prác.

2.6.6 Objávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD,

2.6.7 Súčasťou výkonov AD nie sú:

- výkony technického dozoru investora,
- spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné zostavovanie nákladov,
- činnosť zodpovedného geodeta stavby,
- preberanie stavebných a technologických dodávok

2.7 Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka na DSP

2.7.1 Podklady

- DSP – „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062“

2.7.2 Rozsah

- Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka na Dokumentáciu na stavebné povolenie s názvom „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062“ v rozsahu podľa Zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovaný spôsobilou osobou v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z.,

2.8 Výkon inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie (IČ)

2.8.1 Podklady

- DSP – „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062
- pokyny objednávateľa pred začatím prác

2.8.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti (IČ) zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií, rozhodnutia potrebné pri stavebnom konaní a kolaudačnom konaní pre vydanie stavebného povolenia, resp. zmeny stavby a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
- zhotoviteľ dokumentácie bude priebežne informovať objednávateľa na pracovných rokovaníach o postupe prác na inžinierskej činnosti formou tabuliek a písomných správ ku každej PD v aktuálnom rozsahu rozpracovanosti pre DSP a DRS, zaslaných v elektronickej forme,
- v zmysle prílohy č.2 zmluvy - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu 2.5 v rozsahu bodu 4.5
- inžinierska činnosť celého predmetu zákazky bude ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia
- pokyny objednávateľa pred začatím prác

2.8.3 Prerokovanie a schválenie

- s objednávateľom počas a v závere prác

2.9 Požiadavky na vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie

Jednotlivé stupne dokumentácie budú spracované v zmysle predpisov platných v SR a spĺňať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR v čase ich dodania, budú kompletne a použiteľné pre potreby verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, pri priebehu ktorého bude zhotoviteľ PD povinný poskytnúť súčinnosť, projektová dokumentácia bude navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet bude v súlade s PD a podľa PD bude možné stavebné dielo zrealizovať. Každý stupeň dokumentácie bude dodaný v tlačenej forme a v elektronickej forme na USB kľúči v množstve :

- DSP: 4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči)
- DRS: 4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči)
- Bezpečnostný audit na DSP: správa 4 x v tlačenej forme a 2 x digitálnej forme (na USB kľúči)

Článok III.

Čas plnenia

- 3.1 Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v nasledujúcich lehotách odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) – projektová činnosť

- Začiatok prác odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- Ukončenie prác do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá objednávateľ (BSK) vrátane realizácie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou.
- Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej DSP vrátane stanovísk potrebných pre vydanie stavebného povolenia

3.3 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) – projektová činnosť

- Začiatok prác odo dňa správoplatnenia SP
- Ukončenie prác do 4 týždňov odo dňa správoplatnenia SP
- Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej DRS

3.4 Autorský dozor

- Začiatok prác od odovzdania a prevzatia staveniska stavby po uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
- Ukončenie prác do termínu ukončenia kolaudačného konania

3.5. Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka na DSP

- Začiatok prác odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- Ukončenie prác do termínu správoplatnenia SP

3.6. Inžinierska činnosť

- Začiatok prác odo dňa účinnosti zmluvy o dielo
- Ukončenie prác
- inžinierska činnosť k DSP: do termínu vydania stavebného povolenia
- Inžinierska činnosť k DRS: do termínu vydania kolaudačného konania

- 3.7. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.8. Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.
- 3.9. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie.)
- 3.10. Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonnej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonnej fázy, ktoré sú označené ako projektová činnosť. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonnej fáze, ktorá je označená ako projektová činnosť, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.
- 3.11. Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.

Článok IV.

Podklady

- 4.1 Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:
- a. návrh zmluvy o dielo
 - b. zadávacie podmienky (Príloha č. 2 zmluvy)
 - c. DÚR stavby „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062“,
 - d. pokyny objednávateľa pred začatím prác.

Článok V.

Cena diela

- 5.1 Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena za výkonné fázy.

5.2 Cena za dielo celkom je:

Cena bez DPH	227 150,00 EUR
DPH 20%	45 430,00 EUR

Cena spolu s DPH	272 580,00 EUR
------------------	----------------

v členení podľa bodov 5.3 až 5.7, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II.

5.3. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) – projektová činnosť

Cena bez DPH	135 600,00 EUR
DPH 20%	27 120,00 EUR

Cena spolu s DPH	162 720,00 EUR
------------------	----------------

5.4. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) – projektová činnosť

Cena bez DPH	82 200,00 EUR
DPH 20%	16 440,00 EUR

Cena spolu s DPH	98 640,00 EUR
------------------	---------------

5.5. Autorský dozor (AD)

Cena bez DPH	6 000,00 EUR
DPH 20%	1 200,00 EUR

Cena spolu s DPH	7 200,00 EUR
------------------	--------------

5.6. Zabezpečenie bezpečnostného auditu na DSP

Cena bez DPH	1 550,00 EUR
DPH 20%	310,00 EUR

Cena spolu s DPH	1 860,00 EUR
------------------	--------------

5.7 Inžinierska činnosť (IČ)

v členení podľa bodov 5.7.1 až 5.7.2 v zmysle výkonových fáz podľa čl. II. Pre fázy uvedené v bodoch 2.1.1. až 2.1.2

5.7.1 Inžinierska činnosť k DSP

Cena bez DPH	900,00 EUR
DPH 20%	180,00 EUR

Cena spolu s DPH	1 080,00 EUR
------------------	--------------

5.7.2 Inžinierska činnosť k DRS

Cena bez DPH	900,00 EUR
DPH 20%	180,00 EUR

Cena spolu s DPH	1 080,00 EUR
------------------	--------------

- 5.8. V cene diela je aj dodanie projektovej dokumentácie pre každý stupeň dokumentácie v tlačenej forme a v elektronickej forme na USB kľúči v množstve :
- DSP: 4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči)
 - DRS: 4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči)
 - Bezpečnostný audit na DSP: správa 4 x v tlačenej forme a 2 x digitálnej forme (na USB kľúči)
- 5.9. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č. 3, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu väd diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.10. Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ po ukončení každej výkonnej fázy alebo jej časti určenej objednávatel'om, podľa čl. II vystaví objednávatel'ovi faktúru za každú výkonnú fázu alebo jej časť osobitne podľa predmetu plnenia uvedenú v čl. II. bodoch 2.4. až 2.8. tejto zmluvy. V zmysle čl. 9.17 čl. IX zadrží objednávatel' z fakturovanej sumy za výkonné fázy 2.4 a 2.5 uvedené v čl. II. 5% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 6.2 Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonnej fázy alebo jej časti, inak postupuje objednávatel' primerane podľa bodu 6.4. tejto zmluvy.
- 6.3 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.7 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe záverečných protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy pri zohľadnení ustanovenia o zádržnom za projektovú činnosť v čl. IX bod. 9.17. tejto zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávatel' má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávatel'ovi. Zhotoviteľom vystavená faktúra bude obsahovať:
- Obchodné meno objednávatel'a a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - Číslo tejto zmluvy a objednávky
 - Číslo faktúry
 - Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - Udanie názvu fakturovanej výkonnej fázy
 - Udanie ceny prác, alebo jej časti
 - Udanie výšky zádržného pri fakturácii výkonnej fázy 2.4 a 2.5 čl. II. zmluvy
 - Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
- 6.5 Splatosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. Peňažný záväzok objednávatel'a je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
- 6.6 Objednávatel' vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávatel' po túto dobu

v omeškaní so zaplacením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu.

Článok VII.

Súčinnosť zmluvných strán

- 7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek druhou stranou.
- 7.2 Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zjavné, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 7.3 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.
- 7.5 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty.
- 7.6 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávaní projektov – a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonnej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:
 - i. výrobných výborov pracovných stretnutí a pripomienkovaní projektov ktoré budú objednávateľovi oznámené písomne vopred najneskôr 5 pracovných dní,
 - ii. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi oznámené telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,

- 7.8 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávatel' zaobstarať vlastnými silami.
- 7.9 Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonnej fázy minimálne 1 výrobný výbor, a to, vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 50 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávatel'om, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.10 Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávatel'a, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.
- 7.11 Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonnej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie príslušnej výkonnej fázy, na ktorom poskytne objednávatel'ovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávatel' získal ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy.
- 7.12 Objednávatel' nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území SR, požiadavkám objednávatel'a prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávatel' schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávatel' oprávnený odmietnuť schváliť výsledok fáz výkonu diela podľa bodov 2.4. a 2.5. tejto zmluvy (DSP, DRS) v prípade, ak príslušná výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávatel'a podľa bodu 7.4. tejto zmluvy.
- 7.13 Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávatel' potvrdí po kontrole diela (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávatel'a) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v SR a majú vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania, projektová dokumentácia je navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet je v súlade s PD a že podľa PD je možné stavebné dielo zrealizovať. Ak zhotoviteľ oznámi objednávatel'ovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR. Objednávatel' má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, môže objednávatel' voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 7.14 Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých diel, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spíše zhotoviteľ zápisnicu,

ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Podpis zápisu zo záverečného rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy podľa čl. II tejto zmluvy.

- 7.15 Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v čl. I tejto zmluvy, prípadne iné osoby poverené objednávatelom.
- 7.16 Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný tretou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi pri vypracúvaní
- kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „**verejná práca**“),
 - plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnemu opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

Článok VIII. Prechod vlastníckych práv

- 8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa čl. II., projektová dokumentácia, prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a zároveň po pripísaní dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V. na konto zhotoviteľa.
- 8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávatelovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.
- 8.3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela – „Preberací protokol“ – objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.
- 8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa čl. VII zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia.
- 8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 8.6. Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a spracovaný projekt zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 8.7. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávatelovi.
- 8.8. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov.
- 8.9. Zhotoviteľ so svojimi subdodávateľmi sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávatel' uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením prác na jednotlivých výkonových fázach podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za porušenie zmluvy s následkom odstúpenia.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške podľa ustanovenia § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle bodu 2.9 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie.
- 9.4. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 9.5. V prípade, že objednávatel' zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.
- 9.6. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v účinnom znení.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 9.8. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II body 2.4., 2.5., 2.6. a 2.8. tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby zodpovednosti:
- za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie zistených väd a nedostatkov v projektovej dokumentácii,
 - za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii,
 - za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,
 - za vyhotovenie výrobnjej prípravy v podobe výrobnjej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred začatím prác predloží zhotoviteľovi,
 - za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami použitých výrobkov a materiálov,
 - za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod.

- 9.10. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných väd PD, resp. reklamovaných väd PD zhotoviteľom.
- 9.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:
- ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 9.12. Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.
- 9.13. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 9.14. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v čl. I tejto zmluvy.
- 9.15. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr.
- 9.16. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
- 9.17. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5% z ceny projektových prác za výkonovú fázu v zmysle čl. II. Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt (ďalej len DSP a DRS) do doby ukončenia stavby. V prípade, že stavba nebude začatá do jedného roka od dodania projektu, objednávateľ zadržanú čiastku 5% uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi. Najneskôr objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku 5%, resp. jej časť nepoužitú na účely podľa tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo dňa dodania projektu na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi v termíne do 30 dní od jej doručenia. V prípade preukázateľnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebníctva) a nemožnosti vymôcť škodu z povinnej poisťky autora (zhotoviteľa), objednávateľ zadržané finančné prostriedky použije na úhradu vzniknutých prác navyše a škôd.
- 9.18. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- 9.19. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávatel' doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávatel' môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X.

Ostatné dohody

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
- 10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávatel'ovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

Článok XI.

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

- 11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia.
- 11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávatel'a o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
- 11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávatel' osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávatel' ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávatel'ovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

- 11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
- 11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazal. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Článok XII.

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.
- 12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborné-kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch v zmysle tejto zmluvy,
 - ak subdodávateľa (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa nebudú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve,
 - porušenie povinností podľa bodov 9.1., 9.18., 9.19. a 11.7. tejto zmluvy,
 - porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 - porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmluvy,
 - opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.
- 12.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:

- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve.
- 12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 12.6. V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo.
- 12.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane.
- 12.8. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
- 12.9. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 12.10. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
- 12.11. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, väd, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- a. Príloha č. 1 – formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela
 - b. Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / v opise predmetu zákazky
 - c. Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv
 - d. Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov / vytvára záujemca podľa svojej ponuky
 - e. Príloha č. 5 – Poistná zmluva
 - f. Príloha č. 6 – Zoznam kvalifikovaných osôb
- 13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

- 13.6.1. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela podľa tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 13.6.2. Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, resp. koordinátora dokumentácie (ďalej len „naviac činnosť“, „menej činnosť“ alebo „nová činnosť“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými činnosťami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosti, menej činnosti alebo nové činnosti. Cenu činností autorského dozoru alebo koordinátora dokumentácie podľa tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti, menej činnosti alebo nové činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávatelom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 13.8. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrža objednávatel a 1 exemplár obdrža zhotoviteľ.
- 13.9. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 24.6.2022

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva
Alfa 04 a.s.

Alfa 04 a.s.
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
04

Prílohy:

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / V opise predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Poistná zmluva

Príloha č. 6 – Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062 - projektové práce vrátane bezpečnostného auditu a autorského dozoru								
Špecifikácia ceny								
P. č.		Výkonová fáza	Merná jednotka	Množstvo jednotiek (max. navrhované)	J.C.	Cena za dielo celkom (maximálna)	FC	Poznámka
					(EUR)	EUR bez DPH		
1		Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	hod.	4 520	30,00	135 600,00	1	
2		Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	hod.	2 740	30,00	82 200,00	2	
3		Výkon autorského dozoru (AD)	hod.	200	30,00	6 000,00	3	
4		Zabezpečenie bezpečnostného auditu DSP stavebníkovi	kompleť	1	1 550	1 550,00	4	
5		Výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre DSP	hod.	30	30,00	900,00	5	
6		Výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre DRS	hod.	30	30,00	900,00	6	
		Cena za dielo celkom /výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)				227 150,00		
		DPH	20%			45 430,00		
		Cena za dielo celkom /výkonové fázy spolu/ s DPH (maximálna)				272 580,00		
		<i>Vysvetlivky:</i>						
		<i>Inžinierska činnosť – IČ</i>						
		<i>Fakturačný celok – FČ</i>						



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY



1. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1. Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby, vrátane inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru a bezpečnostného auditu - výkon koordinátora dokumentácie pre realizáciu stavby „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062“.
- 1.2. Križovatka ciest II/503 a III/1062 v meste Senec je aktuálne riešená ako malá okružná križovatka, ktorá nevyhovuje na súčasné dopravné zaťaženie. Účelom stavby je navrhnuť novú križovatku v mieste dnešnej malej okružnej križovatky a tým zabezpečiť zvýšenie výkonnosti križovatky a dopravné pripojenia Pivničnej štvrťi na cestu III/1062 - ul. Pezinská (resp. na cestu II/503) v mieste križovatky predmetných dvoch ciest.
- 1.3. Nová križovatka bude riešená ako priesečná svetelne riadená križovatka s napojením Pivničnej štvrťi ako jeden križovatkový priestor. Križovatka je navrhnutá so štyrmi trojpruhovými vjazdmi, štyrmi dvojpruhovými výjazdmi a jedným jednopruhovým vjazdom a výjazdom do Pivničnej štvrťi. V rámci stavby sa predpokladá rekonštrukcia cesty II/503 v dĺžke cca 232 m v smere na Pezinok (severne) a 611 m v smere na Sládkovičovo (južne) od križovatky a s rekonštrukciou cesty III/1062 v dĺžke 167 m v smere na Veľký Biel (severozápadne) a 155 m v smere na Senec - centrum (juhovýchodne). Územné rozhodnutie bolo vydané mestom Senec pod číslom Výst.634-2021-Sc,Va,Om dňa 08.07.2021.

2. PREDMET ZÁKAZKY ZAHŔŇA NASLEDOVNÉ VÝKONOVÉ FÁZY:

- 2.1. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
- 2.2. Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- 2.3. Výkon autorského dozoru (AD),
- 2.4. Výkon bezpečnostného auditu - výkon koordinátora dokumentácie (KD),
- 2.5. Výkon inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie (IČ).

3. POŽIADAVKY:

- 3.1. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie (PD) budú spracované v zmysle predpisov platných v SR a spĺňať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR v čase ich dodania, budú kompletne a použiteľné pre potreby verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pri priebehu ktorého bude povinný poskytnúť zhotoviteľ PD súčinnosť, PD bude navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet bude v súlade s PD a podľa PD bude možné stavebné dielo zrealizovať.
- 3.2. Počet výťahov dokumentácie :
 - 3.2.1. DSP: 4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči),
 - 3.2.2. DRS: 4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči),
 - 3.2.3. Bezpečnostný audit: 4 x v tlačenej forme a 2 x digitálnej forme (na USB kľúči),
- 3.3. Po realizácii stavby zhotoviteľ zapracuje prípadné zmeny oproti DRS v projektovej dokumentácii skutočného realizovania stavby ktorú doručí objednávateľovi v počte - DSRS:4 Paré v tlačenej forme a 2 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči).
- 3.4. Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

4. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH VÝKONOVÝCH FÁZ :

- 4.1. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) s časťami:
 - A Sprievodná správa,
 - B.1 Prehľadná situácia M 1:50 000,
 - B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000,
 - B.3 Pozdĺžny rez M 1:10 000/ 1 000,
 - B.4 Ortofotomapa M 1:10 000,
 - B.5 Ortofotomapa M 1:2 000,
 - B.6 Vizualizácie,
 - C.1 Koordináčne výkresy M 1:1 000,
 - C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000,
 - D. Písomnosti a výkresy objektov,
 - E. Doklady,
 - F. Dokumentácia meračských prác,
 - G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie,
 - H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF,
 - I. Dokumentácia prieskumov,



- K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- L. Návrh projektu organizácie výstavby,
- N. Vplyv stavby na životné prostredie,
- O. Orientačný rozpočet,
- P. Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ,
- Q. Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete.
- 4.2. Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s časťami:
 - A. Sprievodná správa,
 - B.1. Prehľadná situácia M 1:50 000,
 - B.2. Celková situácia stavby M 1:10 000,
 - B.3. Pozdĺžny rez M 1:10 000/ 1 000,
 - B.4. Ortofotomapa M 1:10 000,
 - B.5. Ortofotomapa M 1:2 000,
 - B.6. Vizualizácie,
 - C.1. Koordinačné výkresy M 1:1 000,
 - C.2. Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000,
 - D. Pisomnosti a výkresy objektov,
 - F. Dokumentácia meračských prác,
 - I. Dokumentácia prieskumov,
 - K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - L. Návrh projektu organizácie výstavby,
 - O. Rozpočet.
- 4.3. Výkon autorského dozoru:(AD)
 - 4.3.1. Autorský dozor vykonáva v etape realizácie stavby odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 4.3.2. Výkon AD bude zabezpečovaný osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
 - 4.3.3. V rámci výkonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, vyjadrovanie sa a prijímanie návrhov a doplnkových riešení k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch vyplývajúcich zo zistených skutočností na základe súhlasu objednávateľa, vyjadrovať sa k nárokom a zmenám zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce); uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia realizačnej dokumentácie); sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržanie podmienok stanovených v DSP/DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách; účasť na koordinačných poradách, kontrolných dňoch stavby, stanovených skúškach, na konaniach pre predčasné užívanie, kolaudačných konaniach a rokovaní zvolaných objednávateľom stavby; účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti; na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu, predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru; sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP; v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému; v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DSP/ DRS, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, a v prípade potreby aj s geometrickým plánom v zmysle usmernenia objednávateľa a jeho zapracovania do dokumentácie skutočného realizovania stavby; zabezpečenie účasti AD stavby na preberacích konaniach.
 - 4.3.4. Požadovaná doba výkonu AD – počas trvania výstavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne.
 - 4.3.5. Predpokladaná dĺžka výkonu činností autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote výstavby: podľa predpokladanej doby výstavby.
- 4.4. Výkon bezpečnostného auditu - výkon koordinátora dokumentácie (KD).
 - 4.4.1. Koordinátor dokumentácie vykonáva pre objednávateľa v etape realizácie stavby naďalej činnosti ustanovené v NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v celom rozsahu ustanovení § 4 a 5 k zabezpečeniu všeobecných zásad prevencie týkajúcich



sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe na projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a odsúhlasených zmien v projektovej dokumentácii počas realizácie stavby.

4.4.2. Koordinátor dokumentácie za týmto účelom zabezpečuje nasledovné činnosti:

- 4.4.2.1. zodpovedá za zapracovanie schválených zmien v projektovej dokumentácii a zhotoviteľom vyhotovenej výrobnotechnickej dokumentácie formou zmien a úprav v Pláne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to tak, aby boli zohľadnené všetky požiadavky na BOZP a to najmä: úpravu všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa BOZP pri architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp; úpravu a doplnenie osobitných opatrení pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sa budú na stavenisku realizovať a zároveň budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác; úpravu a doplnenie podkladov, ktoré obsahujú príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach; na základe požiadavky objednávateľa sa zúčastňuje na kontrolných dňoch stavby na ktorých sa bude osobitne prerokovávať koordinácia dokumentácie v etape realizácie stavby,
- 4.4.2.2. zabezpečuje plán BOZP v rámci zhotovovania dokumentácie DSP a DP, pričom podrobnosti sú uvedené v príslušných prílohách týchto súťažných podkladov.

4.4.3. Rozsah dokumentácie bezpečnostného Auditu:

- 4.4.3.1. vypracovanie bezpečnostného auditu dokumentácie na stavebné povolenie s názvom „ Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062 „ v rozsahu podľa Zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaný spôsobilou osobou v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z.; prerokovanie a schválenie s objednávatelom počas a v závere prác.

4.4.4. Požadovaná doba výkonu KD – počas trvania výstavby až do prevzatia stavby.

4.5. Výkon inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie (IČ).

4.5.1. Zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti (IČ) zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií, rozhodnutia (vrátane vyňatia z PP a LP), potrebné pri stavebnom konaní a kolaudačnom konaní pre vydanie stavebného povolenia, resp. zmeny stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá objednávatel' (BSK) vrátane realizácie majetko právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou. Žiadosť o kolaudáciu podá tiež objednávatel' (BSK).

4.5.2. Zhotoviteľ dokumentácie bude priebežne informovať objednávateľa o postupe prác na inžinierskej činnosti formou tabuliek a písomných správ zaslaných v elektronickej forme.

4.5.3. Po ukončení inžinierskej činnosti potrebnej pre jednotlivé výkonové fázy - stupne projektovej dokumentácie, zhotoviteľ predloží kompletne kópie žiadostí a originály stanovísk objednávateľovi (v rozsahu):

4.5.3.1. 1 x originál vyjadrenia MŽP SR k oznámeniu o zmene 8a,

4.5.3.2. 1 x originál ostatných rozhodnutí,

4.5.3.3. 4 x dokumentáciu pre stavebné povolenie,

4.5.3.4. 2 x notársky overené kópie rozhodnutia o vyňatí pôdy z poľnohospodárskej a lesnej pôdy,

4.5.3.5. 1 x kompletne stanoviská a rozhodnutia v tlačenej forme,

4.5.3.6. 1 x kompletne stanoviská a rozhodnutia v digitálnej podobe,

4.5.4. Inžinierska činnosť celého predmetu zákazky bude ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia.

5. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY K PREDMETU ZÁKAZKY

5.1. Príloha č. 1 Prílohy č. 1 súťažných podkladov - Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),

5.2. Príloha č. 2 Prílohy č. 1 súťažných podkladov Záber pozemkov,

5.3. Príloha č. 3 Prílohy č. 1 súťažných podkladov Prehľadná situácia,

5.4. Platné územné rozhodnutie č. Výst.634-2021-Sc, Va, Om zo dňa 08.07.2021, právoplatné dňa 11.08.2021.

ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napĺňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby.
4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne niektorým z nasledovných spôsobov:
 - spracovanie diela alebo jeho častí,
 - spojenie diela s iným dielom,
 - zaradenie diela do databázy,
 - vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
 - verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
 - uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
 - verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho častí,
 - odstránenie väd diela alebo jeho častí,
 - použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
 - použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby v zmysle § 42 a § 43 zákona o verejnom obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,
 - akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.
5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.
7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené.
8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s udelením sublicencie, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.
9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne.

10. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy, tretím osobám len pre účely, vyplývajúci z tejto zmluvy, a to najmä:
 - a. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby
 - b. potreby výberových konaní na zhotoviteľov stavby
 - c. pre potreby zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu stavby
11. Iné použitie diela objednávatelom je podmienené súhlasom autorov, pričom autori majú nárok na primeranú odmenu, ktorú objednávatel týmto použitím získa.
12. Poskytnutie diela objednávatelom tretím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto prílohe, ako sú napríklad reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody.
13. Zánikom objednávatel'a licencia prechádza na právneho nástupcu objednávatel'a spolu s vlastníctvom diela v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení.

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
-	-	-	-	-	-

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Poistná zmluva č. 2407797068

Poistovateľ

Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: manažér odboru korporátnych rizík

Meno a priezvisko: Ing. Peter Nociar, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený

*

Alfa 04 a.s.

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava

IČO: 35 889 853

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Hlavná podnikateľská činnosť: vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, IBAN: SK5802000000001824014354, SWIFT (BIC): SUBASKBX

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Fürst, funkcia: Predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: , adresa pobytu: štátna príslušnosť: , druh a číslo dokladu totožnosti: č. OP:

Meno a priezvisko: PhDr. Mária Kocianová, funkcia: člen predstavenstva

pohlavie: miesto narodenia (krajina):

rodné číslo: adresa pobytu: štátna príslušnosť: druh a číslo dokladu totožnosti: č. OP:

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu** (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Predmet poistenia

1. Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom činností poisteného - **projektové práce vrátane**

inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a autorského dozoru v súvislosti so zákazkou - Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062, ktoré sú vykonávané na základe právoplatnej licencie, resp. v zmysle Výpisu z Obchodného registra poisteného platného ku dňu začiatku poistenia (ďalej len „Profesijná zodpovednosť“).

Poistenie sa vzťahuje na činnosti poistníka/poisteného uvedené v predchádzajúcej vete tejto zmluvy, výlučne v súvislosti s projektom: „Senec – Križovatka ciest II/503 a III/1062 – projektové práce vrátane inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a autorského dozoru“.

2. Poistenie podľa tejto zmluvy sa však nevzťahuje na prípady, keď príčina vzniku škody nastala pred dňom 27.6.2022 (retroaktívny dátum).
3. V zmysle bodu 37. Spoločných ustanovení VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú určením nesprávnej ceny diela (rozpočtu diela) alebo spracovaním chybných podkladov pre určenie tejto ceny.

III. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limit plnenia v EUR*	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Profesijná zodpovednosť	272.580,-	272.580,-	10% min. 1.000,-	SR

*podľa bodu 41. písm. a) Spoločných ustanovení VPP NP 2020.

IV. Doba trvania poistenia

Poistenie sa začína dňa 28.6.2022, 00:00 hod. a končí dňa 28.6.2023, 00:00 hod.

V. Osobitné dojednanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 7. písm. c) OUPZ VPP NP 2020 sa nahrádza nasledovným znením:
c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela.

2. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

- a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie,
- b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
- c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie

kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

- VI. Poistné** Jednorazové poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:
Jednorazové poistné: **3.437,04 EUR**
Daň: **274,96 EUR**
Jednorazové poistné s daňou: **3.712,00 EUR**
- VII. Splatnosť poistného** Poistné je splatné v polročných splátkach nasledovne:
1.856,00 EUR splatné ku dňu 7.7.2022.
1.856,00 EUR splatné ku dňu 28.12.2022.
- VIII. Bankové spojenie poisťovateľa** Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2407797068
- IX. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia**
1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v2, Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poistného OUPZ VPP NP 2020 – _OUPZ_VPP_NP_2020_v1, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
 2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamietal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
 3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
 4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.
 5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
 6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:
- **konečným užívateľom výhod' (poistníka) je:**
Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo/dátum narodenia:

- **konečným užívateľom výhod¹ (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je:**

Meno a priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod nie je občanom Slovenskej republiky a nenachádza sa na zozname sankcionovaných osôb.

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

12. **Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa poistníka, ktorý je právnickou osobou):** Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

☐ ÁNO ☐ NIE

X. Prílohy

- Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v2
- Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného OUPZ VPP NP 2020 – OUPZ_VPP_NP_2020_v1
- Výpis z Obchodného registra poisteného
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 27.6.2022

Alfa 04 a.s.
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
04

 **GENERALI**
Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
: 64 628 573 015

Alfa 04 a.s.
Ing. Juraj Füst
predseda predstavenstva a riaditeľ

Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne iného členského štátu
Ing. Tomáš Balla
manažér odboru korporátnych rizík

Alfa 04 a.s.
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva

Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne iného členského štátu
Ing. Peter Nociar
underwriter

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Pozícia na projekte	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)
1	Ing. Jan Tužil	hlavný inžinier projektu	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	10
2	Ing. Tomáš Chromý	zodpovedný projektant pre cestnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	24
3	Ing. Tomáš Mucha	zodpovedný projektant pre cestnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	14
4	Ing. Gabriel Petřvalský	zodpovedný projektant pre cestnú časť, bezpečnostný audit	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	24
5	Ing. Katarína Tábořská	zodpovedný projektant pre mostnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	37
6	PhDr. Mária Kocianová	zodpovedný projektant pre dopravno-inžiniersku časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	42
7	Ing. Janette Antalová	zodpovedný projektant pre dopravno-inžiniersku časť	Vysokoškolské vzdelanie – STU Bratislava, Stavebná fakulta	20
8	Ing. Juraj Fürst	zodpovedný projektant pre dopravno-inžiniersku časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	25

