ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v

zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,zmluva®)

11 OBJEDNAVATEL:

Nazov organizacie: Obec TopoFniky

Sidlo organizacie: Hlavna 126, 930 11 Topolniky
Statutérny zastupca: Bc. Laszl6 Bacso, starosta obce
ICO: 00 305 740

DIC: 2021002181

Bankové spojenie: VUB, as.

IBAN: SK02 0200 0000 0009 2182 6122

/dalej len ,objednavatefl*/

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov organizacie: AVA-stav, s.r.o.

Sidlo organizacie: Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

Statutarny zastupca: Alexander Gyurkovics, konatel

ICO: 43 989 268

IC DPH: SK2022539596

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ervin Ganyovics, hlavny projektovy manazér
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo bezného Gétu: SK8411110000001138801008

Zapisana: v OR Okresného sldu Trnava, oddiel Sro, vliozka ¢.21431/T
Telefon, fax: +421 908 598 318

/dalej len ,zhotoviteF/

Idalej spolu ,zhotovitel" a ,objednavatel” aj ako ,zmluvné strany”, resp. ,zmluvna strana‘/.

2.1
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2 PREAMBULA

Objednavater vyhlasil v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani’) podlimitnG zakazku na uskutocnenie stavebnych prac, ktorej predmetom je
zhotovenie diela ,Zberny dvor TopoFniky — stavebné prace“ podfa projektovej dokumentacie
(dalej len ,dielo®).

Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazn ponuKu aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo. ,

3 PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje zhotovit pre objednavatefa riadne a véas dielo podfa &l.
2.1 tejto zmluvy a zaroven dodat objednavatelovi vSetky s tym sutvisiace doklady tykajuce sa
realizacie diela a jeho kvality a objednavatel sa zavazuje riadne avéas dokonéené dielo
$pecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotovitefa prevziat a zaplatit za neho dohodnuti cenu.
Zmena diela, alebo jeho rozsahu méze po uzavreti zmluvy o dielo, byt vykonana len dohodou
obidvoch zmluvnych stran pisomnym dodatkom ktejto zmluve, ktory musi byt podpisany
kompetentnymi osobami obidvoch zmluvnych stran.

!
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4 CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:
al zagatie prac: do 10 dni odo prevzatia staveniska
b/ ukonéenie prac: 12 mesiacov od acinnosti zmluvy

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi najneskér do 10 dni odo diia u€innosti zmiuvy.
Zhotovitel je oboznameny so stavom terénu a pozemkov na ucely staveniska a stavby diela.

5 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
Cena diela je v zmysle prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovna:

zakladna cena: 427 000,00 EUR
DPH 20%: 85 400,00 EUR
CELKOM: 512 400,00 EUR

/slovom patstodvanast tisic Styristo eur/

K zmene ceny méze déjst vyluéne zmenou vysky DPH. DPH bude k zakladnej cene pripocitana
podfa platnych pravnych predpisov v obdobi fakturacie pinenia predmetu zmiuvy.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou 3 faktar vystavenych na zaklade zhotovitelom predloZenych, objednavatelom
potvrdenych stipisov skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel predloZzi mesaény sUpis skuto&ne
vykonanych prac vzdy najneskér v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca
a objednavatel tento odsUhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu. V pripade ak objednavatel k mesa&nému slpisu
skutotne vykonanych prac predloZzenému zhotovitelom uvedie vlehote uvedenej
v predchadzajlicej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny mesaény
supis skutofne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaény supis skutocne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych
dni od predioZenia tohto opraveného supisu. Stipis skutoéne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela technicky dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo s platby za ¢iastkové pinenia
prac a dodavok objednavatefom dohodnuté na zaklade vystavenej faktury tak, Ze zhotovitef moze
vystavit' prvl faktiru az na zaklade objednavatefom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych
prac a dodavok, ktorych hodnota predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému dfiu v mesiaci.
Druhu faktiru zhotovitel méze vystavit az na zaklade objednavatelom potvrdeného stipisu
skutocne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota predstavuje min. 40% z ceny diela (tj
celkovo 90% zceny diela) k poslednému difiu v mesiaci Zavereénu faktiru je dodavatel
opravneny vystavit po protokolarnom prevzati celej stavby ,Zberny dvor Topelniky — stavebné
prace“.

Splatnost faktur je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dita doruéenia faktiry objednavatefovi
zo strany zhotovitefa za predpokladu, Ze doruéena faktira bude spifiat vSetky zakonné a zmluvné
néleZitosti a bude doru¢ena na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy v troch
vyhotoveniach. Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je financovany z prostriedkov Eurdpskej
anie (dalej len ,EU") a z vlastnych prostriedkov objednavatefa. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
uvedené financovanie platieb z prostriedkov EU je éasovo a administrativne naro&né. Zhotovitel
berie na vedomie aj ¢asovu a administrativnu zloZitost' interného procesu fakturacie platieb z
rozpoCtovych prostriedkov objednavatela. Zhotovitel zaroven suhlasi a vyhlasuje, Zze lehota
splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajticim z tejto zmluvy.
Faktira sa povazuje za zaplatenti okamihom pripisania prislunej pefiaznej sumy na uéet
zhotovitela.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su suc¢astou rozsahu diela podfa tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedena v Prilohe &. 1
tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitefovi v désledku vyuzZitia prava
objednavatefa uvedeného v predchadzajucej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom nahrady
Skody, uslého zisku, Urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut,
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Objednané prace naviac oproti rozpottovym pracam budi vzajomne odslhlasené
a objednavatefom preplatené v zmysle osobitného pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.
Po odovzdani a prevzati diela ako celku bude vykonané koneéné vyuétovanie.

'V pripade, Zze potas doby realizacie stavebnych prac bude objednavatel pozadovat zmenu

v materialovom rie$eni, rozsahu prac alebo doéjde kzmene odslhlasenej projektove;
dokumentacie, pevna cena bude upravena o rozdiel podla predloZenej a vzajomne odsuhlasenej
kalkulacie pisomnym dodatkom k tejto zmiuve o dielo, ktory musi byt podpisany kompetentnymi
osobami obidvoch zmluvnych stran.

6 DALSIE DOJEDNANE PODMIENKY DODAVKY DIELA

Zhotovitel bude dielo realizovat podla poZiadaviek objednavatefa v dohodnutom rozsahu, v
dohodnutych terminoch, riadne, v€as a v sulade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovat' pri
realizacii aktivit suvisiacich s dielom s odbornou starostlivostou.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela. Ak objednavatef zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonal riadnym spésobom.
Ostatné dojednania o skladovych priestoroch, pristupovych cestéch, pripojke vody a elektrickej
energii budu rieené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.

Na stavbe sa bude viest jednotny stavebny dennik, kde budi zaznamenané zhotovitefom vSetky
skutoCnosti, ktoré su rozhodujice pre plnenie povinnosti vyplyvaijicich z tejto zmluvy o dielo
av8eobecne zavaznych pravnych predpisov. ‘Objednavatel sa zavazuje vyjadrovat
k poZiadavkam zhotovitela do 3 dni odo diia ich preukazatefného predlozenia a v pripade
nutnosti i v ten isty defi telefonicky resp. suhlasom v podobe elektronickej posty s dodatoénym
pisomnym odsuhlasenim v stavebnom denniku.

Poziadavky na prace naviac, ktoré budu nevyhnutné k dokon¢eniu diela bud( osobou
opravnenou zapisané do stavebného dennika. Zhotovitel pred zagatim naviac prac je povinny
informovat o cene tychto prac objednavatefla. Zhotovitel méze uvedené prace realizovat az po
obdrzani pisomného suhlasu objednavatela s realizaciou tychto prac naviac.

Stavebny dozor za objednavatefa bude na stavbe vykonavat opravnena osoba, ktora bude
uréena v Zazname z odovzdania staveniska stavby.

Zhotovitef je povinny zabezpecit stavenisko voéi pristupu cudzich oséb.

Ukoncenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zapisnice), ktory
podpiSu osoby opravnené konat v mene zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny predkladat elektronicku verziu /vo formate MS Excel/ podrobného rozpoétu
a elektronicku verziu kazdej zmeny tohto podrobného rozpoétu (naceneny vykaz vymer), ku ktorej
déjde pocas realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
uzavretej objednavatefom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za uéelom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR") a EU, najméa Zakon
o prispevku z Eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov — zakon ¢&. 292/2014 Z. z. a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon o finanénej kontrole a audite — zakon &. 357/2015

. Z. z. o finan€nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane
V&Seobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut tymto organom riadne a véas véetku potrebnu
sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitefa je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré
opraviuje objednavatefa od zmluvy odstupit.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecu1ucn ochranu finan&nych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prlslusnyml pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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Zhotovitel v sulade so zakonom €.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych tidajov*), svojim podpisom tejto
zmluvy o dielo slobodne a vazne udeluje objednavatefovi stihlas so spracivanim vSetkych
osobnych udajov dotknutych oséb, poskytnutych objednavatelovi pri realizacii diela podfa tejto
zmluvy o dielo. Tento sthlas dava objednavatefovi za iéelom kontroly a vyhodnotenia realizacie
diela podra tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel sthlasi s tym, aby za tymto ucelom osobné udaje
dotknutych oséb boli zhromazdované, uchovavané, spractivané, poskytnuté, spristupnené alebo
zverejnené tretim osobam. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvne alebo inym vhodnym spésobom
zabezpecCit, aby dotknuté osoby takyto sthlas tiez poskytli v stlade so zakonom o ochrane
osobnych Gdajov.

Zhotovitel pred prevzatim staveniska predlozi a da si schvalit objednavatelom plan organizacie
vystavby diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia zmluvy ma zapisanych koneénych uzivatelov vyhod
v registri kone¢nych uzivatelov vyhod v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“). Ak sa budu na strane zhotovitela ako zmluvnej strany podielat
viaceré subjekty, ma kazdy subjekt zhotovitefa povinnost mat’ zapisanych koneénych uzivatefov
vyhod v registri koneénych uzivatefov vyhod.

7 ZODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA

Zhotovitel preberd na seba zaruku za kvalitu a akost dodaného diela, a to v rozsahu 60
mesiacov. Zaru¢na doba zacne plynut diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi
zmluvnymi stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednavatel
povinny vadu, ktoru zistil bezodkladne oznamit' zhotovitelovi a zhotovitel je povinny ju odstranit
v terminoch dohodnutych v tejto zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pri odovzdani objednavatelovi ako aj za vady, ktoré
sa stanu zjavnymi neskér. Vady zjavné pri odovzdani diela sa zaznamenaju v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela. Tieto vady /pripadne nedorobky/, ktoré nebrania uZivaniu, bude
zhotovitel povinny odstranit do 15 dni od ich zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje reklamované vady diela odstranit bezplatne na svoje viastné naklady.
Prace na odstrafiovani reklamovanych vad diela je zhotovitel povinny zahajit a ukonéit podfa
dojednani v tejto zmluve.

V pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela je zhotovitel' povinny zahajit prace na ich
odstranenie do 5 dni odo diia obdrzania reklaméacie a ukonéit ich v &o najkratom moznom
termine, najneskér véak do 21 dni.

V pripade havarijnych porach/vad, ktorych odstranenie vzhfadom na dané okolnosti a vzniknutd
skodu alebo hrozbu vzniknutej Skody neznesu odklad, je zhotovitel' povinny zahajit' prace na ich
odstranenie do 24 hodin od obdrzania reklamacie a ukongéit ich v &o najkrat§om moznom termine,
najneskor véak do 21 dni, pricom je povinny bezodkiadne urobit také opatrenia, aby bola
zabezpecena prevadzkyschopnost' dotknutej &asti diela, pokial sa strany v konkrétnom pripade
pisomne nedohodni inak.

V pripade omeskania zhotovitela so zah&jenim odstrafiovania reklamovanych vad alebo
omeskania s ukon¢enim odstrafiovania reklamovanych vad, alebo ak zhotovitef odmietne vady
odstranit, je objednavatel opravneny odstranit tieto vady prostrednictvom tretich oséb a naklady
vynaloZené na odstranenie tychto vad uplatnit’ u zhotovitela.

Plynutie doby trvania zaruky sa prerusuje na obdobie, pocas ktorého zhotovitel preukazatelne
vedel o existencii akejkolvek vady diela a toto neoznamil objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje ku diiu odovzdania diela poskytnut' objednavatefovi vsetky telefonne,
faxove, emailové ainé kontakty, na ktorych bude mozné nepretrzite, poéas 24 hodin denne
nahlasit' reklamovanu vadu. Tento zoznam bude neoddelitelnou si&astou zapisnice o odovzdani
a prevzati diela.

8 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s realizaciou diela na viastni zodpovednost podfa zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a normy a v8eobecne zavézné pravne predpisy SR a
EU. :

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona pre objednavatefa za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve avsllade so svojou ponukou, predpisanymi technologickymi postupmi, vydanymi
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rozhodnutiami organov $tatnej spravy a samospravy a podfa projektovej a rozpoctovej
dokumentacie.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so $pecifikaciami diela a disponuje odbornymi znalost'ami
a kapacitami potrebnymi na riadne vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo uvedené v ¢lanku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

Pri vykonani diela bude zhotovitel postupovat’ samostatne vychadzajlc z predloZenej projektovej
a rozpoctovej dokumentacie.

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifajtcich odbornt spdsobilost v zmysle
zakona &. 136/1995 Z.z. 0 odbornej sposobilosti na vybrané cinnosti vo vystavbe a 0 zmene a
doplneni zakona €. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor8ich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikaciou a ndlezite poucenych a pouzivat' na stavenisku
vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poziadavkdm na technicki sposobilost
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZaduju.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody
aspori vo vy$ke ceny tohto diela a zabezpetit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.
Zhotovitefl v lehote do 3 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy preukazal objednavatefovi
platné uzavretie zmluvy o poisteni svojej zodpovednosti za Skodu spdsobent vykonom svojej
podnikatelskej Cinnosti, a to za u¢elom pokrytia pripadnych narokov na nahradu $kody. Képia
poistnej zmluvy zhotovitela je prilohou €. 2 tejto zmluvy. Krycia suma tohto poistenia musi byt
primerana zodpovednosti zhotovitefa podTa tejto zmluvy a musi byt minimalne vo vyske celkovej
ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musi mat zhotovitel' platné pocas celej doby frvania
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré si opravnené
zdrziavat sa v priestore staveniska v zmysle prislusnych pravnych predpisov a vybavi ich
ochrannymi pracovnymi prostriedkami podla vyhlasky Ministerstva prace, sociélnych veci a
rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel zodpoveda za zabezpeéenie ochrany pred
poziarmi v zmysle VyhlaSky Ministerstva vnutra SR &. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeli na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie
staveniska.

Zhotovitel- zodpoveda za to Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spinat' podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a dopineni niektorych zakonov ako aj v dalSich pravnych predpisov vztahujicich sa na
predmet pinenia podfa tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vykonavat odborny stavebny dozor nad realizaciou diela
a dodrziavanim zmluvnych podmienok prostrednictvom osoby uréenej v ¢lanku 6 bod

6.6 tejto zmluvy o dielo. Osoba uréena v €lanku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo ma za tym ugelom
povoleny pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.
Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi vykonavanie odborného stavebného dozoru
v sulade s ¢lankom 8 bod 8.11 tejto zmluvy o dielo.

Skuto¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela povinnosti niest zodpovednost za ich pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu diela.

Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovenych skisok realizovaného diela,
pripadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotovitel pisomne odborny
stavebny dozor objednavatela najmenej § pracovnych dni vopred, v opatnom pripade bude
znaSat naklady spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553 Obchodného
zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a tieto posielat G&astnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanu
pokynom pre zhotovitefa na vykonanie prac, pokial nemenia predmet tejto zmluvy o dielo
a dohodnuti cenu diela.

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Jozef S&ecina, ktory ma &islo osvedéenia
12932*20*.
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9.1

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonéené dielo prevezme v ¢ase dojednanom na ukon&enie a
odovzdanie diela. V pripade, Ze bude dielo ukonéené skor, je opravneny ho prevziat aj v skor§om
termine, ak dielo nema vady braniace jeho uzivaniu.
Zhotovitel vyzve pisomne objednavatefa na prevzatie diela najmenej 10 dni pred dfiom
dokonéenia diela uvedenym v ¢lanku 4 bod 4.1 pism. b/ tejto zmluvy o dielo.
K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) jeden par projektu stavby so zakreslenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym dos$lo pocdas
vystavby diela;
b) stavebné denniky;
c)' doklady o overeni pozadovanych viastnosti rozhodujlucich vyrobkov podfa § 47 zakona
¢islo 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov;
d) akékolvek doklady preukazujice Gspesné vykonanie v8etkych predpisanych skusok ako aj
-v8etky atesty;
e) zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie vykonané;
f) faktaru, v ktorej bude zuétovany cely predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.
Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyuétuje vsetky naklady, ktoré mu z tohto dévodu
vznikli.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Prevzatie diela alebo jeho castl mobze
objednavatel odmietnut' pre vady a nedorobky az do ich odstranenia.
Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat vtermine, ktory bude dohednuty v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze zhotovitel tento termin nedodrzi je objednavatel
opravneny dat’ vypratat stavenisko trefou osobou. Naklady spojené s vypratanim staveniska
tretou osobou je objednavatefl opravneny uplatnit' u zhotovitela.
Zhotovitel zodpoveda za cdistotu a poriadok na stavenisku a prijazdovych komunikaciach.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré
budu vysledkom jeho €innosti v termine, ktory bude dohodnuty v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela. V pripade, Ze zhotovitel tento termin nedodrzi, je objednavatel opravneny dat' odstranit

~odpad, nanosy prachu, blata aostatné predmety tretou osobou. Naklady spojené s

ich odstranenim tretou osobou je objednavatel opravneny uplatnit' u zhotovitefa.

Vlastnikom diela je objednavatel. Nebezpectenstvo $kody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel az do doby protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela objednavatelfom podfa €lanku 8 bod 8.21 tejto zmiuvy o dielo.

Objednavatel zabezpeti vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo.
Vsetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii zamestnancov je zhotovitef na Ziadost
objednavatefa povinny prediozit.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat cast' diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
predlozZit zoznam subdodavatefov a uviest' tdaje o vSetkych znamych subdodavatefoch, idaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatefla v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat' urcity podiel predmetu zmluvy dalsiemu subdodavatefovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat' zaujem zmenit
subdodavatefa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, poéas pinenia predmetu tejto zmluvy,
moze tak urobit @z po odsuhlaseni Objednavatefom. Zamysfani zmenu subdodavatela oznami
Zhotovitel  Objednavatefovi dostatocne vopred tak, aby mal Objednavatel zabezpe&enu
minimalnu lehotu 5 tich pracovnych dni na (ne)udelenie suhlasu podfa predchadzajlucej vety.
Dopinenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsthlaseni Objednavatefom zapise
do zoznamu subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy. Neudelenie suhlasu Objednavatelom
so zmenou subdodavatefa nemoéze ohrozit plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela
aani nezaklada Zhotovitefovi Ziadny finanény ani sankény narok voc¢i Objednavatelovi.

9 STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so zakonom &. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od dia prevzatia staveniska
az do odstranenia poslednej vady, respektive nedorobku, zisteného pri kolaudéacii stavby.



9.2

9.3

10.1

10.2

10.3
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10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
Okrem zastupcov zhotovitefa, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisiusnych organov statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo.

10 ODSTUPENIE OD ZMLUVY A OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy: -

a) ak zhotovitel nevykonava prace v sulade so zmluvou o dielo, a to ani po predchadzajicom
pisomnou upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty, v dizke minimalne
patnast (15) pracovnych dni na napravu,

b) ak zhotovitef bez odévodnenia odmietne prevziat' stavenisko,

c) ak zhotovitel nepreukaze objednavatefovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu spdsobenu svojou éinnostou na diele v zmysle bodu 8.7 tejto zmluvy,

d) ak si zhotovitel nesplni povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora;

e) ak zhotovitel vdosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby svojim
subdodavatelom, bol na zhotovitefa podany navrh na zadéatie likvidacie, vyhlasenie
konkurzu alebo restrukturalizacie,

f) ak zanikne zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorena medzi
objednavatelom a poskytovatefom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

a) ak objednavatel nepini zmluvné povinnosti atym zhotovitefovi znemozfiuje realizaciu
predmetu tejto zmluvy o dielo, ato ani po, predchadzajlicom pisomnou upozorneni
a poskytnuti dodato&nej primeranej lehoty, v dizke minimaine patnast (15) pracovnych dni -
na napravu.

Odstipenie od zmluvy musi byt doruéené druhej strane pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory zmluvna strana od zmiuvy odstupuje.

V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1 a 10.2 tohto ¢lanku, vykonané prace
budu douc¢tované fakturou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatefne zhotovitefovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.

V pripade odstupenia od zmluvy podla bodu 10.1 a) az d) tohto ¢lanku je objednavatel opravneny
vykonat' zmenu zmluvy spoéivajicu v zmene osoby zhotovitela, a to nahradenim pévodného
zhotovitefa (dalej len ,pévodny zhotovitel*) novym zhotovitefom v sulade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani. Zmenu v osobe zhotovitela je objednavatef opravneny vykonat vo forme
pisomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednavatefom a subjektom, ktory ako
uchadza¢ vo verejnom obstaravani spinil podmienky G¢asti, véetky poziadavky na predmet
z&kazky, vratane spinenia povinnosti v zmysle sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani a
umiestnil sa na dalSom mieste v poradi v ramci verejného obstaravania (dalej len ,novy
zhotovitel*). Ustanovenia ¢l. 6 bod 6.12-a ¢l. 8 bod 8.7, 8.24 az 8.29 tym nie su dotknuté. Na
vysporiadanie plneni- medzi pévodnym zhotovitelom a’ objednavatelom sa primerane aplikuje
ustanovenie bodu 10.4 tohto ¢lanku zmluvy. Na vysporiadanie pineni medzi novym zhotovitefom
a objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané tGpravy zmiuvy.

Pévodny zhotovitel je povinny za Uéelom zmeny zmluvy podla bodu 10.5 tohto ¢lanku zmiuvy
poskytnut objednavatefovi vSetku potrebnu su€innost, najma vykonat Ukony, ktoré su
nevyhnutné na riadne pinenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotovitefa, odovzdat
objednavatelovi vSetky potrebné informacie a dokumenty v stivislosti s dodanym plnenim podra
zmluvy tak, aby nedoSlo k vzniku skody.

Odstupenie od zmluvy je Géinné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane.

Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zmluvni pokutu, nahradu $kody, vad diela ako aj
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky technické, financné, odborné informacie a iné skutoc¢nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatefa. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit' na
zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

10.10 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho pisomného sahlasu objednavatela postupit

tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu voéi objednavatefovi vznikla alebo vznikne na



zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujlcich prava a povinnosti
zmluvnych strén suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

11 ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislu§né ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.2 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a G¢innou v defi nasledujici po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatela v zmysle § 47a Obdianskeho zakonnika v platnom zneni a doru¢eni oznamenia o
ukonceni ex post kontroly procesu verejného obstaravania bez zisteni zo strany Riadiaceho
organu / Sprostredkovatelského organu.

11.3 Zmluvné strany vyhlasuji, Zze zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa neméozu
spristupnit’ v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o slobodnom pristupe k informaciam a za
sUc¢asného reSpektovania ochrany osobnosti aosobnych Gdajov vyjadruja sthlas s jej
zverejnenim na webovom sidle objednavatela.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti sa doru¢uju na adresu sidla uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, ak neoznami zmluvna strana ind adresu. Pisomnost sa povazuje za doru¢ent v def

_prijatia zasielky uvedeny na doruenke alebo v defi odmietnutia zasielky adresatom alebo
v posledny derf uloznej lehoty zasielky na poste, v pripade ked adresat nebol zastihnuty.

11.5 Tuto zmluvu je moZné menit a doplhat len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi
zmluvnymi stranami.

11.6 Rozhodnym pravom pre vSetky pravne vztahy stvisiace s touto zmluvou je pravo platné v
Slovenskej republike. Prava a povinnosti, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti
s touto zmluvou sa riadia Obchodnym zakonnikom, a tam, kde to vyplyva z prisiu$nych pravnych
predpisov aj zakonom €. 40/1964 Zb. Obc&iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

11.7 Tato zmluva je napisana v piatich vyhotoveniach, kazdé s platnostou originalu, z ktorych
objednavatel obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia.

11.8 Zmluvné strany prehlasujl, ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, uréite a zrozumitefne na
znak ¢oho ju zastupcovia zmluvnych stran podpisuiju, nasledne potom, ako si tito zmiuvu o dielo
precitali a jej obsahu porozumeli.

11.9 Neoddelitelnou si¢astou zmluvy o dielo je
Priloha €. 1: Specifikacia ceny diela — rozpo&et (oceneny vykaz vymer)

Priloha €. 2: Zmluva o poisteni zodpovednosti zhotovitela
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

'V Galante, diia 7/ ?/?/9202'2'

Za zhotovitefa:

A - stav, s.r.0.
inova 700/90, 924 01 Galanta

e Alexa d ............................
Starosta obce konatel AVA-stav,'s.r.o.



