

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

IČO:	Mesto Trnava
DIČ:	Hlavná 1
štatutárny zástupca:	917 71 Trnava
zást. pre veci zmluvné:	00 313 114
zást. pre veci technické:	202 1175 728
gestor PD:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
bankové spojenie:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
č. účtu:	Ing. Dušan Béreš
telefón:	Ing. Ľubica Augustínová
e-mail:	VÚB Trnava
	SK59 0200 0000 0000 2692 5212
	033/32 36 130
	lubica.augustinova@trnava.sk

2. Zhotoviteľ:

IČO:	Ateliér DV, s. r. o.
DIČ:	Hornopotočná 20
IČ DPH:	917 00 Trnava
štatutárny zástupca:	36224880
zást. pre veci zmluvné:	2020163046
zást. pre veci technické:	SK2020163046
reg. číslo SKSI:	Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
bankové spojenie:	Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko
č. účtu:	Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
telefón:	Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko
e-mail:	Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

5154*Z*A1, 1989AA, 0576AA
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
+421 908 718 633
ateliérdv@ateliérdv.sk

ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Názov diela: **Mestské opevnenie, južný úsek východnej vetvy, v rozsahu pozemkov 458/2, 458/3, 486/1, 490, 491 opevnenie za objektami ulica Kapitulská 10,11,12 - PD**
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s podmienkami zadávania zákazky s nízkou hodnotou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy na investičnú akciu uvedenú v bode 2.1 a to v rozsahu:

2.2.1. Projektová dokumentácia – realizačný projekt (RP), bude pozostávať:

- architektonicko-stavebná časť,
- stavebné domeranie konštrukcii,
- statika,
- rozpočet a výkaz výmer,
- projekt organizácie výstavby,
- návrh plánu využívania verejnej práce,
- návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdravia.

Súčasťou RP je aj konzultačná a koncepcná činnosť s Doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD. a kolektív.

2.2.2. Súčinnosť v procese implementácie projektu a v procese verejného obstarávania

2.2.3. Výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas realizácie stavby

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy.

ČL. 3 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

3.1. Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania projektu a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela a zároveň je Objednávateľ povinný jemu dostupné informácie poskytnúť.

3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:

- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
- s vyhláškou MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení,
- s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení,
- so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi v platnom znení.

Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ rešpektovať:

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES Trnava – Aktualizácia 2008),
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu, s ktorým v rozpracovanosti bude projekt konzultovať
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní k rozpracovanosti projektu a konzultácií.

V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov).

Predmet plnenia bude spracovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zvýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov.

Projektová dokumentácia z toho dôvodu bude vypracovaná:

- a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
- b) s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
- c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
- d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalencii skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

- 3.3. Zhotoviteľ a akýkoľvek jeho subdodávateľ sú povinní oznámiť objednávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov voči realizátorovi stavebných prác alebo akémukoľvek jeho subdodávateľovi v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení. V prípade, že konflikt záujmov nebude možné vyriešiť inými opatreniami, objednávateľ z verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác vylúči uchádzača, ku ktorému nastal zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov konflikt záujmov. Uchádzač zodpovedá aj za svojich subdodávateľov.
- 3.4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný.
- 3.6. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

- 3.7. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.
- 3.8. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa pred začatím projektových prác na RP nasledovné podklady:
- archeologická sonda, ktorá overí šírku kurtiny na pozemku Kapitulská 10,
 - fotogrametria predmetného úseku v rozlíšení mierky 1:50 potrebnej pre spracovanie RPD,
 - podrobné geodetické zameranie – polohopis a výškopis – príľahlého územia,
 - výrez z TMM v rozsahu Kapitulskej ulice – pre POV.
- 3.9. Porušenie čl. 3 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.

ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. 2 tejto zmluvy v týchto lehotách:
- **Projektová dokumentácia – realizačný projekt**
Začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
Ukončenie: najneskôr do 6 týždňov, od kompletného dodania podkladov od objedávateľa.
 - **Súčinnosť v procese verejného obstarávania**
Začiatok: dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zhotoviteľa diela alebo dňom uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk
Ukončenie: uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom procesu daného verejného obstarávania
 - **Výkon odborného autorského dohľadu** počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 4.2. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom termíne.
- 4.3. Zhotoviteľ odovzdá dielo v požadovanom rozsahu bez väd Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať projektovú dokumentáciu v nasledovnom rozsahu a forme:

Projektová dokumentácia – realizačný projekt

- v tlačenej forme - 6 vyhotovení, výkaz výmer 2 vyhotovenia, rozpočet 2 vyhotovenia
- v digitálnej forme na elektronickom nosiči - 2 vyhotovenia
- vo formáte pdf
- v editovateľnom formáte - dgn (verzia 8), prípadne dwg (verzia 2010) v súradnicovom systéme S-JTSK, textová časť vo formáte doc, rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev, vo formáte XLS.

ČL. 5 CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:
Celková zmluvná cena: 11.880,00 eur s 20% DPH, slovom jedenásťtisícosemstoosedesiat eur.
- 5.2. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie príslušných povolení a následne na realizáciu stavby.
- Vyššie uvedená cena pozostáva z nasledovných čiastkových zdaniteľných plnení:
- 5.2.1. projektová dokumentácia realizačný projekt v rozsahu bodu 2.2.1. predstavuje sumu vo výške 7.300.- EUR + DPH,

5.2.2. konzultačná a projektová činnosť – Doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD. a kol. predstavuje sumu vo výške 2.500.- EUR + DPH,

5.2.3. autorský dozor predstavuje sumu vo výške 100.- EUR + DPH.

- 5.3. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH.

ČI. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.2. Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej časti diela. Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní jednotlivých častí diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.3. Vystavenie faktúr:
- Termín: po protokolárnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie – realizačného projektu zmluvnými stranami
- Suma: 80% z ceny celkom podľa čl. 5. ods. 5.2.1 a 5.2.2. tejto zmluvy
- Termín: po zapracovaní všetkých vyjadrení orgánov štátnej správy do realizačného projektu
- Suma: 10% z ceny celkom podľa čl. 5. ods. 5.2.1. a 5.2.2. tejto zmluvy
- Termín: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6 mesiacoch od protokolárneho odovzdania a prevzatia realizačného projektu (RP) zmluvnými stranami
- Suma: 10 % z ceny celkom podľa čl. 5. ods. 5.2.1 a 5.2.2. tejto zmluvy
- Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- Suma: 100 % ceny celkom podľa bodu čl. 5. ods. 5.2.3. tejto zmluvy a pri splnení podmienok čl. 9 tejto zmluvy
- 6.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
- a) identifikačné údaje Zhotoviteľa:
 - obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo),
 - IČO,
 - DIČ,
 - Bankové spojenie;
 - b) identifikačné údaje Objednávateľa:
 - názov a sídlo,
 - IČO,
 - DIČ,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané,
 - e) dátum vyhotovenia faktúry,
 - f) dátum splatnosti faktúry,
 - g) centrálne číslo zmluvy ,
 - h) rozsah a označenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,
 - i) fakturovaná suma, t.j. cena časti diela, za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená,
 - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa,
 - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby .
- 6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

- 6.6. Splatnosť faktúr je **14 dní** od doručenia faktúry Objednávateľovi.

ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a počas záručnej doby podľa bodu 7.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé na realizáciu investičnej akcie.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo tejto zmluvy je zhotovené tak, že na jeho základe je možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Za vadu sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí uvedeného diela a uhradení príslušnej časti ceny diela, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny výkazu výmer bude odôvodnená nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem.
- 7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi.
- 7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti projektovej dokumentácie v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že subdodávateľia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov.
- 7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití.
- 7.7. Prípadné uplatnenie nároku z väd diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
- 7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné strany písomne.
- 7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
- 7.10. Porušenie čl. 7 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.

ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. Ak zhotoviteľ nedodá dielo/príslušnú časť diela v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia a následného prevzatia Objednávateľom.
- 8.2. Ak je objednávatel v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania.
- 8.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd projektovej dokumentácie podľa bodu 7.8., zaväzuje sa zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela alebo jeho časti za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia a následného prevzatia objednávatelom.
- 8.4. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy. Pri porušení tejto

zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur, a to aj za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.

- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená strana uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od ich doručenia.
- 8.6. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

ČL. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLĎADU

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa tejto zmluvy od začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do prevzatia stavby objednávateľom.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa aktuálneho sadzovníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:
 - účasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby,
 - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
 - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej projektovej dokumentácii,
 - v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,
 - zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
 - účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa a Zhotoviteľa stavby,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
 - účasť na kolaudačnom konaní.
- 9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 9.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.
- 9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru Objednávateľa alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.
- 9.7. Pri nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť podľa skutočnej spolupráce so zástupcami Objednávateľa.
- 9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii bezodplatne odstrániť v rámci výkonu odborného autorského dohľadu. Cena za odborný autorský dohľad bude znížená alikvotne k množstvu a závažnosti väd projektovej dokumentácie.

ČL. 10 VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

- 10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy A, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trnave zo dňa 4.4.2016, č: KPUTT-2016/9289-

2/24641/KAZ,GRZ, archeologický prieskum 06/2019, AB archeo, s.r.o, Bratislava, C, statický posudok z 10/2019 eMeRstat,s.r.o. Trnava (Ing. Marek Rakús, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 5037*Z*I3 – Statika stavieb), D, fotogrametrické zameranie daného úseku Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené Objednávateľom len za účelom spracovania projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.

- 10.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady alebo súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby – najmenej 1x pri začatí vypracovávaní projektovej dokumentácie, 1x v priebehu a 1x v závere a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude písomne spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.

Čl. 11 Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy nasledovné:
 - a) zhotoviteľ nedodrží lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej strane,
 - b) zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v dohodnutej lehote,
 - c) zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať vo vyhotovení diela,
 - d) zhotoviteľ nezpracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy,
 - e) zhotoviteľ na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie,
 - f) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa počas zhotovovania projektovej dokumentácie bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, uhradí Objednávateľ cenu diela podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 11.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne dokladovať a špecifikovať.
- 11.4. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody.

Čl. 12 Ostatné ustanovenia

- 12.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a za dodržania podmienok príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,
 - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či príkazu

primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy,

- v prípade, ak sa nevykonajú určité činnosti oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,

- v prípade, ak sa musia vykonať určité činnosti navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako funkčného celku.

Ak má dôjsť k vykonaniu navyše činností, Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej objednávateľom. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku primerane upravujú aj čas plnenia diela.

Ak má dôjsť k zníženiu pôvodného rozsahu činností, zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek cenovej kalkulácie a zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve.

Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre navyše činnosti a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre zníženie pôvodného rozsahu činností alebo naopak, hodnota navyše činností a hodnota zníženia pôvodného rozsahu činností sa v týchto prípadoch započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie hodnoty činností nastane ku dňu uzavretia daného dodatku ku zmluve.

- 12.2. K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona.

ČL. 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.
- 13.3. Prílohy:
Dokument – opis predmetu zákazky
Cenová kalkulácia
- 13.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 13.6. Zmluva bola zverejnená dňa.....

V Trnave, dňa 21.7.2022

V Trnave, dňa 15.07.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.

Ing. Jozef Ďurko v.r.

primátor mesta Trnava

Ing. arch. Ľuboš Vagala v.r.

Ing. arch. Peter Ďurko v.r.

Ing. arch. Peter Ďurko v.r.

Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: **Mestské opevnenie, južný úsek východnej vetvy, (Kapitulská 10,11,12) PD**

Hlavný slovník, kód CPV: 71200000-0 – Architektonické a súvisiace služby

Predmet a rozsah plnenia:

- a) Projektová dokumentácia – realizačný projekt (RP) – prikladaná ku žiadosti o stavebné povolenie, podľa ktorej sa bude realizovať stavba
- b) Súčinnosť v procese verejného obstarávania
- c) Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby

Opis predmetu zákazky:

Predmetom projektovej dokumentácie je navrhnuť obnovu určenej časti mestského opevnenia, východná vetva, južný úsek, vo dvoroch nehnuteľností Kapitulská 10,11,12 vrátane odborného autorského dohľadu. Počas spracovávania projektovej dokumentácie je nevyhnutné konzultovať s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Súčasťou tvorby konceptu návrhu samotnej obnovy bude konzultačná a koncepcná činnosť s Doc. Ing. arch. J. Gregorovou, PhD a kol.

Mestské opevnenie sa nachádza vo dvore hotela s parkovaním, preto realizácia obnovy musí byť naplánovaná tak, aby minimalizovala zásah do prevádzky hotela a komfortu samotných hostí.

Samotný návrh obnovy bude v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu a koncepcného návrhu komplexnej obnovy spracovanej v 2021 Doc. Ing. arch. J. Gregorovou, PhD a kol.

Podklady odovzdané objednávateľom zhotoviteľovi:

A, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trnave zo dňa 4.4.2016, č: KPUTT-2016/9289-2/24641/KAZ,GRZ.

B, archeologický prieskum 06/2019, AB archeo, s.r.o, Bratislava.

C, statický posudok z 10/2019 eMeRstat,s.r.o. Trnava (Ing. Marek Rakús, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 5037*Z*I3 – Statika stavieb).

D, fotogrametrické zameranie

Obsah vypracovanej projektovej dokumentácie bude:

- Architektonicko – stavebná časť
- Stavebné domeranie konštrukcií
- Statika
- Rozpočet a výkaz výmer
- Plán organizácie výstavby
- Návrh plánu užívania verejnej práce
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia



Hornopotočná 20, 917 00 Trnava, IČO:36224880, DIČ: 2020163046, IČ DPH: SK2020163046

~~Bankové spojenie: Trnava banka, a.s. Trnava, Štefánikova 16, SK2020163046~~

e-mail adresa: atelierdv@atelierdv.sk, mob: 0905/662 650

Mesto Trnava

Hlavná 1

Trnava

917 71

V Trnave, dňa 15. 3. 2022

Vec: Mestské opevnenie Trnava – ponuka na spracovanie projektovej dokumentácie pamiatkovej obnovy mestského opevnenia v rozsahu pozemkov 458/2; 458/3; 486/1; 490; 491; opevnenie za objektami Ulica Kapitulská 10, 11, 12.

V zmysle vzájomnej dohody Vám zasielame cenovú ponuku na spracovanie projektu pre realizáciu stavby a stavebné povolenie v rozsahu pozemkov 458/2; 458/3; 486/1; 490; 491; opevnenie za objektami Ulica Kapitulská 10, 11, 12. Projektová dokumentácia bude spracovaná v tlačenej forme 6 x a vo formáte dwg, doc.

Bude obsahovať nasledovné časti

- architektonicko stavebná časť,
- stavebné domeranie konštrukcií,
- statika,
- rozpočet a výkaz výmer,
- projekt organizácie výstavby,
- návrh plánu využívania verejnej práce,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia.

Návrh ceny:

- | | |
|--|---------|
| - cena za architektonicko stavebná časť, stavebné domeranie konštrukcií, koordinácia | |
| - projekt organizácie výstavby, | |
| - návrh plánu využívania verejnej práce, | |
| - plán bezpečnosti a ochrany zdravia | 3.800 € |
| | |
| - statika | 2.800 € |
| | |
| - rozpočet a výkaz výmer | 800 € |

spolu RPD	7.400 €
-----------	---------

konzultačná a koncepčná činnosť - Doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD. a kol.	2.500 €
---	---------

spolu bez DPH	9.900 €
---------------	---------

Cena s DPH	11.880 €
-------------------	-----------------

Predpokladaný termín spracovania 6 týždňov.

Pre spracovanie RPD bude potrebné v zmysle vzájomného rokovania:

- archeologická sonda, ktorá overí šírku kurtiny na pozemku Kapitulská 10,
- fotogrametria predmetného úseku – spresní sa na základe konzultácie,
- podrobné geodetické zameranie polohopis a výškopis - príslušného územia,
- výrez z TMM – pre POV.

Projektová dokumentácia bude priebežne konzultovaná s metodikom KPU Mgr. P. Grznárom a spracovateľmi koncepcie obnovy Mestského opevnenia Trnava – Doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD. a kol..

Ďakujeme za oslovenie a prajeme v

Ateliér DV, s.r.o.

917 01 Trnava - Hornopotočná 20
IČO: 36 224 880
DPH: SK2020163046

Ing. arch. Pavel Ďurko – konateľ spoločnosti