ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Multifunkény $portovy areal v obci Klin*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len "Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Klin

Sidlo: Hlavna 199/107, 029 41 Klin
Statutarny zastupca: Karol Revaj

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Karol Revaj, starosta obce
e-mail: starosta@klin.sk

1CO: 00 314 544

DIC: 202057 16 52

IC DPH: -

IBAN: SK42 5600 0000 0040 0721 9003

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel: Skupina dodavatePov STAVPOC s.r.o. — Benet Sport, s.r.o.

Veduci ¢len skupiny dodavatelov:

Obchodné meno: STAVPOC s.r.0.
Sidlo: Vojenske 812, 029 01 Namestovo
Statutarny zastupca: Ing. FrantiSek Jendrol’, konatel

Ing. Dominik Jendrol, konatel
Osoby opravnené rokovat’

e vo veciach zmluvnych: Ing. FrantiSek Jendrol’, konatel

e vo veciach technickych: Peter Stepunek, stavbyveduci
ICO: 44 033 087
DIC: 2022568449
IC DPH: SK2022568449
Zapisany: OR OS v Ziline, Odd.: Sro, Vlozka &.: 20310/L
Bankové spojenie: VUB as.
Cislo étu: SK86 0200 0000 0024 1154 2559
Clen skupiny dodavatelov:
Obchodné meno: Benet Sport, s.r.o.
Sidlo: Hlavna 1467, 014 01 Bytca
Statutarny zastupca: Ing. Peter Benadik, konatel’
ICO: 50 988 662
DIC: 2120547682
IC DPH: SK2120547682

Zapisany:  OR OS' Ziline, Odd.: Sro, Vlozka &.: 68148/

(dalej len "Zhotovitel)



2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov pre stavbu ,,Multifunk¢ny Sportovy areal
v obci Klin“(d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednéavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednéavatel'a dve vyhotovenia
projektovej dokumenticie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia").
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentéciou. Projektovd dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sltzilo uréenému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako 1 pravne, ktoré s nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’ na vlastné
naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt’ realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovite] ma ndrok na
zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré sa v sulade s Projektovou
dokumentéciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenach a povazuje sa za pevnud, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH € 470 803,00 eur
20 % DPH 94 160,60 eur
cena vratane DPH 564 963,60 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sut'aznych podkladov. VSade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavédzkov
Zhotovitela vyplyvajacich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych ndkladov,
skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujice cenu Diela, s vynimkou moZnosti podla bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, st vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkéach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a moézu suvisiet' s Uplnou realizdciou Diela, vratane docasnych diel,
materidlu, dodavky, montdze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zalozend. M4 sa za to, ze zriad'ovacie ndklady Zhotovitela, zisk a rezijné ndklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.



3.5 Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuju Zhotovitel'a a platia pocas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst’:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych objednavatel'om podla §18 zdkona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi faktirami,

4.1.2 konecnou faktarou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujuceho
kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sti¢ast’ou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to
obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’al§imi pracami zakryté, v rozsahu
minimalne 30 digitdlnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny stpis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsthlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovu faktiru raz mesacne na zdklade schvalenych stpisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktra vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusntt faktGru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenti v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu
Objednévatel’a,

4.5 Faktira vystavend Zhotovitelom musi byt v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najmi
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

- oznacenie faktara a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelI'né obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktlry,

- uctovanu c¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovani sumu po
objektoch — vsetky sumy buda uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K fakttre je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné néleZitosti:

- kryci list faktury,



- zistovaci protokol,

- schvaéleny stpis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej
faktary podrla stpisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konec¢na faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dna podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednévatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatel’a na ndhradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie
narokov na nahradu zvySenych ndkladov sposobenych Objednavatelovi c¢innost'ou
Zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktara bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za ticelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktorakol'vek faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konec¢na faktira aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit
ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktary zacina plynat’ diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo diia doruc€enia faktary.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram*).
5.2 Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 60 pracovnych dni od odovzdania staveniska,
d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom pét'desiat eur) za kazdy deii omeskania.
5.4 Lehotu vystavby je mozné predlzovat’ dodatkom len na zaklade Objednavatel'om schvalenych
nepredvidanych objektivnych skutoCnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa
a pod.)podla §18 zakona .

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednévatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZzivat’ drobnu i1 vel'kli mechanizéaciu pre montaZne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3  Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri
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realizacii Diela v sulade s vyhlaSkou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al$imi zavaznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vzt'ahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel ur€uje Zamestnanca ...........ccvvveerriesieesineeninnans , ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zéaroven urcuje hlavného koordinatora bezpecnosti podl'a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
StAVENISKO. ..o
Zhotovitel' je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat Objednévatelovi fotokdpie
dokladov 0 odbornej sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni
0 zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam vsetkych
znamych subdodéavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tato skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel' je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela nesuhlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonéavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykonéval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné¢ anemd k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
Vv stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ..........cccoveveiiiiiiniiiniiiiieen, a Zhotovitel’
poveruje funkciou veduceho stavby Peter Stepunek.
Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezatazené
pravami tretich osob.
Objednévatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit' prevadzkoveé, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber
energii aostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.
Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované
a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast’ zhotovovania Diela podla
Zmluvy. Naklady st sticastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze akukol'vek
nim spdsobenu Skodu alebo zapricinenl Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodent €ast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu



stavebn¢ho dozoru.

6.16 V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebné¢ho dozoru za neopravnené alebo neticelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.17 Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ti¢asti
zainteresovanych subjektov.

6.18 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudiu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

6.19 Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.20 Skuto¢nost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zddévodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentécie, tidaje dolezité pre postidenie hospodéarnosti
prac audaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislu§né organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten dei, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v nasledujici den. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v rdmci dennych zaznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pét pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechddza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
8.4 Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odovodnenim,
C)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,



e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednévatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Dicla,
C) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
J) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
S inymi nebrania a nest’azuji uzivanie Diela a nezniZzuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, e spiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technoldgii a podla zavdaznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nemd Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynit’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zéaruény list
vyrobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.3 Objednéavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.



9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym vsSak Objednévatel’ nepreberd na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstraiiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v¢as podla bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty denl omeskania. Objednavatel’ ma zarovenl narok na nahradu Skody
prevysujucu zmluvna pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zaCne odstranovat’, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatel’a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2 omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel’ v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednévatel'ovi zmenu subdodévatel’a
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednévatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.10bjednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak
- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodéavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhldsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,
- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide 0 omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme
- ak ide 0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
- ukoncenie financovania zo Strukturdlnych fondov na zéklade kontroly
11.2Zhotovitel’ moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanu stcinnost’ potrebni na riadne
a vcasné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.
11.3Prace a dodavky vykonané ku diu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuja v preukazatel'nom
rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.



11.40dstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastotného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstapenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
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12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

Ze maju byt’ plnené aj po zéniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistnd zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vSetky skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost” Zhotovitel'a
pocas zarucnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zaviazkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’
ho proti vzniku §kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovite povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré¢ modze v buducnosti vzniknut’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania
vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu Skody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovil Skodu sposobenti poistnou
udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobent Skodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych nékladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel' je oprdvneny od Zmluvy
odstupit’

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ audrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednéavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé¢ jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade
S touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikna
nasledkom nedodrZania tychto podmienok.



12.10

12.11
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13.2

13.3

13.4

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.10.1 Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hlu¢nost,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’alSich 0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel' si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spoésobent okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné a opravnené dozerat’ na dodrziavanie
predpisov 0 bezpec¢nosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov 0 ochrane zivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

stivisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusSanie
Statnym alebo Statom uznavanym sktiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto
skusok su zavézné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavere¢né ustanovenia

14.1 Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’:

a- az po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku
(d’alej len ,,NFP*) objednavatel'ovi, o ¢om bezodkladne pisomne objednavatel’ informuje
zhotovitel’a,

b- asucasne az dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a
www.Klin.sk.

14.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, zikona
0 finan¢nej kontrole a audite, suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a Stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby kontroly a auditu su
najma:

a.

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
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14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f. Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopiiiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitel'nt sicast zmluvy.
V pripade zmeny subdodavatel’a poc¢as trvania zmluvy medzi Objednavatel'om a Poskytovatel'om
je Poskytovatel’ povinny najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim oznamit’ verejnému
obstaravatelovi zmenu subdoddvatela a v tomto oznameni uviest udaje o novom
subdodavatel'ovi podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost’, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie Diela, diiom nasledujucim po dni
zverejnenia,
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zéakonnika a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednévatel” a
dva Zhotovitel’.
Neoddelitenou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektovd dokumentécia (CD)

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam vSetkych zndmych subdodéavatel'ov

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu na

znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

VK

linedia ..oooveeeeeeeeeeeeee, V Namestove dna 18.05.2022

Objednavatel’ Zhotovitel’

Karol Revaj, starosta obce STAVPOC s.r.o.

Ing. FrantiSek Jendrol’, konatel’

STAVPOC s.r.o.
Ing. Dominik Jendrol’, konatel’

Benet Sport, s.r.0.
Ing. Peter Benadik, konatel
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