ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa & 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorich predpisov

Objednavatel’
Nazov: Okresny stid Trebisov
Sidlo: Namestie mieru 838/2, 075 46 Trebiov
Zastupeny: JUDr, Ladislav Bujridk, predseda stdu
I€O: 00165972
DIC: 2020749896
Bankové spojenie: $tétna pokladnica
IBAN:
Kontaktnd osoba: Mgr. Lucia Muhova,
riaditefka spravy stdu
Telefén: 056/8879140
E-mail: lucia.muhova@justice.sk

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel Ing. arch. Patrik Panda
Obchodné meno: patrikpanda s.r.o.

Sidlo/: Cukrovarska 26, 075 01 TrebiSov
Vlozka Eislo:

ICO: 36 869 490

DIC: 2023095041

IC DPH: $K2023095041

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN:

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stdu Ko3ice I., Odd.: Sro, vioZka &. 26212/V
Kontaktna osoba: Ing. arch. Patrik Panda

Tel.: +421918 493 316

E-mail: patrikpanda@gmail.com

(dalej len , Zhotovitel™)
{(objedndvatel a zhotovitel dalej spolu len ,,zmluvné strany)

1.1.

1.2.

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Tdto Zmluvu o dielo (dalej aj len ,zmluva“) uzatvdraji Zmluvné strany na zéklade vyzvy na
predkladanie ponuk, v ktorej bola ponuka Zhotovitefa vyhodnotena ako najvyhodnejsia. Na
zadanie tejto zakazky sa podfa § 1 ods. 15 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon &.
343/2015 2. 2.”) nevztahuje zdkon &. 343/2015 Z. z.

Objednavatel uzatvédra tato zmluvu v stvislosti s realizaciou Planu obnovy a odolnosti, v ¢asti
rekonstrukcie a vystavby budov stidov, konkrétne na Géel pldnovanej rekon$trukcie Okresného
sidu TrebiSov (dalej len ,budova sudu"), priCom tdto Zmluva bude financovand z prostriedkov
Planu obnovy a odolnesti a z prostriedkov §tatneho rozpoétu.



1.3.

2.1,

2.2,

2.3.

3.1

3.2

3.3

3.4
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Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze je spdsobily tuto zmluvu uzatvorit a plnit zdvdzky z nej
vyplyvajice, pricom osobitne zdéraznuje, Ze sa dosledne oboznamil s Prilohou €. 1, Ze ma
vedomost o vietkych pravnych predpisoch, ktoré sa vztahuji na predmet tejto zmluvy, a ie
disponuje a pocas trvania tejto zmluvy a zdvazkov z nej vyplyvajicich, bude disponovat vietkymi
opravneniami vyZzadovanymi v zmysle prisludnych pravnych predpisov a prislusnymi organmi,
ako aj takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su nevyhnuté pre riadne avCasné
pinenie tejto zmluvy.

€lanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje vrozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
Objednavatela zhotovit na zdklade vlastného zamerania dielo — Gvodny kvalifikovany odhad
nakladov na rekonstrukciu, investiCna Stadia a energeticky certifikat budovy sddu, tak, aby
spitialo poZiadavky uvedené v Prilohe €. 1, v rozsahu a kvalite uvedenych v &lanku Il tejto
zmluvy, vrdtane zapracovania poZiadaviek Objednavatefa podla bodu 3.4. (dalej ,,dielo"
a jednotlivé uvedené d{asti, teda Uvodny kvalifikovany odhad nakladov na rekonstrukciu,
investi¢na Studia a energeticky certifikat budovy sidu dalej aj ako ,jednotliva ¢ast diela” alebo
»jednotlivé Casti diela”).

Objedndvatel' sa zavdzuje dielo vykonané v sulade stouto zmluvou prevziat a zaplatit zan
dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. V. tejto zmluvy.

Zmluvné strany uzatvdraju tdto zmluvu za lcelom zabezpeéenia pldnovanej rekonstrukcie
budovy sidu, pricom dielo méa byt podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentécie
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

€lanok 1.
Rozsah a kvalita diela

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto Zmluvy dodrZiavat vietky prisluiné pravne predpisy
platné a GCinné na uzemi Slovenskej republiky, ako aj postupovat s potrebnou odbornou
starostlivostou, v sulade s u¢elom zmluvy, podfa svojich najlepsich schopnosti a v stlade so
zaujmami Objedndvatela, ktoré pozna alebo s prihliadnutim na vietky okolnosti musi poznat.
Dielo bude zhotovené podfa Zadania pre investicnl Studiu, ktoré tvori Prilohu & 1 zmluvy,
vrozsahu tam uvedenom, so zapracovanim poZiadaviek Objedndvatefa a bude obsahovat
vietky ndleZitosti predpokladané prislusnymi prdvnymi predpismi.

Dielo bude realizované v silade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, eurépskymi
normami (EN) a slovenskymi technickymi normami (STN), ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi
predpismi platnymi v ¢ase realizacie diela.

Objedndvatel je opravneny dodatoéne, najneskdr do 10 (desiatich) dni od odovzdania diela
vzniest poZiadavky na zapracovanie zmien a doplneni do predloZenej Investiénej $tudie, a to
ich doru€enim Zhotovitefovi. Pre zamedzenie pochybnosti poZiadavky podfa tohto bodu
nemdZu menit rozsah dieia.

Zhotovitel je povinny sa riadne oboznamit s priestorovymi, technickymi, kvalitativnymi a inymi
podmienkami budovy sudu, v rozsahu potrebnom k riadnemu vykonaniu diela. Objednévatel



sa zavazuje poskytnit mu k tomu potrebnd suéinnost v rozsahu a za podmienok podfa bodu
4.7.

3.6 Dielo, resp. jednotlivé ¢asti diela budi vyhotovené v slovenskom jazyku, v 3 (troch) pisomnych

4.1

4.2

4.3

4.4

vyhotoveniach a v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo formate PDF. Rozpocty verejnych prac
a rozpocltovy ukazovatel stavebnych prac budi dodané v 3 (troch) pisomnych vyhotoveniach a
v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo forméte Excel.

Clanok IV.
QOdovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat Objednévatelovi dielo v celom rozsahu podfa bodu 3.1 v
lehote 30 (tridsat) dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, pri¢om Gvodny kvalifikovany
odhad nakladov na rekonstrukciu je povinny odovzdat vlehote 20 (dvadsat) dni od
nadobudnutia U&innosti tejto zmluvy. Ak Zhotovitel v lehote do 20 (dvadsiatich) dni od
nadobudnutia Géinnosti zmluvy odovzdd Objedndvatefovi Investi¢na $tudiu a energeticky
certifikdt, povazuje sa dielo za vykonané a Zhotovitel nema povinnost vypracovat a odovzdat
uvodny kvalifikovany odhad ndkladov na rekonstrukciu. Objedndvatel je povinny dielo, resp.
jednotlivé casti diela vykonané riadne vsdlade stouto zmluvou prevziat. PoZiadavky
Objednavatela podla bodu 3.4. je Zhotovitel povinny zapracovat do 10 (desiatich) dni od ich
doruéenia Zhotovitelovi.

Vykonanie diela ako celku adodanie Gvodného kvalifikovaného odhadu ndkiadov na
rekon3trukciu a zapracovanie poZiadaviek Objedndvatela podfa bodu 3.4. vstlade s touto
zmluvou potvrdia zmluvné strany podpisom na preberacom protokole. Objedndvatel je
povinny v lehote 3 (troch) dni od odovzdania diela, od odovzdania Gvodného kvalifikovaného
odhadu ndkladov na rekonstrukciu a od zapracovania poZiadaviek podfa bodu 3.4. (spdsobom
podfa bodu 3.6.) potvrdit ich prevzatie podpisom na preberacom protokole, alebo v rovnakej
lehote oznatit vady alebo nedostatky, ktoré brania prevzatiu diela, resp. jednotlivych Easti
diela (vratane prevzatia investi¢nej Stidie po zapracovani poZiadaviek Objednédvatela podfa
bodu 3.4.). Pre zamedzenie pochybnosti, ak neddjde k prevzatiu diela alebo jednotlivych &asti
diela Objednavatefom podfa predchéadzajicej vety a uplynula lehota podfa bodu 4.1, je
Zhotovitel v omeskani. Vlastnicke pravo k dielu a k jednotlivym ¢astiam diela prechadza na
Objednavatela v derl odovzdania diela uvedeny v preberacom protokole podpisanom oboma
zmluvnymi stranami.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:
4.3.1. nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite a forme,
4.3.2. vykazuje vady a nedostatky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu a nie je pouZitefné na tGcel podla bodu 2.3,
4.3.3. nie su predloZené vietky potrebné doklady prindleZiace kdielu podfa prislu$nych
pravnych predpisov alebo podfa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytuji vady,
4.3.4. ma pravne vady v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. alebo je dielo zataZené pravami
tretich oséb.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, eurépskymi normami alebo technickymi
normami.
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Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednévatela o vietkych skutoénostiach, ktoré
m&Zu ohrozit véasné zhotovenie diela, a to bezodkladne po ich zisteni.

V pripade, fe sa Zhotovitel ome$kd odovzdanim diela, resp. Gvodného kvalifikovaného
odhadu ndkladov na rekonitrukciu podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy, ma Objedndvatel
pravo Ziadat nahradu $kody a zmluvnd pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

Objedndvatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi riadnu stcinnost potrebni na vykonanie
diela, najma zabezpe(it prostrednictvom riaditela spravy sidu Zhotovitefovi vstup do budovy
studu, jeho jednotlivych miestnosti a zabezpelit potrebné informacie a podklady pre
vykonanie diela ato vlehote 3 pracovnych dni, odkedy ho Zhotovitef vyzve na sucinnost.
V pripade, ak Objedndvatel neposkytne Zhotovitefovi poZadovanu suinnost na vykonanie
diela v uvedenej lehote, predlZuje sa ¢as plnenia diela o dni, po¢as ktorych bol Objedndvatel
povinny poskytnut Zhotovitefovi poZadovant suéinnost atuto neposkytol a zdroven pocas
ktorych Zhotovitel nemohol objektivne vykonavat prace na diele.

Clanok V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Celkova cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych strdn v silade so zdkonom NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon €. 18/1996 Z. z.“) a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zdkon ¢.
18/1996 Z. z. vo vyske 6.665,00 Eur bez DPH (slovom: SesttisicSeststodestdesiatpat EUR), suma
DPH 1.333,00 Eur (slovom jedentisictristotridsattri EUR) celkovad cena vratane DPH 7.998,00
Eur (slovom sedemtisicdevatstodevatdesiatosem EUR).

Cena za dielo je kone&nd a zahfiia vsetky a akékolvek ndklady a vydavky Zhotovitefa spojené
s vyvkonanim diela a plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, vratane cestovnych nakladov a
ndkladov spojenych s vypracovanim vyhotoveni diela v tlaenej a digitdlnej forme podfa bodu
3.6 tejto zmluvy a zapracovania pozZiadaviek Objedndavatela podfa bodu 3.4.

V8etky ceny v tejto zmluve s uvddzané so sadzbou DPH platnou v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy. Ak dbjde pocas trvania tejto zmluvy k zmene sadzby DPH, bude cena fakturovana so
sadzbou DPH platnou v €ase vzniku dafiovej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dhrada ceny podfa bodu 5.1, bude realizovand na zéklade
faktiry vystavenej Zhotovitefom prostrednictvom bezhotovostného platobného styku, ktory sa
bude realizovat vyhradne prevodnym prikazom, na ¢islo Gétu Zhotovitefa uvedené v zéhlavi
tejto zmluvy. Platby budu realizované v eurach. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po
podpisani preberacieho protokolu Objedndvatefom podfa bodu 4.2 tejto zmluvy, ktorym sa
potvrdzuje prevzatie diela ako celku.

Kazdd faktura musi obsahovat vsetky ndleZitosti dafiového dokladu a musi byt vyhotovena
v stlade so vietkymi aplikovatefnymi pravinymi predpismi, nesmie obsahovat Ziadne chyby
v pisani &i poditani alebo iné zrejmé nespravnosti. Za spravne vyhotovenie faktiry zodpoveda
v plnom rozsahu Zhotovitel.

Objedndvatel uhradi Zhotovitefovi riadne doruend faktiru do 60 dni od jej doruéenia
Objednavatefovi, a to prevodnym prikazom na Ucet zhotovitefa uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

V pripade, ak faktdra nebude vyhotovend v stlade s bodom 5.4., Objednavatel mé pravo vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit. V takomto pripade sa ukonéi pévodna lehota splatnosti a novd 60 (Sestdesiat) dfiova
lehota splatnosti pre Objednavatela zaéne plynut dorucenim doplnenej, opravenej, resp. novej
faktury od Zhotovitela.
Clanok V1.
Dalsie dojednania zmluvnych stran

Zhotovitel' je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. povinny bez zbytoného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavizuje pri vstupe do budovy sidu podfa bodu 4.7. reSpektovat pokyny a
in§trukcie, stvisiace s vnitornym poriadkom a reZzimom prevadzky v tejto budove.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednévatefa postupit
akékolvek svoje prava (vratane pohladavok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékolvek poZiadavky, podklady, vyjadrenia,
oznamenia, sthlas, schvalenia alebo rozhodnutia vyZadované alebo predpokladané podfa tejto
zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia
byt vyhotovené pisomne v slovenskom jazyku a podpisané prisluSnou zmluvnou stranou, resp.
oboma zmluvnymi stranami, ak to vyplyva z kontextu danej pisomnosti, a doru¢ené druhej
zmluvnej strane formou doporucenej zasielky, pripadne prostrednictvom kuriérskej sluzby,
osobne alebo elektronickou postou na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.

Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy méZe poZadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

Kazda komunikacia tykajlca sa platnosti alebo Géinnosti zmluvy, jej zaniku &i zmeny musi byt
pisomna a doruc¢ovand vyhradne postou ako doporucenad zdsielka, kuriérom alebo osobne.

Akakolvek pisomnost dorucovand v suvislosti so zmluvou sa povaZuje za doruceni druhej

zmluvnej strane v pripade doru¢ovania prostrednictvom:
a. elektronickej posty (e-mail) diiom, kedy zmluvnd strana, ktord prijala e-mail od
odosielajucej zmluvnej strany potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujiceho e-mailu
odosielajicej zmluvnej strane. Prijimajica zmluvna strana je povinnd dorudit odosielajlce;j
zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 24 hodin, po uplynuti tejto lehoty sa bude
takyto email povaZovat za doruéeny (ak bol doru¢ovany na e-mail uvedeny v bode 1 tohto
¢lanku Zmluvy, resp. zmeneny postupom podfa bodu 6 tohto ¢lanku Zmluvy);
b. posty, kuriérom alebo v pripade osobné dorucovania, doruéenim pisomnosti
adresatovi s tym, Ze v pripade dorudovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost
zasland doporuéene s doru¢enkou preukazujlicou dorucenie na adresu prisludnej zmluvnej
strany. V pripade dorucovania inak ako postou, je moZné pisomnost doruc¢ovat aj na inom
mieste ako na adrese prisluinej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvna strana v
¢ase dorucenia zdriuje. Za def doruCenia pisomnosti sa povaZuje aj den, v ktory zmluvnd
strana, ktora je adresdtom, odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo dnia
uloZenia zasielky na poste, dorufovanej poStou zmluvnej strane, aiebo v ktory je na zasielke,
dorufovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne zamestnancom posty vyznafend
pozndmka, Ze ,adresdt sa odstahoval“, ,adresdt je nezndmy” alebo ind poznamka
podobného vyznamu, ak sa suéasne takato pozndmka zaklada na pravde.



6.8

6.9

7.1

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Kontaktné osoby zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy zodpovedaju za koordinaciu
a organizané zabezpecenie realizcie tejto zmluvy a méZu za zmluvnd stranu realizovat vietky
oznamenia, sthlasy, schvdlenia alebo rozhodnutia vyZadované alebo predpokladané podfa
tejto zmluvy, s vynimkou ukonov podla bodu 6.6.tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuji bezodkladne pisomne oznamit akukolvek zmenu svojich
kontaktnych udajov a kontaktnych oséb uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy druhej Zmluvnej
strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, pricom tieto zmeny st Gginné vodi
druhej zmluvnej strane ku dfiu, kedy jej bolo, resp. ma sa za to, Ze jej bolo, doru¢ené pisomné
oznamenie o zmene kontaktnych Udajov alebo kontaktnych oséb podpisané Statutarnym
organom dotknutej zmluvnej strany alebo nim preukazatelhe poverenou/ spinomocnenou
osobou.

¢l vii.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit tdto zmluvu aj prostrednictvom tretich subjektov
(,Subdodavatel”), priéom Zhotovitel bez obmedzenia zodpoveda za odborn( starostlivost pri
vybere Subdoddvatela. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté
inak, v pripade vyuzitia Subdodavatela Zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu pinil sam.

L. vl
Zodpovednost za vady, zaruka, zodpovednost za $kodu, zmluvné pokuty

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovené podla podmienok
zmluvy, bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotoveny v kvalite
zodpovedajucej pristusnym technickym normam.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi a za
vady, ktoré vznikli pocas zdrutnej doby. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpovedd iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti a nedodrianim platnych noriem alebo
podmienok tejto zmluvy pri vykonani diela.

Zaru€nd lehota je stanovend podfa vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov na 24
(dvadsatstyri) mesiacov. Zaruéna lehota za¢ina plynat diiom protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela Objedndvatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou preberd zhotovitel zavdzok, Ze dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na
pouZitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel’
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne a bezodkladne odstranit vady.
Objedndvatel je povinny reklamaciu uplatnit pisomne, za pisomne uplatneni reklaméciu sa
povaZuje -aj reklamacia podana faxom/ emailom a zdroven listovou zasielkou. Pre
zamedzenie pochybnosti pre naroky Objednavatela zo zodpovednosti za vady nema Ziaden
vplyv skutocnost, Ze Objednavatel dielo prevzal.



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

2.1

Zhotovitel sa zavdzuje vadu odstranit' bez zbytoCného odkladu po uplatneni opravnenej
reklamdacie, najneskér do 5 (pat) pracovnych dni od doruéenia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Objednavatefom inak.

V pripade omeskania Zhotovitefa so zhotovenim diela a/alebo sodovzdanim Gvodného
kvalifikovaného odhadu nédkladov na rekons$trukciu v lehotdch uvedenych v bode 4.1 je
Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % {jedno
percento) z celkovej ceny diela podla bodu 5.1 zmluvy, a to za kaZdy aj zataty defi omeskania,
najviac viak vo vyske 50 % celkovej ceny podla bodu 5.1 zmluvy.

Objedndvatel ma pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvn pokutu vo vyske nominalnej
hodnoty postupenej alebo zaloZenej pohlfadavky, ak Zhotovitel v rozpore s bodom 6.3.
postupil alebo zaloZil pohladdvku z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatela.

V pripade omeikania Zhotovitela sodstranenim vady podfa bodu 8.6. je Objednavatel
opravneny uplatnit si u predavajliceho Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1% za kaZdy aj
zataty defi omeskania.

Zhotovitel ma narok uplatnit si u Objednévatela urok z omeskania vo vyike podla nariadenia
vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia zékona €. 513/1991 Zb.
v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej Ciastky v termine splatnosti za kazdy, aj zacaty
def omeskania.

Ak jedna zo zmluvnych stran spdsobi akukolvek $kodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k
tejto zmluve, zodpovednost za Skody vratane $kdd spdsobenych tretim strandam sa bude
spravovat podfa vSeobecnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa § 373 a nasl. zak. &.
513/1991 Zb.

Zmluvna pokuta a ndhrada Skody je splatna do 30 (tridsat) dni od ich vyCislenia a dorucenia
faktlry na ich zaplatenie druhej zmluvnej strane.

¢l IX.
Déverné informacie a ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany sa zavdzuju zachovdvat mi¢anlivost o dévernych informdciach, o ktorych sa
dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmluvy, resp. v rémci samotného pinenia
predmetu tejto zmluvy. Ak nie je dalej vtejto zmluvne ustanovené inak, za déverna
informdciu sa povaZuje akykolvek Gdaj, podklad, poznatok, dokument alebo akdkolvek ind
informacia, bez ohfadu na formu jej zachytenia:
9.1.1. ktord sa tyka zmluvnej strany (informécie o jej Cinnosti, $truktdre, hospoddarskych
vysledkoch, v3etky zmluvy, finantné, Statistické a actovné informadcie, informacie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohfaddvkach a zdvazkoch, informdcie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tidie a spravy, podnikatelské stratégie a
plany, informacie tykajice sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dudevného vlastnictva a vietky dalsie informacie o zmluvnej strane),
9.1.2. ktord bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskana zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a t€innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo obsahu,
9.1.3. ktord je vyslovne zmluvnou stranou oznafend ako ,dbvernd”, ,confidential,
«proprietary” alebo inym obdobnym oznafenim, ato od okamihu oznamenia tejto
skutoénosti druhej zmluvnej strane,



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

5.7

9.8

9.1.4. pre ktoru je stanoveny vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike osobitny rezim nakladania (najmd obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikaéné tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné (daje a utajované
skutocnosti).

Dévernou informdciou nie je tato zmluva, vratane jej priloh, informacie, ktoré sa bez
porudenia tejto zmluvy stali verejne zndmymi, informdcie ziskané opravnene inak, ako od
druhej zmluvnej strany a informacie, ktoré je objednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit
podfa zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) [dalej len ,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.“] alebo
iného pravneho predpisu platného a ucinného na Uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v.sllade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov zaviaZe svojich
zamestnancov a vietky dalSie osoby na jeho strane, ktoré sa v rdmci plnenia zmluvy u neho
alebo u Objednavatefa obozndmia s osobnymi Gdajmi, povinnostou mi€anlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel v mene
Objednavatela spractval osobné Gdaje, ktoré Objednavatel spraclva ako prevadzkovatel,
zavdzuje sa Zhotovitel tieto spractivat vyluéne za podmienok stanovenych platnou a G¢innou
legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobnych Udajov, t. j. na zdklade
osobitného pravneho titulu (zmluvy s Objednavatefom, pripadne ak je to moiné v stlade
s danou legislativou na zaklade poverenia Objednavatela, resp. iného obdobného pravneho
Ukonu), v ktorom Objednavatel stanovi predovsetkym predmet a dobu spractivania osobnych
udajov, povahu aucel ich spracivania, zoznam arozsah osobnych Gdajov, kategérie
dotknutych osdb a povinnosti a prava prevadzkovatela, ako aj dalSie podmienky stanovené
platnou a uginnou legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany oscbnych tdajov.

Zmluvné strany sa zavazuju uZivat déverné informdcie druhej zmluvnej strany vyluéne na
ugel, na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym
spésobom ziskané Zmluvnymi stranami na zdklade tejto zmluvy. V pripade, 7e Objednavatel
poskytne Zhotovitefovi dévernt informaciu v listinnej podobe, Zhotovitel je povinny ju
bezodkladne po pominuti Gelu jej drZania vratit Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze déverné informacie budi ochrafiovat najmenej s rovnakou
starostlivostou ako ochrafiuju vlastné doverné informdcie rovnakého druhu, vidy vak
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovsetkym ich budi chranit pred
nahodnym alebo neopravnenym poSkodenim a znitenim, nahodnou stratou, zmenou alebo
inym znehodnotenim, nedovoienym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim,
pricom ak nie je vtejto zmluve ustanovené inak, zavdzuju sa, Ze bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany neposkytni, neodovzdajd, neoznamia alebo inym
spdsobom nevyzradia, resp. nespristupnia déverné informdcie druhej zmluvnej strany tretej
osobe.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze upovedomia druhd zmluvni stranu o poru$eni povinnosti
mianlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto porudeni dozvedeli.

Povinnost zachovdvat mi¢anlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zaklade
zakona alebo na zéklade rozhodnutia prislusného organu vznikla povinnost spristupnit alebo
zverejnit dovernu informdciu druhej zmluvnej strany alebo jej &ast. Ovzniku takejto
povinnosti sa budd Zmluvné strany vzdjomne informovat bez zbyto¢ného odkladu.



9.9

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmiuvy ostavaju platné a ucinné aj po ukonéeni
tejto zmluvy.

€lanok X.
Ukoncenie zmiuvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnend
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor do 30 (tridsat) dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstupit len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zékona ¢. 513/1991 Zb.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitefa sa povaZuje najmd omeskanie so
zhotovenim diela o viac ako 30 {(dni) dni.

Za podstatné porudenie zmluvy zo strany Objedndvatela sa povaZuje omeskanie Uhrady
faktiry o viac ako 30 (tridsat) dni.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov
na nahradu spdsobenej $kody a ndrokov na zmluvné, resp. zékonné sankcie a ustanoveni, pri
ktorych z povahy veci vyplyva, Ze maju trvat ipo ukonéeni zmluvy (napriklad ochrana
dévernych informacii). Po zédniku zmluvy odovzda Zhotovitel objednavatelovi spravu o stave
rozpracovania diela, pri€om Objednavatel je oprdvneny sa rozhodnut, Ze prevezme dielo resp.
jeho jednotlivé éasti podla bodu 3.1. v stave, vakom sa ku diiu odstdpenia od zmluvy
nachadza/ju. Pri prevzati rozpracovaného diela alebo jeho &asti podla predchadzajicej vety
budd zmluvné strany postupovat podla bodov 10.7. aZ 10.10.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi spolu s dielom aj:
10.7.1. podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie diela,
10.7.2. informacie a doklady, tykajlce sa zrealizovanej ¢asti diela.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych strén
protokal. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti:

10.8.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

10.8.2. supis odovzdavanych dokladov,

10.8.3. supis Casti diela, na ktoré Zhotovitel poskytne objedndvatefovi zaruku a di¥ku jej
trvania,

10.8.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

10.8.5. ocenenie vykonanych prac na diele.

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:
10.9.1. ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,
10.9.2. pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy primerane.

10.10.Zmluvu je mozné zrusit pisomnou dohodou zmluvnych stran.



11.1.

11.2.

12.1

12.2

12.3

12.4

€lanok XI.
Pravo dusevného vlastnictva

Ak pri vykondvani diela podfa tejto Zmluvy déjde zo strany Zhotovitelfa k vytvoreniu nového
autorského diela alebo iného predmetu prav duSevného ¢&i priemyselného vlastnictva,
vrozsahu, vakom to prisluiné vieobecne zavdzné kogentné pravne predpisy vyslovne
nezakazuji, Zhotovitel dfiom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole,
podpisanom oboma zmluvnymi stranami, bezodplatne prevddza na Objedndvatefa vietky
pradva viaZzuce sa k takémuto autorskému dielu alebo predmetu prav dusevného vlastnictva,
bez obmedzenia na to, ¢i ide v danom pripade o majetkové autorské prava, prava ku know-
how, alebo iné prdva dusSevného vlastnictva tak, aby Objedndvatel bol wvyluéne
a necbmedzene opravneny tieto nerusene a neobmedzene aplikovat, uZivat, poZivat, Sirit,
rozmnoZovat, prepracovavat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat, chranit, a nakladat s nimi
bez osobitného suhlasu Zhotovitela.

V rozsahu, v akom prisludné v3eobecne zavdzné kogentné pravne predpisy neumoZiiuji
prevod prav tak ako je uvedené vbode 1 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel poskytuje
Objednavatefovi diiom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole, podpisanom
oboma zmluvnymi stranami trvalt, vyhradni a neobmedzent, bez osobitného suhlasu
Zhotovitefa prevoditefnd licenciu (suhlas) na pouZivanie takéhoto autorského diela a/alebo
takychto predmetov prav dusevného vlastnictva tak, aby Objednévatel bol wyluéne a
neobmedzene opravneny tieto nerusene pod svojim vlastnym nazvom akymkolvek zndmym
spdsobom aplikovat, uZivat, poZivat, $irit, rozmnoZovat, prepracovat, spracovat, adaptovat,
dalej vyvijat a nakladat s nimi na [ubovolny Uéel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest &i
poskytnit Ciastocne alebo v celosti tretej strane, priCom takato licencia sa poskytuje
bezodplatne.

Cianok XII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Tdto zmluvu mozno doplfiat a menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn, s vynimkou zmeny kontaktnych oséb a
kontaktnych udajov uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy, ktoré sa realizuji pisomnym
oznamenim jednej zmluvnej stranydruhej zmluvnej strane.

Suvisiace prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia

prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. a ostatnymi prislu$nymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zéstupcami zmluvnych
stran a u€innost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav
vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou

podfa § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov {zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s lou
budi prednostne riesit vzajomnymi rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak nedéjde
k dohode o spornych otédzkach sa budu riadit prislusnymi ustanoveniami zdkona €. 513/1991
Zb. vplatnom zneni aostatnymi suvisiacimi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.
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12.6

12.7

12.8

Ak sa preukaZe, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy (alebo jeho ¢ast) je neplatné alebo nedcinné,
takato neplatnost alebo neGginnost nemd za nasledok neplatnost alebo neucinnost dalSich
ustanoveni zmluvy (alebo zostavajicej éasti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej
zmluvy, pokial to nie je vylu¢ené v zmysle prislusnych pravnych predpisov. V takomto pripade
sa zmluvné strany zavézuju bez zbyto&ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho Cast)
novym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac priblizi k Glelu neplatného alebo neucinného
ustanovenia (alebo jeho asti), ktory v Case uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany
sledovali. Obdobne budd zmluvné strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré z
ustanoveni tejto zmluvy je nevykonatelné.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) originalnych vyhotoveniach, pricom Objedndvatef
obdrzi 3 (tri) vyhotovenia a Zhotovitel 2 (dve) vyhotovenia.

Neoddelitefnou siéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

v sy

Priloha €. 1 — Zadanie pre investi¢nu $tudiu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmiuvu pred jej podpisom riadne a ddsledne preéitali, bola
uzavreta po vzajomnom podrobnom obozndameni sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej
vOle, je urcitd a zrozumitefnhd, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gc¢inkom z nej vyplyvajicim, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a
nie si im zndme okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet tato zmluvu, na znak ¢oho
pripdjaju opravneni zastupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoruéné podpisy.

77
V TrebiSove, dita 22.7.2022 V Trebitove, diia £2..67 2022
Objedndvatel: Zhotovitel:
JUDr. Ladislav Bujiak ) /Ing. arch. Pati4l(( Panda

predseda Okre,s41ého sudu TrebiSov autorizovany architekt



Priloha €. 1 — Zadanie pre investi¢nu Studiu
Zadanie pre Investi¢nu Stadiu budovy sudu TrebiSov
Projektové préace pre investi¢né projekty rekonstrukcie budov sidov

1. Vseobecné podmienky

Predmetom zdkazky je vypracovanie investitnej Studie odborne spoésobilou osobou —
autorizovany architekt / stavebny inZinier, ktory méZe vykonavat komplexné architektonické
ainZinierske sluzby asuvisiace technické poradenstvo pre potreby rekonstrukcie
administrativnej budovy okresného stdu v TrebiSove. Investitna studia posluzi ako zéklad
pre ekonomiku stavebného zameru na uréenie vysky investicii pre projekéné préace, stavebné
prace, inZiniersku ¢innost ainé potrebné Cinnosti. Vykon projekénych prac pozostiva z
architektonického hodnotenia stavu budovy, energetického hodnotenia stavu budovy,
zamerania zakladnych parametrov budovy, prieskum budovy, vypracovanie ekonomiky
zameru, zhodnotenie poZiadaviek sudov na rekonstrukciu budovy a ich vplyv na energeticki
uspornost, vyhotovenie a dodanie dokumenticie investi¢nej Stidie objednavatelovi. Pri
spracovani Studie treba brat zretel na pdvodny stav budovy anavrhovany stav podla
poziadaviek sudu, najmd z pohladu zniZenia primarnej energie budovy, vyuZitia zelenych
rieSeni pre budovy, zmenou dispozicného rieSenia vzhladom na poZiadavky plochy
a priestorov (ak je to dispoziéne moiné) a vybavenim priestorov potrebnym technickym
vybavenim pre moderny sud (Priloha ¢.3 modelovy sud)

Investi¢nad Studia sa poZaduje zrealizovat pre prevadzkované budovy sidla okresného sidu:
TrebiSov, Ném. mieru 838/2

Identifikdcia listu vlastnictva a parcelnych Cisel: LV — 3392, p.¢. 2053/1, 2053/2, 2050/2
Pocet podlazi: 4 hlavna budova, 2 vedlajsia budova

Nadstavba: Ano, nadstavba 1 podlaZia nad men3ou budovou, ziska sa tym 5 kancelarii

a umozni zonaciu priestoru prizemia podla modelového stdu

Celkova skuto¢na rozloha: 2 282 m?

Celkova potrebna rozloha: 2 660 m”

Pocet pojedndvacich miestnosti: 5 (postacujtce)

Dokumentacia investi¢nej Studie pozostava z technickej spravy, ktora bude obsahovat:

e Zakladné udaje o projekte - identifikacné udaje, prehfad podkladov, Gcel $tudie,
klasifikacia a charakteristika budovy / budov a priestorov ktoré si predmetom $tudie,
ainé.

e Rekonstrukcia existujucich priestorov - popis p6vodného stavu, popis navrhovaného
stavu, navrhované rieSenie s chladom na poZiadavky sudov, nové dispozi¢né riesenie,
nadstavba/pristavba, moZnost zonacie budovy podia modelového stdu (priloha €.3),
zelené riesenia, iné.

e Zakladné parametre budovy pre ekonomiku zamer - zastavana plocha, uZitkova
plocha, obostavany objem, vySka objektu, pofet miestnosti, iné potrebné Gdaje pre
vypocet ekonomiky zameru, pozn.: len v pripade pokial si to dand $ttidia a rozsah
rekonstrukcie vyZaduje pre vypocet



* Energetické hodnotenie budovy jestvujiceho stavu a predpokladany stav po
rekonstrukcii — suc¢astou $tidie bude novy Energeticky certifikdt budovy s vypoétami
a odporicanim k jednotlivym oblastiam rekontrukcie na zniZenie globalneho
ukazovatela primarnej energie

* Ekonomika zémeru — uréit potrebny stuperi projektovej dokumentécie pre dand
rekonstrukciu (UK, SP, ohlaska), ur&it rozpoctové ukazovatele pre rekonstrukciu,
predbeind hodnotu zdkazky (PHZ), vygislit naklad za spracovanie projektovej
dokumentacie v roznych stupfioch podfa potreby — DUR, DSP, DRP, DSV, néklady na
stavebné prace, inZiniersku ¢innost, autorsky dozor, stavebny dozor, uviest rizika (vid"
tab. Priloha ¢.1 a 2)

* Predpokladany harmonogram prac - odhadovany ¢&as na inZiniersku ¢ginnost,
projekéne prace, stavebné prace, etapizicia stavebnych &innosti

® Fotodokumentiacia

e Zdver - zhrnutie poZiadaviek na rekonstrukciu a odport¢ania na efektivne vyuZitie
financnych prostriedkov s ohfadom na znizenie energetickej hospodarnosti budov

Doplriujtice pokyny Objedndavatela:

® Investitna Stidia s energetickym certifikitom,/ auditom bude slGit pre finalizaciu
investiCnej stratégie arozhodovacej ¢&innosti Ministerstva spravodlivosti SR.
Vysledkom bude aj zékladni analyza a kvalifikovany odhad predpokladanych
celkovych nakladov na rekonétrukcie budovy/-ov a vietkych &innosti s tym spojenych,
ktoré vypracuje odborne spésobild osoba. Odhadovany celkovy naklad na
rekonStrukciu méZe ovplyviiovat vysledok prieskumu budovy a energetického
auditu, sucastou ktorého bude navrh novych opatreni, ktoré sa budi podielat na
zniZzeni energetického zatajenia budovy. Avsak kvéli aktualizécii Planu obnovy
a odolnosti Eurépskou Komisiou v septembri, poZadujeme vypracovat a dodat do 21
dni od uzavretia zmluvy o dielo »Ciastkovy ciel” v predstihu a to »kvalifikovany odhad
investi¢nych nakladov na rekongtrukciu / obnovu budovy/-ov stdu/-ov* v podobne;j
forme ako je Priloha & 1 vzadani »Prehladnd tabulka ekonomiky stavebného
zameru”, ktory v sebe bude zah#fiat aj uréitd finan&nd rezervu na zaklade predoslych
skisenosti a citu dodavatela diela. Zarovei berieme na vedomie Ze jednotlivé &asti
Studie na seba nadvizuju a celkovy vysledok nékladov na rekonitrukciu po
kompletizacii diela moZe byt odlidny.

* Objednavatel poskytne Zhotovitelovi vietok material a informdcie ohfadom budovy/-
ov, ak takymi disponuje ako napr.: stara projektova dokumentiacia, pasportizacia
budovy, znalecké posudky, statické posudky, energeticky certifikat / audit, revizne
spravy, predoslé spravy, $tidie a iné, ktoré sa v minulosti vypracovali.

» Stadia neobsahuje vypracovanie novej vykresovej dokumentacie, toto bude zadané
az vdaldej faze projektovej dokumentécie (PD) ako aj sondy a zakreslenie
skuto¢ného stavu budovy. Ide o uréenie PHZ na planované price sohladom
anavrhom na znifenie energetického zataZenia budovy, preto nepoZadujeme ani
vykondvanie rozsiahlych sond po budovach sudov, nakolko v tejto chvili nevieme
urtit, €i sa budu vykonavat vietky investiéné akcie.

* Vypracovanie energetického certifikitu / auditu poZadujeme v tejto faze iba pred
rekonstrukciou.

* Pokial disponujete Energetickym certifikatom po roku 2016, poZaduje sa aj tak spravif
energeticky audit s ndvrhom zelenych opatreni, ktoré sa javia ako technicky moZné.



Véadiina opatreni je vypisanych v prilohe ¢islo 4. Niektoré EC nedisponuju s ndvrhom
opatreni na zniZenie globadlneho ukazovatela primarnej energie, ktoré vieme
financovat z POO aj za cenu vysSich nakladov, pri vymene napr. elektrického kotla za
kondenzalny plynovy, zatepleny strechy avymene okien je schopna sa primarna
energia zniZit aj o 50%.

e Vystupom energetického auditu / certifikitu ma byt informécia, kde sa nachadzame
pred rekon3trukciou a aplikovanim planovanych opatreni, kde sa dostaneme po
rekon3trukcii - vyéisleny odhad.

* 30%- tnu dsporu primarnej energie potrebujeme dosiahnut v priemere pre vietky
budovy sidov vrdmci POO, nie na kaidej jednej konkrétnej budove. Kde bola
spravena v minulosti rekonstrukcia obalky budovy a aj technickych zariadeni to
nebude dosiahnutelne, ale potrebujeme sa aj na tieto budovy pozriet, kde by sme
vedeli docielit a zniZit energetické zataienie budovy.

¢ Dalej sme chceli pofiadat pri vy€islovani PHZ, aby boli rozdelené pldnované investicie
ako beZné rekonstrukcie ( sanécie, opravy, obnovy priestorov, technické vybavenie
sudu) a zelené investicie, aby bolo jednoznagne kolko odhadovanych prostriedkov
pbjde na zelené investicie, ktoré musime dokladovaf Eurdpskej komisii. Blizsie nam
viak povie aZ samotnd PD.

Pokial’ okresny std vykonava svoju ¢innost vo viacerych budovach na réznych parcelnych
Cislach je nutné spravit hodnotenie rekondtrukcie a ekonomiku zameru tak aby sa dali
rekonstrukcie jednotlivych budov vyhodnotit samostatne.

2. Potiadavky EU v rdmci programu POO — Energeticky certifikit budov

Financovanie rekonstrukcie je z planu obnovy a odolnosti, ktoré je podmienené zdvdznymi
poZiadavkami najmé na zniZenie globalneho ukazovatefa primarnej energie. V pripade
rekon3trukcie budov je ciefom splnit v priemere Usporu primarnej energie minimalne na
irovni 30%, preto pri rekonstrukciach treba brat ohlad a zakomponovat najmi opatrenia (ak
to je relevantné, technicky, funkéne a ekonomicky moiné), ktoré stvisia so zni¥ovanim
energetickej hospodarnosti budov avedg k Uspore primérnej energie. Medzi hlavné
opatrenia veduce k Uspore energii patri oplastenie budovy ako zateplenie obvodovych stien,
striech, stropov, podldh, vymena wypIni, okien a dveri, tieniaca technika aobnova
technickych zariadeni budov ako obnova / montdZ nowych vykurovacich, chiadiacich a
vzduchotechnickych systémov, tepelné Cerpadla, obnova elektroinitaldcii a osvetlenia,
vyuZitie obnovitefnych zdrojov energie, solarne/fotovoltaické panely, zelené strechy/steny,
moznosti vyuZitia daZdovej vody, alebo iné.

Sucastou investi¢nej Studie je nutné zabezpeéit k budove/budovam novy:
¢ Energeticky certifikat budov

Verejny obstardvatel poZaduje vykonanie energetickej certifikicie odborne spésobilou
osobou a vypracovanie energetického certifikatu budovy/budov podla zakona &. 555/2005 Z.
z. 0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene 3 doplineni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov v platnom zneni a v sdlade s vyhlaskou €. 35/2020 Ministerstva
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa meni a doplia



vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &
364/2012 7. z., ktorou sa vykonava zakon & 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, ktorou sa
meni a doplifia vyhldka Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenske;j
republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon & 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov
v zneni vyhlasky & 324/2016 Z. z. v zneni vyhladky €. 324/2016 Z. z. (Platné znenie Vyhlasky
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012 7. z.,
ktorou sa vykonava zékon & 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov Y zneni neskorsich predpisov).

Na zaklade vykonaného energetického hodnotenia sa poZaduje zo strany odborne spdsobilej
osoby identifikovanie ramcovych opatreni a odporicani pre investora ako aj projektovi a
realizacnd uroved v ramci rekondtrukcie stavby/stavieb, ktorymi sa podpori plnenie
poZiadavky na dosiahnutie Gspor primarnej energie aspofi na urovni 30 %, tak aby sa
investiciou prispelo k pIneniu klimatického ciela EU, ak by realizacia takychto opatreni bola v
pripade konkrétnej budovy/budov ekonomicky odévodnitefna a environmentalne primerana
(v stlade s horizontdlne zasadou »Vvyrazne nenarusit”, o znamena nepodporovat alebo
nevykondvat hospodarske &innosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékolvek environmentélne
ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852).

3. PoZiadavky okresného stdu Trebigov:

Budova OS TrebiSov bola skolaudovan4 a dana do uivania v roku 1968. Budova m4 4.
nadzemné podlaZia s jednoduchym obdiznikovym pddorysom a plochou strechou. Dispozicia
priestorov je naviazana na centralnu hlavnd chodbu so schodiskom. Hlavny vstup do objektu
je zmiestnej komunikacie. Budova v minulosti nepostalovala kapacitne, preto sa odkupila
v roku 2003 dvojpodlaina budova byvalého obvodného Uradu, ktora je susediaca s budovou
sudu. Vrokoch 2013-2014 sa prepojili budovy. Na dvore zozadu budovy su parkovacie
plochy, kde je vytvoreny dalsi vstup do budovy. V roku 2015 presla budovy rekonitrukciou
obdlky budovy, oplotenia avybudovali sa nové parkovacie miesta. Budova ma vlastnd
plynovi kotolfiu. Povrchova tprava podiah je travertinovou dlaibou, schodisko je zliateho
terazza, dalej je to keramicka dla’ba, PVC, drevené parkety (znacne zni¢ené) a plavajtica
podiaha. Okn& sG plastové s izolacnym dvoj sklom. V budove nie je vytah, bezbariérovy
pristup je vyrieSeny schodolezom. Klimatizacia je iba vserverovni a3 pojednavacie
miestnosti. Miestnosti orientované na juh je nutné vybavit klimatizaciami. Archivne priestory
si nepostatujuce, ani charakterovo ani priestorovo, bolo by vhodné ich vybavit novymi
posuvnymi regdlmi. V objekte nie je kamerovy systém.

PoZiadavky na rekonstrukciu su nasledovné:

* Dispozi¢né usporiadanie priestorov s oddelenymi funkciami (zonacia - priestorové
usporiadanie konzultovat s danym sidom)

¢ Rekonstrukcia elektrickych rozvodov, koncovych prvkov a osvetlenia

* Instalacia klimatizaénych jednotiek a rekuperécie

¢ Tieniaca technika na okna



Vymena okien (bola poZiadavka na stretnuti 25.5.2022)

Rekon3trukcia chodieb a schodiska

Vymena podidh, dveri

Nové malby a natery

Rekon3trukcia socidlnych zariadeni + rozvod teplej vody

WC pre imobilnych

Nova kuchynska linka, kipelhe pre zamestnancov

Archivy — nové posuvné regaly

Kamerovy systém, informaéné tabule, Wifi, bezpetnostny systém
Nadstavba 1 podlaZia v mensej budove (5 novych kancelarii)

Nabytok, dekoraéné predmety, kvetinige

Debarierizécia sudu

Vysadba zelene, lavigky, altanok

Zelena strecha, soldrne panely, elektro nabijacky na parkovisko, iné (nie je
v poZiadavkach stdu, konzultovat s projektantom &i to je dispozitne moiné)

Zondacia budovy sudu:
Hlavna budova:

Suterén — rekonstrukcia eskortnej miestnosti a soc.zariadeni pre vdzfiov

a pracovnikov ZVIJS, ktori vyuZivaja priestory chodby a je to nevyhovujuci stav.
Rekon3trukcia 10 miestnosti archivov — nové podlahy, stropy, steny.

Prizemie — rekonstrukcia vchodu do budovy — zviésit a vytvorit bezbariérovy
pristup do budovy, dobudovat miestnost justi¢nej straZe, technické vybavenie pre
kontrolu vstupu. Na prizemf by zostala serveroviia a kancelarie ktoré sliZia na
kontakt s verejnostou, pokladnia, u¢taref, probaéni a mediaéni Uradnici, podatelfiia,
informédcie. Dalej je to rekongtrukcia soc. zariadeni s toaletou pre imobilnych ludi,
zamestnancov a verejnost. Z kanceldrii asistentiek spravit pojednavacie miestnosti
a poradne, zriadit detskd izbu ktora keby nebol priestor je moZné zriadit na 1.
poschodi.

1. poschodie - nové kancelarie pre sudcov, predsedu stdu, podpredsedni¢ku stdu,
sekretaridt, zasada&ka, rekonétrukcia soc. zariadeni, vytvorenie priestoru pre novu
kuchynku predsedu stdu, nové podlahy, stropy, steny.

2. Poschodie — kanceldrie asistentiek, rekonitrukeia soc. zariadeni, vytvorenie
kuchynky pre zamestnancov, rozmnoZoviia a priruény archiv.

Dvojpodlazna budova:

Bez zdsadnych dispoziénych zmien, rekonstrukcia podlah, elektrickych rozvodov,
osvetlenia, dobudovanie toaliet pokial to dispozicia priestoru dovoluje

Prizemie — kanceldrie sddnych tajomnigok

1. podlaZie — kanceldrie vy3Sich stidnych Gradnikov

Nadstavba 2. podlazia — pokial to statika povoluje, 5 novych kanceldrii, $koliaca
miestnost, kniZnica so Studovriou,

Rozsah rekonstrukcie a pric jednotlivych profesii je nutné konzultovat so spravcom budovy
sudu, ktory najlep3ie pozna potreby a pomery budovy stdu.



Priloha €.1 - Prehl'adna tabulka ekonomiky stavebného zimeru

CENA VEREINEJ PRACE - STAVEBNY ZAMER
Nazov stavby:
Charakter: Rekon3trukcia a nadstavba
Rekapituldcia vydavkov podta poloziek v tis. EUR
Por.¢. Nazov Vydavky DPH 20% Spolu (EUR}
1 A) | Priprava verejnej prace
2 Naklady na prieskumné prace
Naklady na inZiniersko-technickii pomoc (expertizy,
3 konzulticie)
4 Néklady na dokumentaciu pre Gzemné rozhodnutie
5 Ndklady na dokumentdciu pre stavebné povolenie
6 Naklady na dokumentéciu pre verejné obstaravanie
Ndklady na geodetické préce pri spracovani projektovej
dokumentacie
8 Ndéklady na autorsky dozor
L Naklady na stavebny dozor
Stavebn4 Cast (stavebné objekty vritane ich
.9 B) | technického vybavenia
Naklady na realiziciu stavebnych objektov, naklady na
demoldacie existujtcich stavebnych objektov,
10 technologickych a inych zariadeni
i1 Ndklady na vypracovanie realizatnej dokumenticie
12 Naklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
13 Néklady na inZiniersku &innost
|
Nakiady na geodetické prace za bezpedované
‘ 14 obstaravatefom
Technologick3 éast (previdzkované subory, stroje a
15 C) | zariadenia)
1 16 D) | Zariadenie staveniska
| 17 E} | Vykup pozemkov, odvody za vyfiatie pody
‘» 18 | Néklady na vykup pozemko
l Odvody za trvalé a docasné odfatie pbdy z
19 pofnohospodarského Péddneho fondu
20 Naklady na prendjom pozemkov
Rozpoctova rezerva v rozmedzi 8 a3 12% (uvedené ako
priklad, vysku % treba postdit odborne spOsobilou
21 F) | osobou)
Iné bliZSie neuréené investicie, ako st napr. ndklady na
22 G) | umelecké diela, patenty, licencie
23 KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU ,

pozn.: jednotlivé poloiky si uvedené ako priklad vieobecného zadania,

mdie uviest 0

pri polozkach ktoré sa netykaji zdkazky sa



Priloha &.2 - Prehladnd tabulka predpokladanych nékladov polozkovito

Rozpoitovy ukazovatel - predpokladané investiéné naklady |
Ndzov stavby:
Charakter: Rekonétrukcia a nadstavba
Projektant:
Rekapituldcia vydavkov podla poloZiek v tis. EUR
Zékladné
Por.C. Nazov rozpoltové | DPH 20% Spolu
ndklady (EUR)
Zakladné rozpoétové naklady spolu
1 | Néklady na predprojektové prace a prieskumy
2 | Néklady na projektovo-ininiersku &innost
3 | Zemné prace
4 | Spevnené plochy, parkovacie plochy
5 | Buracie préic
6 | Dispozi¢né zmeny a stavebné lpravy existujucej stavby
|_7 | Nové navrhované konitrukcie
|| 8 | Rekonstrukcia fasady
9 | Rekonstrukcia strechy
10 | Povrchovi lprava (stien, stropov, podlah)
11 | Obklady stien a stropov
12 | Otvorové konstrukcie (okn4, zaskl. steny)
[ 13 | Deliace konét. (dvere)
14 | zdravotechnika
15 | Vykurovanie, zariadenia zdroja tepla
16 | ElektroinStalacie (silnoprud, staboprid, bleskozvod)
17 | Vzduchatechnika, klimatizacie, rekuperécia
18 | Dopravné zariadenia (vytah)
19 | Vybavenie budovy pre pristup fudi zdravotne znevyhodnenych
| 20 | Prislu§enstvo

pozn.: jednotlivé polozky st uvedené ako priklad vSeobecného zadania,

sudov

poloZky sa upravia na ziklade poZiadaviek




Priloha €.3 - Modelovy std

1. zonacia budovy

a) vstup a priestor pre zamestnancov
b) vstup a priestor pre vergjnost

¢) vstup a priestor pre vézenské eskorty
d) systém kontroly vstupov (Gitatky OP, evidengny systém navitev,
udefovanie oprévneni pre vstup do zén a pohyb medzi z6nami)

2. administrativna Gast by mala byt umiestnena
na poschodi, kde nema verejnost pristup

a) kancelarie pre sudcov (max. 2/kancelaria)

b) kancelarie VSU a stdni tajomnici (max. 3lkancelaria)
c) Skoliaca miestnost' pre zamestnancov

d) kipelne so sprchami pre zamestnancov

e)kuchynka pre zamestnancov

f) priestory registratlry s posuvnymi regalmi

@) prirugné archivy v ramci oddeleni

h) skenovacie pracovisko (rozmnoZoviia)

i) kniznica so $tudoviiou

i} serveroviia

Vngtorné usporiadanie
{dispozicia)

3. priestor pre vjkon stdnictva by mal byt
umiestneny na prizemi budov

a) pojednavacie miestnosti s bezpecnostnym systémom napojenym
na pult ZVJS ohlasujiic incident

b) pojednavacia miestnost pre vedenie pojednavani v prisluinom
stupeni utajenia s potrebnym vybavenim (zvukova, datova,
vinové/signalova izolacia)

€) pojednavacia miestnost pre utajeného svedka s vybavenim
modularu hlasu

d) klientské centrum (zdruZené informagné centrum a podatefiia,
kolkomat) + bezbarierové toalety

e) Klientské centrum pre individualne $tadium stdnych spisov
elektronicky ad hoc pre navtevnikov stdov bez objednania

f) akaci priestor pre obete trestnych inov a ich rodinnych
prislusnikov

@) Cakaci priestor pre prisediacich

h) sklad pre doliéné veci

i) miestnost pre utajované pisomnosti

) stanoviSte justicnej straze so zazemim (WC, kipelfia, $atfia)
k) eskortna miestnost a pristup k nej samostatnym vchodom,
vybavena socialnym zariadenim

I) priestor na vykon probacie a mediacie

m} vypoZvacia miestnost pre maloletych so skrytym kamerovym
zaznamom, zv. detskeé izby, poZiadavka narskeho projektu

n) miestnost prvej pomoci alebo aspoi plnohodnotny defibrilator

o) detsky ktik

p) bufet alebo automaty na napoje a jedio

r) sluzobné byty pre dochadzajticich

s) relaxa€no - oddychova miestnost pre zamestnancov

4. ostatné priestory aj v ramai podzemia

a) gardZe

b) dieine

c) bicyklaref

d) technické miestnosti

e) sklady (vypoctovej techniky, majetku, kancelérske potreby,
monitorovacie zariadenia)

1. parkovanie tiez zonované pre verejnost,

Vonkajsie usporiadanie zamestnancov a ZVJS (pristup ich vozidiel aj




autobusuy)

S

vysadba zelene + lavitky
pristresky
estelizacia — prvky drobnej architektiry
osvetlenie
. debarierizacia vstupov, vodiace pasy
protiSmykové povrchy
zévlahové systémy
nabijacie stanice pre elektromobily
ohradeny pozemok (tam kde je to mozne)

kamerovy systém

centrélny klimatizatny systém, rekuperécia
vytahy (tam kde je to mozné)

. wi-fi kancelarie, chodby, pojednavacie
miestnosti

5. elekirické informacné tabule pred
pojednévacimi miestnostami

6. bezpecnostny systém ohlasujlci
prisiudnikom ZVJS vznikajici incident (lientské
Vybavenie centrum, priestory uréené na vybavovanie
staznosti)

7. Vyvolavacie zariadenia v pojednavacich
miestnostiach

8. Lavice na chodbach a vonku pred stidom,
kancelarsky nabytok

9. Inteligentny vyvolavacl systém pre klientské
centrum

10. Ramové detektory, rotgenové pasy

W 2o 0 N O A W

I

11, Umenie, obrazy




Priloha ¢. 4 — Dotaznik k zoznamu opatreni, ktoré prispievaju k ciefom v oblasti klimy

Priklad, ak bola neddvno spravena obélka budovy, nie je ekonomické ani efektivne z pohladu
uspory energii zva¢Sovat hrubku tepelnej izolacie, tak sa treba zamerat na iné opatrenia za
ucelom znizenia primarnej energie napriklad vo vnatri budovy. Opatrenia uvedené v tabulke,
je nutné aby si presiel spravca budovy sudu s dodavatelom investiénej Stadie a vyplnili tuto
Cast, &i je moZné aplikovat z niektorych opatreni vyplyvajlcich z energetického certifikatu,
pre potreby dalSej fazy planovania, monitorovania a vykazovania nakladov do »Z€elenej casti”

rekonstrukcii.

Tab.4 - Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Ano / Nie

Obvodovy plast

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej

izoldcie podfa pévodného stavu a trovne poZiadaviek na

energetickd hospodarnost budov (EHB)

Stresny plast

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hriibkou tepelnej

izolacie podrfa pdvodného stavu a trovne poZiadaviek na

EHB

Strop nad nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepeinej izoldcie
podla pévodného stavu a drovne podiadaviek na EHB

Zateplenie

Padlaha nad terénom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izoldcie
podfa povodného stavu a lirovne poziadaviek na EHB

Iné konStrukcia tepelnej obalky
susediaca s nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie
podfa povodného stavu a trovne poziadaviek na EHB

Vyplne otvorov

Vymena pdvodnych otvorovych konitrukcii v tepelnej
obdlke budovy podfa Grovne poZiadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujiiceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizécia VST (vymennikové stanice
tepla) a OST {odovzdavacie stanice tepla) v rémci
obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spétného ziskavania tepla — rekuperécia

Indtalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej sustavy

Zlep3enie tepelnej izolacie rozvodov

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena Cerpadiel za ¢erpadld s frekvenénymi meni¢mi

Indtalovanie zénovej regulacie

Zavedenie notného a vikendového Gtimu teploty vo
vykurovanych miestnostiach




PokraCovanie tab. 4

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Ano / Nie

Priprava teplej vody

Vymena existujliceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zrusenie Ustrednej pripravy TV a indtalcia miestnej
pripravy

Zmen3enie objemu zascbnikov a zlep3enie ich tepelnej izoldcie/vymena
zascbnikov

Vymena batérii za pdkové batérie vrétane initalacie perlatorov

Vymena batérif za termostatické a automatické

Tepelnd izoldcia stdpacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena &erpadiel za Eerpadia s frekvenénymi meniémi

Instalacia alebo vymena centrainych alebo decentralizovanych systémov
vyuZivajicich teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

Indtaldcia alebo vymena systémov niteného vetrania s rekuperaciou
odpadného tepla

Indtaldcia alebo vymena systémov niteného alebo hybridného vetrania
majucich preukazatefny vplyv na zniZenie energetickej nadro¢nosti
budovy

Indtalacia alebo vymena systémov chladenia majlcich preukazatelny
vplyv na zniZenie energetickej naroénosti budovy

Osvetlenie

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalofens na inttalicii novych
svietidiel vyuZivajticich LED technoldgiou

Indtaldcia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokrocilym
systémom automatického ovlddania

Zmena usporiadania svietidiel

in3talovanie pohybovych snimakov

Indtalovanie jasovych snimatov




Pokracovanie tab. 4

Oblast opatrenia

Ndzov opatrenia

ANO / NIE

Obnovitelné zdroje
energie

Indtaldcia fotovoltickych systémov za téelom vyroby elektricke]
energie prioritne pre vlastnu spotrebu budovy a batériovych
systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie v pripade prebytku
vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

Indtaldcia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manaZment

Opatrenia spojené s optimalizdciou, riadenim, regulaciou
a/alebo monitorovanim spotreby energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na béaze
IT/IoT' riedeni

Adaptacné opatrenia

In3talacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za déelom
znizenia spotreby energie, intalacia systémov aktivneho tienenia
budov

Instalacia vegetaénych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizdcia dal3ich relevantnych opatreni majticich preukazatefny vplyv
na zniZenie energetickej naroénosti budovy, ak dno, ktoré vymenovat
nizsie.




