ZMLUVA O DIELO ¢. 18/2022

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a
podfa zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zikonov
v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®)

ev. €. objednavatela: ev. &. zhotovitela: ]

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

»Sanacia obvodovych murov a rekonstrukcia anglickych dvorcov na objekte
Skolského internatu, ul. J. Svermu 1736/14, 960 78 Zvolen”
(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel’

Nézov: Skolsky internat

Sidlo: ul. J. Svermu 1736/14, 960 78 Zvolen
Pravna forma: rozpoltova organizécia

Statutarny organ: Ing. Katarina Vri¢anova, riaditelka 31 Zv
ICO: 00163791

DIC: 2021624935

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/IBAN: .
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Katarina Vrianov4, riaditerka 51 Zv

Osoby opravnené rokovat
v technickych(realizaénych)

veciach: Ing. Katarina Vri¢anova, riaditelka 31 ZV
Telefén/ fax: 045/5366363
E mail: riaditel@skinternatzv.sk

(dalej ako ,,objednéavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: USD Lucenecs.r.o.

Sidlo: Skladistna 4980, 984 01 Luéenec

Zapisany v: OR, vedenom Okresnym stidom v BB, oddiel: Sro, vlioZka &. 26185/S
Statutdrny organ: Lubomir Drugda, konatel

ICO: 47 575 832

DIC: 2023997371

IC DPH : $K2023997371

Bankové spojenie: i
Cislo ugtu: SHEBO200:6600 003835806858

Osoby opravnené rokovat vo veciach
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- zmluvnych: Ing. Lubomir Drugda
- technickych: ing. Lubomir Drugda

(dalej ako ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare a spoiu s objedndvateflom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prisluinom gramatickom tvare)

Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podfa
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znen{
neskorsich predpisov na predmet zakazky Sandcia obvodovych murov a rekonstrukcia anglickych
dvorcov na objekte Skolského internatu, ul. J. Svermu 1736/14, 960 78 Zvolen (dalej iba ,verejné
obstaravanie”). Dfia 29.04.2022 bol zhotovitel identifikovany ako uspedny uchédzaé vo verejnom
obstaravani a tdto zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania.

€l 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, I€0: 37828100 ako
zriadovatel objednéavatela je vyluénym vlastnikom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude
zhotovitel realizovat dielo definované Zpecifikované v&l. Ill. Zmiuvy, vPrilche & 1 Zmluvy
(Rozpotet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe &. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhiasuje, e je obchodnou spolognostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnad €innost vrozsahu poZadovanom sutainymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spiia podmienku odbornej spdsobilosti po materiélnej, technicke)j, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodriiavat vietky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépske]j Gnie vztahujuce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, e pred uzavretim zmluvy dostatone zvéiil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého dsilia posudil prichadzajice rizikd spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, pric, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nikladov na takéto materidly, prce aslutby (najméd materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, Udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
niklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, ndklady na
bankovi zéruku, ndklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonteného diela
objednavatelom, ako aj vietky ostatné naklady sdvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje apodpisom Zmluvy potvrdzuje, fe sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s titelom, ktory mé dielo po jeho riadnom vykonani
plnit, Ze s mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zaviizuje v dohodnutom &ase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac adoddvok materidloy, technologickym postupom
a spésobom Zpecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujlcej sa na dielo v zmysle ¢ldnku
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HI tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpelenstvo a podfa pokynov objednavatela riadne
vykonat a objednéavatefovi vfas odovzdat dielo uvedené v¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objedndvatel sa zavizuje riadne zhotovené a v&as odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaf cenu dohodnutu v clanku V. tejto Zmiuvy.

(o[
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
1. Dielom sa na tuZely Zmluvy rozumie realizicia stavebnych préc na stavbe:

Nazov stavby: Sandcia obvodovych murov a rekonitrukcia anglickych dvorcov na objekte Skolského
internatu, u. ). Svermu 1736/14, 960 78 Zvolen

Miesto stavby: Skolsky interndt, ul. J . Svermu 1736/14, 96078 Zvolen, Okres: Zvolen, Katastrilne
Gzemie Zvolen, na parcele & 2729/1, 2729/4, 2729/5, 2729/6, 2729/7

podra $pecifikacie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predlofena vo verejnom obstardvani

1.2. projektova dokumenticia $pecifikovans v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. oceneny Rozpofet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznateny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. satainé podklady z verejného obstarévania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zdvdzné avzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pritom najvy33iu prioritu ma dokument s oznatenim 1.1.) tak
ako sU uvedené vyiiie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s ndletitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: ,Skolsky interndt Zvolen - sandcia
obvodovych konstrukcii objektu a Uprav aredlu” vyhotovenou projektantom Mgr. Art. Ing. arch. Ing.
Marek Danihel (dale] len ,dokumentacia®).

3. Na realiziciu diela (resp. dotknutej &asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie &. SU 4668/2021-Do vydané diia 20. 12. 2021

4. 7Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vsilade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/ozndmeni $pecifikovanych/3pecifikovanom v &l lIl. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prisludnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujucimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavdzuje poufit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislu§nymi véeobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepouiit
siadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliiné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objedndvatefom, ibaZe takidto zmena bude pisomne vopred
schvéalena stavebnym dozorom objednavatefa zépisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
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dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektorti doddvku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zékon”), zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni
neskoréich predpisov, Vyhlaéky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zékona €. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zékona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskoréich predpisov, zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
z4konov v zneni neskoriich predpisov, zdkona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskoréich predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, ze u fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegélneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskoréich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobenu objedndvatelovi
poru$enim povinnosti zhotovitefa stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.v.
Terminy realizacie diela

1. Terminy realizécie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia

Géinnosti tejto Zmiuvy,
1.2. zatiatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,

najneskor do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3. dokonéenie realizcie: najneskdr do 180 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje &asovy
rozvrh véetkych &innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto &lanku Zmluvy, bude
objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor véak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednévatela o tejto skutoCnosti, a to
sdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresy:
riaditel@skinternatzv.sk .

ClL V.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne aUplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poéital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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* do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentécii alebo vo Vykaze
vymer necbsiahnuté, ale podfa skidsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

¢ u vietkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeja vritane
vietkych bezprostredne sivisiacich vykonov a cCinnosti vritane vietkych potrebnych
pomocnych, montaZnych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude (ftovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pritom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrial
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiuiuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisiuini rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenove] ponuky zhotovitela ako uchddzaéa vo verejnom
obstardvani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, ana
zdklade podla zakona NR SR £. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhldsky MF SR
¢. 87/1996 Z. 2., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkovd cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 449 970,90 Eur
DPH vo vyike 20%: 89 994,18 Eur
Cena s DPH: 539 965, 08 Eur

(slovom: patstotridsatdevittisicdevatstosestdesiatpateur08centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto cldnku Zmluvy je cena
koneénd, maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vietky
niklady a rédie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvajl pre zhotovitelfa z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality
materidlov apostupov zhotovovaného diela, fotodokumenticia priebehu realizécie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie
dokumentdcie skutoného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha € 1 kZmluve je Rozpodet/Oceneny Vykaz vymer vo vietkych polozkdch pre vietky
stavebné objekty jednotiivo. V pripade, ak zhotovitel niektor poloZku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
price, montae, dodivky materidlov, materidly atd. budi zhotovitefom realizované a dodané aich
cena je uZ zahrnutd v niektorych inych poloikich.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informéacie a v ponuknutej cene diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa nemdie dovolavat zvyienia ceny
najmi z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady.

¢l v,
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit vystavit faktlry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle
tejto Zmluvy maximaine v troch fakturaénych celkoch, ktoré musia byt v sulade s akceptovanym
plnenim stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejtc Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vysky
pinenia podla odseku 2. tohto ¢lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodévkami na diele
a podfa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kaZde] jednotlivej faktury bude supis skutoéne
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vykonanych préc a dodavok na diele azistovaci protokol odsuhlasené stavebnym dozorom a
zaevidované v stavebnom denniku. Povinnou prilohou poslednej vystavenej faktury podfa tohto
odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

Definovanie vy3ky jednotlivych faktar:

2.1 Cena fakturovanych prac a dodévok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého
fakturaéného celku bude minimalne 50 % a maximaine 55 % z celkovej ceny diela s DPH podla €l. V.
ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych préc a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci druhého
fakturaéného celku bude minimalne 35 % a maximalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢I. V.
ods. 3. tejto Zmiuvy,

2.3 Cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturaéného celku (koneéna faktara) bude miniméine 5 % z celkovej ceny diela s DPH podfa &l. V.
ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktdra bude predlozend na Ghradu v troch vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktury bude supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vylutne vo
formate ,microsoft excel: pripona - xlsx -}“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom objedndvatela, ktor( svojimi podpismi zaruéujl, Ze fakturovane
stavebné price adoddvky na diele boli skutoéne realizované podfa schvdlene dokumentécie a
ocenené polotkou zo schvaleného rozpoétu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudd uvadzat
kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cendch. Prilohou
faktiry bude zarover doklad preukazujuci thradu vietkych splatnych zévazkov zhotovitela voti
svojim subdodavatefom. Okrem toho su prilohou faktury:

a) fotodokumentacia zachytévajica fakturované prace a dodavky,

b} dokumenticia preukazujica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku
(ak relevantné);

¢} licencie k pristrojom a technoldgidm (ak relevantné);

Supis vykonanych prac a dodévok tvori prilohu kaidej faktary vystavenej zhotovitefom v sulade s
nitdie uvedenymi poiZiadavkami:

» polotky stpisu vykonanych prac musia byt v stlade s poloZkami pric uvedenymi v stavebnom
rozpotte/ocenenom vykaze vymer,

e stpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoistva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v stlade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer,

» stpis vykonanych prac musf byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,supis vykonanych prac
musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych préc v silade so zmluvou.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizacie
stavebnych prac a to aj prostrednictvom evidencie naplfiania monitorovacich tdajov, na ktord bude
vyzvany objednavatefom v stanovenych terminoch a spravidia pri fakturacii.

Strana 6:z23



5. Konetna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami kone&nej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych uZ
objednavatefom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad anedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujuci Ghradu
vietkych splatnych zavizkov zhotovitela voéi svojim subdodavatefom.

6. Faktura bude uhridzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy utet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmiuvy.

7. Faktdra sa povaiuje za zaplateni dfiom pripisania dhrady na transparentny bankovy uGcet
zhotovitefa uvedneny v zdhlavi tejto Zmiuvy.

8. Zhotovite! je vpripade omeikania objednavatefa sdhradou faktiry, oprévneny dctovat
objednavatelovi troky omeskania vo vyke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo diia doruenia faktdry objednavatefovi.

10. Jednotlivé faktary musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélefitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavend fakturu vrétit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zacne novd
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatetovi.

12. K zmene dohodnutej ceny mdie ddjst iba vynimoéne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v Zase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sdhlasom objedndvatefa, formou pisomného
dodatku % Zmluve alen za podmienky, e uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zakonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravaymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisiusSnom zozname
osdb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b} zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finaninym riaditefstvom Slovenskej
republiky, je objednédvatel oprdvneny v def zverejnenia zhotovitefa v takomto zozname, zadriat
sumu vo vytke zodpovedaijlicej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadriand suma bude bud na vyzvu
prisluiného dafového uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnena najneskér defi nasledujici po dni predlozenia:

e originalu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového dradu, e zhotovitef ako dafovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dnia

» preukdzania skutognosti, e zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruienie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b} zakona
o DPH.

14. Objednédvatefl je opravneny zapoéitat akuikolvek svoju i nesplatnd pohfadavku, ktord méa vodi

zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmiuvy zhotovitelovi vodi
objedndavatefovi. Zdpodet pohfadavok méie objednévatel uplatnit pri dhrade faktuary zhotovitela.
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15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripastaju, Ze vyluéujd pravo
zhotovitela zapoditat akakolvek jeho pohladavku voéi objedndvatelovi oproti akejkolvek pohladdvke
objedndvatela.

1L Vil
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu =zaslaného na adresu
lubo.drugda@gmail.com na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo dia nadobudnutia udinnosti tejto Zmiuvy, pritom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavidzuje, ¥e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spoiupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentaciu
- stavebné povolenie a oznamenie k ohldseniu stavebnych Uprav 3pecifikované v odseku 3 ¢l.
Il. tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikatnymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spifu zmiuvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednd za stavebny dozor. Sucasfou Protokolu o odovzdani
staveniska budt vietky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omegkania objednévatela s odovzdanim staveniska zhotovitefovi, nie je zhotovitel v
omeskani s pinenim svojho zdvdzku, a to o pofet dni omeskania objedndvatefa s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dia odovzdania staveniska v ptnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovite.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na viastné ndklady oznalif spésobom zodpovedajacim
vieobecne zavaznym pravnym predpisom SR,

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprévne uskladnenie materidlov
a konitrukcii a za pripadné znetistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavizuje v sulade s prislunymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto €lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysiedkom jeho €innosti pri vykondvan{ diela, a to
najneskdr ku diu zadatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpetit na vlastné niklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v silade s prisludnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovite!l je povinny dodriavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitefa.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatefov a preskdiat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchidzajiceho suhlasu objedndvatela poverit realizdciou
diela alebo jeho &asti tretiu osobu.
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12. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimdélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentdciu celého postupu pric na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokratovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objedndvatel bude dodatotne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na ndklady objednavatela.
Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na nédklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na uéast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skidok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpisu vietci zucastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budl vykondvat opravnené osoby objedndvatela, a to
stavebny dozor objednévatela a projektant - autorsky dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najméa udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujicich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizdcie diela. Stavebny dennik po&as vykondvania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to az do skonéenia stavebnych préc a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného
zikona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zdznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela vodi zapisom objedndvatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru mé pravo vykondvat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

18. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing.
Milan Mrva, telefonicky kontakt: +421 905 205 945.

VT A — o
19. Stavebny dozor za objedndvatefa bude vykondvat: ..cZzi4z4....., telefonicky kontakt:
VAL L R LA £
20. V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvedlceho, zhotovitel je povinny oznamit tdto
skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna,
ked uvedena zmena nastala.
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21. Zmeny odsuhlasenej dokumentédcie je zhotovitel oprdvneny vykonat na zdklade zdvizného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednévatelovi a to
na adresu uvedenu v ¢lanku IV, bod 3 a musia byt nim odsihlasené.

22. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych pric na diele bude objednavatelovi predioZeny plan
kontrol a skudok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skasok. Preukazné skisky budi vypracované
akreditovanou skd3obfiou pred zafatim prisiusnych stavebnych pric na diele. Kontrolné skidky sa
vykonavaju v ski3obnych laboratériach zhotovitela alebo na poiiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratoriu. Vysledky ftychto skisok budi bezprostredne po ich vykonan{
odovzdavané stavebnému dozoru cbjedndvatela. Preberacie skudky sa vykonaju za uéasti stavebného
dozoru objedndvatela a za (&asti zhotovitela v rozsahu prisiuinych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skifok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita poufitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych pric na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné préce na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 150
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24, Zhotovitel bude informovat objednédvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za U&asti vietkych zainteresovanych zloiek, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba
objednévatefa miniméine raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zU&astfiovat sa koordinaénych poréd, pokial budi objednavatefom organizované.

25. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, ¥e stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu
poulity, recyklovany, spracovany alebo ulofeny environmentdlnym spdsobom {v sulade so
véetkymi prisluénymi pravaymi predpismi), o éom predloZi zhotovitel objednévatelovi doklad, a to
najneskdr ku dfiu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poioZkovite uvedené naklady s tym spojene.

26. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmlilv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobeni zhotovitefom v sivislosti s vykonom stavebnych pric v/na
diele, resp. na &asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s prisluSnou vyzvou na predkladanie ponuk
a v stlade s touto Zmluvou a sitaznymi podkladmi vo verejnom obstardvani uzatvorit poistné zmluvy
podfa tohto odseku, ktoré predlo#i najneskér ku difu prevzatia staveniska objednévatelovi {alebo ich
overenl kdpiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pri¢om poistenie sa bude vztahovat
aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané Zasti diela objednévatefovi ako spolupoistenému,
vratane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poZadovane] zéruénej doby podfa tejto Zmluvy,
alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zaviizuje uzatvorit tito poistn( zmluvu minimaine:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vetky rizikd/Allrisk
{najmi krytie $kod na diele spdsobené podkodenim, znienim, stratou, odcudzenim Casti diela,
vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 50 000,00 EUR a
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* poistenie zodpovednosti za akékolvek fkody na ,veciach prevzatych“, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo slizia
k realizécii diefa,

B. Zhotovitel je povinny v stilade s prislusnou vyzvou na predkladanie pontk a v sulade s touto
Zmluvou a sutainymi podkladmi vo verejnom obstardvani uzatvorit poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za 3kodu spdsobeni zhotovitelom v stivislosti s vykonom, uskutoénenim
stavebnych priac v/na diele, resp. na {asti diela, vo vyike poistnej sumy 100 000,00 EUR ato
minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednévatela ako spolupeisteného za
Skody spdsobené na majetku objednéavatela a tretich osdb, a poistenia zodpovednosti za 3kody
spdsobené pri odstrafiovani vad diela podas zaruénej doby, vritane pripoistenia regresnych
narokov Socidinej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom draze.

27. Zhotovitel je povinny preukédzat objednavatelovi za podmienok podfa tohto ¢lénku Zmiuvy
platné poistenia na vietky poiadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spbsobené Cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vy¥ie uvedenych poistnych zmluvdch &i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky
2 poistenia, ktoré by marili G€el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si wvyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmilv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmiuvy nebudu
poskytovat pofadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7} kalendérnych dni od
vyzvy objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vy¥aduju pre celkové poistenie, priCom sa zhotovitel
zavizuje udrfiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody spésobené
Ginnostou pri zhotovovani diela potas celej doby platnosti a uéinnosti Zmiuvy. Vietky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek fkody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objedndvateiom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. VIl
Preruienie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatefa na skutoZnosti, ktoré
mozu mat za nésledok prerusenie préc na diele.

2. Zhotovite! je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokrafovanie v pracach by spdsobilo
v daliom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpetnost pri préci, alebo by vznikla taZko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi osdb alebo by bol ohrozeny verejny
zéujem ( najmé nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokrafovanie v stavebnych précach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby {vady) najmi dokumentdcie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatefom, ktoré podas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 dni od
upozernenia:

- preruit prace na diele,

- uréif lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

Strana 11z 23



- urtit daldi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nesprévnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne

- predf¥it zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekdZkam podla
tohte bodu objektivhe nemohlo pokrafovat vo vykondvani diela, ak sa vjeho vykondvani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staiuje véasni alebo riadnu realizdciu diela alebo mdZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac {priloha &. 3) alebo v
¢lanku V. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri riedeni situdcie, ktord nastane podfa hodov 2,3 ato
v prospech pokacovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizéciu diela podfa
tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizdcii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvate! uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela.
Objednévatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitefovi v dosledku zastavenia realizcie diela.
Objedndvatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat,

1. X,
Zmena zavidzkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavidzujl, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmiuvy, alebo vzniknd nové
potiadavky objednavatela alebo zhotovitefa (najmi ,Naviac prace”} alebo nastanu iné skutocnosti
nezdvislé od vble zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmiuve za G¢elom naplinenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mdie dojst iba na
zdklade pisomného dodatku k Zmiuve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zékonom
o verejnom obstaravani.

2. Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v Zmluve, priom pre wvylGcenie
pochybnosti sa mé za to, e naviac prace st wyluéne price neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast dokumenticie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mo#né vykondvaf iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zévdznymi
pravnymi predpismi (najmi/nie viak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a sGfasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Stfastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitefa o
vietkych skutonostiach, ktoré by v sivislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vritane pripadného vyiislenia uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizécia naviac préc mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnif. Vietky naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznatenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizacii Rozpocte/Ocenenom
Vykazu vymer (priloha & 1) v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom
bude dohoda zmluvnych strdn o précach naviac. Takyto dodatck st zmluvné strany povinné uzatvorit
vopred, t.]. eite pred tym ako déjde k realizicii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie
naklady na naviac prdce zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v ocenenom Rozpotte/Ocenenom Vykaze vymer
(priloha €. 1), musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajocom vecnom, cenovom a
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terminovom odsuhiaseni zmluvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objedndvate! a zhotovitel neméiu
dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polotky, je potrebné vo
fakture uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie
s obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za préce, ktoré sii svojou povahou najblizie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac {CENKROS).

€L X
VyuiZitie subdodavatelov

1. Zoznam subdoddvatefov je uvedeny v prilohe ¢ 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaidému
subdodavatefovi zarovefi predklada doklad o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zdkazky podia
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatefa tento zapis vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatefa do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdoddvatefom o jeho ndstupe na realizdciu diela a sicasne predloZit doklad,
je subdodavatel spliia alebo najneskér v &ase zatatia pinenia bude spliat podmienky ucasti podfa §
32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zékon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto €ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodévatelov, ktori mu doddvaji tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, ?e pri realizicii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Cl. XI
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovite! sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podra &ldnku lll. ods. 1. Zmiuvy a prilohy &. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednévatefovi
najneskér v lehote podla ¢tanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podla &lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha ¢asti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podfa odseku 2. tohto &ldanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokongenej &asti diela pre kaZdy stavebny objekt zvla$t. Ostatné ustanovenia tohto {lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokonéend &ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit najmenej pédt (S) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovite! je povinny najneskdr ku driu zagatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mai objednivatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal u# skér, a to
najma:

5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
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5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouiitie,

5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikaénej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych
materidlov a konétrukeii, vhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,

5.5.doklady o vykonani predpisanych ski3ok diela alebo jeho asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho asti

5.6.daldie doklady, ktoré sa vzfahuji na dielo alebo jeho ¢ast podfa prisluinych vieobecne
zdviaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.dokiady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.8.dokumentacia priebehu vystavby/realizdcie diela chronologicky zoradend podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoétu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezacatie preberacieho konania.

Dokiady uvedené vbode 5.1. ai 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat veditovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objedndvatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolo?il vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lénku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovidani a
prevzati diela bude obsahovat najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatefa, ¢i dielo alebo jeho tast preberd. V pripade, ak
objedndvatef dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stitastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uzivaniu,
objedndvatel ma privo rozhodnuf, ¢&i dielo (prisludnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpe(it stavenisko tak, aby objednévatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uiivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeinému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela {prisluSnej Zasti diela), tzn. okamihom podpisu opravnene] osoby
konajucej za objednévatefa na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpetenstvo vzniku 3kody na diele. Za poskodenie alebo znitenie diela alebo jeho c{asti
zodpoveds zhotovitel a2 do Zasu riadneho odovzdania diela objednavatefovi. Zhotovitel zodpoveda
za $kodu spOsobenu prevédzkovou cinnostou zhotovitefa pocas zhotovovania diela na majetku
objedndvatela a tretich osdb, ako aj za $kodu na zdrav{ a Zivote os0b na stavenisku.

Strana 14z 23



12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€l X,
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, ie dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmiuvy, podfa
technickych noriem, dokumenticie, stavebnych povoleni a viecbecne zavaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze po&as zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmiuve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek Cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zdkonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3, Zarutna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynut po odstraneni posiednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
zaruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zdruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
ditke zdruénej doby poskytnutej wvyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budi siéastou dokladovej Zasti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Ziruka sa predifuje o dobu, po ktor dielo nemohlo byt v ziru¢ne] dobe plne vyuiivané z
dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md dielo v &ase jeho odovzdania objednévatefovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdan{ diela, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednévatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamécie podfa tohto odseku
vyjadrit sa k oprévnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

8. Podas plynutia zarugnej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznatené v
opravnene] reklamdcii objednévatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dAa oznamenia reklamdcie,
ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, e zhotovitel ozndmené (reklamované)} vady neodstrani v lehote podfa odseku 8.
tohto &4nku napriek tomu, ¥e ich oprdvnenost bola objektivne zistend, je objednavatel oprévneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za kodu na diele sposobenu viastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Zkodu spdsobenG tymi, ktorych poufil na realizdciu diela a 2a Skody stym
suvisiace, Pokial zhotovitel poutije na vykonanie diela alebo jeho tasti tretie osoby bez sihlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoved3 za ich &innost, akoby tuto vykonaval sam.
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11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené poufitim podkladov prevzatych od
objednavatefa alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne objednavatela upozornil a objednavatef na ich
pouiiti napriek tomu trval.

12, Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade ¥kody podfa Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednavatela na zmluvni pokutu,
nahradu $kody alebo na odstlipenie od Zmluvy.

(o1 {[1§
Zmiuvné pokuty
1. Zmiluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmiuvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatefa podfaél. ViH. ods. 1 Zmluvy, objednédvatefovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o len
zafaty def porusenia/nespinenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zatatim stavebnych prac na diele v lehote podla &l. V.
bod 1.2. Zmluvy, objednavatelovi vznikd voéi zhotovitefovi nérok na zmiuvni pokutu vo
wyike 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, o ilen zalaty defl porudenia/nespinenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu préac na diele podfa harmonogramu prac {v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objedndvatefovi vznikd voli zhotovitefovi ndrok na zmluvnu
pokutu vo wvyike 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, Co ilen zalaty de
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade poruienia/nesplnenia akejkofvek povinnosti uvedenej v¢l. Vil. ods. 6, 7 a 9
Zmluvy, vznika objednavatefovi ndrok vo&i zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 500,-
Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitefa podfa &. VII. ods, 12 Zmluvy, vznika
objednévatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidy,
¢o i len zacaty den porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nespinenia/porudenia povinnosti zhotovitefa zUcastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho apripadne daldich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podfa ¢l. Vil ods. 24, vznika
objednavatelovi nérok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaide
jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podla &. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objednavatefovi narok voli zhotovitelovi na
zmluvnl pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidé jednotlivé nespinenie/porudenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nespinenia/poruienia povinnosti zhotovitefa podfa &. VIl ods. 20 Zmiuvy,
objedndvatelovi vznika voéi zhotovitefovi ndrok na zmiuvnud pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za
kazdy, Co i len zafaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predlofenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
2mluvy/poistnych zmltv na dielo podfa &. VII. ods. 27 Zmluvy, objednavatefovi vznika voii
zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, Coilen
zafaty deft poruienia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkofvek povinnosti zhotovitefa tykajucej sa
subdodévatelov alebo ich zmeny podfa &l. X. tejto Zmiuvy, vznikd objednavatefovi narok na
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zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidy, €o ilen zalaty ded porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omeikania zhotovitefa s predloienim alebo doplnenim bankovej zdruky
objednavatefovi podla &l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnid pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, Co ilen zaaty den
poru$enia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla &l IV, ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zaaty den poruienia/nesplnenia povinnosti

1.13. vpripade nesplnenia/poruenia povinnosti podla &. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objedndvatelovi vznikd vodi zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kaidy, €o ilen zaéaty denl poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vdd afalebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednivatelovi nérok vodi zhotovitefovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zaCaty den omeskania, a to aZ do
dia dplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15, v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednédvatefom pofas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objednavatefovi narok
voti zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj
zataty defl omeskania, ato aZ do dfa uplného odstranenia tychto rekiamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa &. X!. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voti zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaidy,
¢o i len zataty defi porudenia/nespinenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porugenia vieobecne zdvidznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo
subdodavatela, vznik4 objedndvatefovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnil pokutu vo vyske
1.000,-Eur za ka’dé jednotlivé porufenie aza kaidy, ¢o ilen zafaty den
nespinenia/poruienia povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumenticiou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukdzané skaskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kadé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuji, 2e povaiuji dohodnuté vy$ky zmiuvnych pokit uvedenych v &l Xi.
tejto Zmluvy za primerané, pretofe pri rokovaniach o dohode ovyske tychto zmluvnych pokat
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpe¢ovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatefa na
odstlpenie od Zmiuvy, urok z omegkania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

CL XIv.
Osobitné ustanovenia
1, Této Zmluva zanika :

1.1. riadnym spinenim vietkych prév a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstlpenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného

porusenia zo strany zhotoviteta, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
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13.2

1.3.3

134

135

1.3.6

13.7

1.3.8

139

1.3.10
13.11

13.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

13.16

zhotovitel v€as nespini akdkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zalat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezalne s realiziciou stavebnych pric na diele v lehote uvedenej v &l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spodivajlcich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizicie diela uvedeného v harmonograme prac
{priloha . 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zdklade odborného posudenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rieenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokéze
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme préc {priloha ¢ 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre afalebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky atouto
Zmluvou,

zhotovitel je vomegkani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela oviac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprévnenej osoby
objedndvateta (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitefa) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatefa, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objedndvatefom ozndmend vada diela je neodstrénitelna,

zhotovitel opakovane nespini alebo porudi zakonné alebo zmiuvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &lanku XIil. Zmluvy,
zhotovite! opakovane nespini/porudi povinnost ustanoven( v éldnku VIl ods. 12
(opakovanym nesplnenim/poruienim sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovite! akymkofvek spbsobom kond proti zdsaddm spravodiivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sutafe, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ginnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednévatela,

vodi zhotovitefovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zaéatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté restrukturalizatné konanie,
alebo voti zhotovitetovi bol podany névrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizécie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitefa, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Ghradou faktdry o viac ako 30 dni.

2. Odsttpenie od Zmluvy nadobtda Gginnost diom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto dfia (ex nunc} a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaja vietky prava a povinnosti strén zo Zmluvy okrem prav na nahradu
spbsobene;j 3kody a uélého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlicich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zévéznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za €ast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody strdn alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
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odstupenim.

4. V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamiité a riadne ukon&enie vykondvania diela tak, aby objednédvatefovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukon&enia prac na diele z dbvodov vzniknutych na strane
objednavatela budd uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku driu
zastavenia prac na diele alebo ukongenia pric na diele a podfa skutotne preukézanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odsttipeniu od Zmluvy pre porudenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok
na nahradu nikladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje. V
zéujme zabezpefenia pokralovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykl( cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.

€1, xv.
Bankova zéruka/Poistenie zaruky/Zmluvné (realizaéné a garantna) zabezpeka
1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku drtu uzatvorenia {podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Rankovu zaruku/Poistenie zruky za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy (vwykonova
bankové zaruka) na zabezpetenie riadneho pinenia/spinenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitef
nebude plnif svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a objednévatefovi voli nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,bankové zaruka/poistenie zéruky®).

2. Bankové ziruka/Poistenie zaruky bude vystavena/é v prospech objednévatefa ,bez vyhrad” a
bude vystavend/é bankou podta zakona €. 483/2001 Z. z. o bankéch v platnom , alebo poistoviiou
podfa zédkona & 39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

3. Bankova zéruka /Poistenie ziruky obsahuje zévizok, fe v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
siadosti objednévatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akikolvek sumu aZ do vysky 10 % 2
ceny diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Protokolu o odovzdani a
prevzati celého diela.

4. Objednédvatel je oprévneny pouZit Bankovi zéruku/Poistenie zaruky alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmiuvni povinnost vyplyvajdcu z tejto Zmluvy,

4.2, nesplni povinnost uhradit pefiainé zavazky vratane zmluvnych pokit a sankci{ 2a
nedodrianie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj zavizok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuiitia Bankovej zdruky/Poistenia zéruky alebo jej Casti objednavatelom, bude
zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny dopinit Bankovi zéruku/Poistenie zaruky do plnej vyiky,
tj. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorutenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa Bankova zdruka/Poistenie zaruky wvrati
zhotovitetovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskédr ku dfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
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odovzdat objedndvatefovi zaruénd listinu - doklad preukazujlici poskytnutie Bankovej
zaruky/Poistenia zaruky, obsahom ktorej bude zévizok vieobecne akceptovatefnej banky/poistovne
uspokojit objednavatefa do vyiky akejkolvek splatnej pefiainej pohladdvky objednévatefa voci
zhotovitefovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podfa tejto Zmluvy alebo
v sQvislosti s fiou, a to vo vyske 10 % z ceny diela (bez DPH); pInenie banky z uvedenej Bankovej
zéruky/Poistenia zaruky mdie byt podmienené len dorufenim pisomnej vyzvy objednavatefa na
pinenie vo vy$ke pefaZnej sumy uréenej objednavatefom {poZiadavky banky/poistovne na formaine
nalefitosti vyzvy ako napr. osvedZenie pravosti podpisov alebo predloienie vypisu z obchodného
registra objedndvatefa sa nepovaiuji za podmienenie pinenia banky/poistovne z Bankovej
zaruky/Poistenia zaruky) {dalej len “garantna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na pinenie 2
garanéne] Bankove] 2aruky/Poistenia zdruky voti banke/poistovni objednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje.

7. Garanéna Bankova zaruka/Poistenie zaruky musi trvat po celt zaru¢nl dobu podla tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedent dobu odvolatefna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30)
dni po kaidom &erpani garanZnej Bankovej zdruky/Poistenia zaruky objedndvatefom doplnit
garanénu Bankov( zaruku/Poistenie zaruky do jej povodnej vysky. Dopinenim garantnej Bankove;j
ziruky/poistenia zdruky podfa predchédzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou/poistoviiou):

a) rozdirenie garancnej Bankovej zaruky/Poistenia zdruky na jej pdvodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garantnej Bankovej zaruky/poistenia zdruky, priom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruéi objednédvatefovi zdruéni listinu, ktorou bola garanéna bankova
z&ruka rozdirend alebo opatovne zriadena.

8. Banka/poistoviia sa zavazuje predizit platnost garanénej Bankovej zdruky/Poistenia zaruky v
pripade predizenia zaru¢nej doby, spasobeného neplnenim zéviazkov zhotovitela wvoli
objedndvatelovi vyplyvajacich zo Zmluvy a to na cell dobu trvania pred(fenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel prediofil najneskdr ku diu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finantnych prostriedkov
na GUfet objedndvatela, slafiacich ako zdbezpeka najmd na vady diela (dalej len ,realizaéna
zdbezpeka®).

2. Zhotovitel sthiasi s tym, ¥e realizaéné zdbezpeka slGti na uspokojenie objednévatefa do vysky
akejkolvek splatne] pefiaznej pohfaddvky objednévatela voti zhotovitefovi z titulu zodpovednasti
zhotovitela za vady diela podla Zmluvy alebo v stvisiosti s fiou, a to vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, ¥e zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednévatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednéavatel si viehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitefovi upiatni
akukolvek sumu z realizaénej zabezpeky aZ do vysky 10 % z ceny prisluinej etapy Diela bez DPH,
ato vobdobi odo diia podpisu preberacieho protokolu/zépisu o odovzdani staveniska do dia
vritenia realizatnej zabezpeky na Géet zhotovitela podia Zmiuvy.

4. Objedndvatel je povinny realizaénu zébezpeku v lehote najneskdr do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratif zhotovitelovi prevodom na Géet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predlo# najneskér ku dfu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predlozit
doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na Géet objednévatefa, shiZiacich ako zabezpeka najma

na garantné vady (dalej len ,garanéna zédbezpeka”).
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10.

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze garantna zdbezpeka sliZi na uspokojenie objedndvatefa do vysky
akejkolvek splatnej peniaine] pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garantné vady diela podfa Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 10 % z
ceny diela bez DPH, a to pre pripad, e zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto
Zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo pohladévka.

Objednavate!l si v lehote 15 dni po dorufeni pisomného ozndmenia zhotovitefovi uplatni
akukolvek sumu z garanénej zabezpeky aZ do vyiky 10 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo
dia podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dfia nasledujiceho po dni
uplynutia zaruénej doby podfa Zmluvy.

Objednavate! je povinny garanénu zibezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zéruénej doby na Dielo v
lehote najneskér do 15 dni od uplynutia zéruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi prevodom na
Géet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objedndvate! je opravneny pouiit zmluvng (realizaén( a garanénu) zdbezpeku alebo jej &ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. poruéi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit pefainé zdvizky vratane zmiuvnych pokdt a sankcii za
nedodrianie/nespinenie/poruienie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylune vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrianie terminu
ha odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objednévatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavézok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuZitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej Casti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
2bytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnu zdbezpeku do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez
DPH {pri realizaénej zabezpeke) a 10 % z ceny Diela bez DPH (pri garantnej zébezpeke), a to
najneskdr do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatefa na jej dopinenie. Dopinenim zmluvnej
zébezpeky podla predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie financnych prostriedkov na Ucet
objednévatela tak, aby celkové suma takto dopinenej zmluvnej zabezpeky dosiahia minimaine
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH.

Pozn.: poufije sa podfa toho, & zhotovitel prediofi bankovd zéruku/poistenie zaruky alebo zloii
finanZné prostriedky na Géet verejného obstardvatela {objednévatela).

1

1. xvi.
Zaveretné ustanovenia
Tato Zmluva nadoblida platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Ginnost po

splneni nasledovnych kumulativiych podmienok:

a) dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrélnom registri zmlav Jwww.crz.gov.sk/
v sulade s § 47a ods. 1 zikona & 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnfk v zneni neskor3ich
predpisov v spojeni s § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o slobode informdcii} v zneni neskordich
predpisov,

b) predlofenim bankovej ziruky podfa &l XV. tejto Zmiuvy zo strany zhotovitela
objednavatelovi.
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2. Akékofvek zmeny alebo doplnenia tejtc Zmluvy je moZné robit len pisomne, oéisiovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sdlade so
zékonom o verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu¥nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov platnych a u&innych v Slovenskej
republike,

4, Tato Zmluva je wyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrii
ohjednavatel a dve (2) vwwhotovenia obdrii zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje spinenie podmienok Gcasti podfa § 34 zdkona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluind €ast touto trefou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatefovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. KaZdi zo zmluvnych stran sa tymto vysiovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zAvazky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchddzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zdvézkov neplatnd a zdroveri druhd zmluvna strana
bude oprévnend od tejto Zmluvy odstlpit a to s G€innosfou odstipenia ku driu, ked bolo pisomné
ozndmenie o odstipeni od tejto Zmluvy dorutené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo séasti platné alebo G€inné alebo
neskor stratia platnost alebo d&innost, nie je tym dotknutd piatnost alebo G¢innost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo neiinnych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouZije
pravna Uprava, ktord, pokial je to pravne moZné, sa €o najviac priblizuje zmyslu a Ulelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otdzku brali do avahy.

10. Zhotovitel sa zavizuje byf riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej ako
LZakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 Zékona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodévatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zikona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
pofiadanie objednavatela predlozit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelfmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnost{ zhotovitefa podla tohto ustanovenia Zmiuvy je jej podstatnym porusenim a zakladd
pravo objednévatela na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi Géinkami ukondenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo priavo objednévatela poiadovat od zhotovitefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmiuvy, &im nie je nijako dotknuty ndrok objedndvatefa poZadovat od
zhotovitelfa ndhradu $kody vzniknutej objednavatefovi v dosledku nesplnenia vyidie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, e vyiku zmluvnej pokuty povaZuji za primerand,
pretofe pri rokovaniach o dohode o vyéke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecfovanej zmluvnej povinnosti.
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11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budi dodrziavat zdvazok ml¢anlivosti na zéklade zdkona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskoriich predpisov, ktory.sa vztahuje na vietky
citlivé informdcie vratane osobnych ddajov, sktorymi sa moéZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkofvek forme (najmi pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudld okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov nijako
zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo poddvat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vdine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisujd.

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha¢. 1:  Oceneny Rozpoclet/oceneny Vykaz vymer zhotovitela (Priloha €. 2 SP)
Priloha €. 2: Projektovéd dokumentdcia v elektronickej podobne na pamé&tovom médiu
* (Priloha €. 3 SP)
Priloha €. 3:  Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych préc
Priloha €. 4: Poistenie v sulade s bodom 26 ¢l. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy
Priloha €. 5: Zoznam vietkych subdodévatelov/Cestné vyhldsenie o nevyuZiti subdodévatefov
Priloha €. 6: Potvrdenie o vystaveni Bankovej zaruky/Poistenia zaruky/ Doklad o zloZeni
realizatnej zdbezpeky na Gcet

Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zévéizkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

Vo Zvolene, dia: AL //V AIRL V Lucenci, dfia: 20.07.2022

Za objedndvatela:

ng. Katarina Vri¢anova

Lubomir Drugda, konatel
riaditelka Skolského interndtu vo Zvolene USD Ludenec s.r.o.
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