ZMLUVA O DIELO ¢&.312/2022/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko
ICO : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf

: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: Bc. Jozef Kralik

: Bc. Jozef Kralik

10918 117 035

: matej.dadan@dubnica.eu

a
2. ZHOTOVITEL : BTl s.r.o.

sidlo : Banovska cesta 2835/6, 010 01 Zilina
ICo : 47619503

DIC : 2024041558

IC DPH : SK2024041558

bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uctu : SK84 0900 0000 0051 2252 4841
zastupeny : Tomas Bohus, konatel

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Tomas Bohus
: Tomas Bohus

10948 215 460
: tbohus@bticonstruct.sk
: Obchodny register Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 61755/L

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,, Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zdkazky ,Chodniky a verejné
osvetlenie — stary cintorin“ (dalej len ,,Dielo”), ktoré realizoval Objednavatel v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“) postupom zaddavania podlimitnej zakazky. Na zéklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela
vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na
zaklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Stranalz 16



Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zadvazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela je Uprava jestvujucej plochy chodnika na C-KN p.¢. 1328 v k.U. Dubnica nad Vdhom
a Uprava/doplnenie verejného osvetlenia.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v stlade s predloZzenym rozpoctom, ktory bol podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
c) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,
d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realiziciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

Objedndvatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred pldanovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej
vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni odo dria prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace v sulade s podrobnym ¢asovym harmonogramom préc, ktory predloZi
Zhotovitel Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekroditelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vdle Zmluvnych strdn atieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelnd pohroma, rozhodnutia
tretich stran — orgdnov Statnej sprdvy, spravcov sieti, a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objedndvatela, ktord je potvrdena zdstupcom Objednavatela oprdvnenym na rokovanie vo veciach
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technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v stulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 11
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 59 416,07 EUR (slovom: patdesiatdevattisicStyristosestnast EUR a sedem centov)

DPH 20% 11 883,21 EUR (slovom: jedendsttisicosemstoosemdesiattri EUR a dvadsatjeden centov)

cena spolu s DPH 71 299,28 EUR (slovom: sedemdesiatjedentisicdvestodevatdesiatdevat EUR a dvadsatosem
centov) je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto c¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v den vzniku darnovej povinnosti a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffa vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
b) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,
c) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute a

stavebnych odpadov,

d) vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie vydavky vylu¢ne na strane
Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

e) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,

f) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

g) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

h) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

i) naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

j) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

k) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

) naklady na poistenie Diela,

m) naklady na colné a dovozné poplatky,

n) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
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o) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

p) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
q) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
r) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,
b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentdécii

obsahujucej informdcie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,
c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujlcej informécie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroveri aj vykaz vymer, s ktorymi sa
Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informécie v projektovej dokumentécii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Indexacna dolozka

Zmluvné strany sa dohodli na uplatfiovani mechanizmu na upravu ceny Diela v dosledku zmien nakladov na
realizaciu Diela.

K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie dochadza najskor po 2 (dvoch) kvartdloch nasledujucich po kvartali,
v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk do sitaZe na zhotovenie Diela.

Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexacie je pre Zhotovitela dodrZiavanie zmluvne

stanoveného a odsuhlaseného harmonogramu vystavby Diela vratane leh6t vystavby. Pre aplikaciu mechanizmu

indexacie je rozhodujicim obdobim kvartal, pricom:

a) referencnym obdobim (oznacené ako obdobie ,to”) je kvartél, do ktorého spadd kalenddrny den, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaZze na zhotovenie Diela;

b) rozhodujucim obdobim (oznacené ako obdobie ,t“), je obdobie (kvartal), za ktoré si Zhotovitel Diela
uplatnuje indexaciu.
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V pripade, ak pri realizacii Diela déjde k prediZeniu lehoty vystavby alebo zmene harmonogramu v &ase podpisu
zmluvy o dielo, na zdklade udalosti, ktoré preukazatelne zo strany Zhotovitela nebolo moziné vopred
predpokladat a zaroveri Zhotovitel vykonal vetky adekvatne Gkony k zabraneniu predizenia lehoty vystavby, pre
mechanizmus indexacie sa pouzije referencné obdobie a rozhodujice obdobie podla ¢lanku IV ods. 3 tejto
Zmluvy.

V pripade, ak pri realizacii Diela ddjde k prediZeniu zmluvnej lehoty vystavby z ddvodov na strane Objednavatela,
pre mechanizmus indexacie sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujice obdobie podla ¢lanku IV ods. 3 tejto
Zmluvy.

V pripade, ak pri realizcii Diela déjde k predizeniu zmluvnej lehoty vystavby z dévodov na strane Zhotovitela,
pre mechanizmus indexdcie za prdce realizované po pévodnej lehote vystavby bude rozhodujucim obdobim
kvartal povodnej lehoty vystavby.

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie, podla odseku 10 tohto ¢lanku, je fixna ¢ast nakladov realizovaného
Diela, ktoré nepodliehaju indexacii, stanovend vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktord podlieha indexacii, je
stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexdcie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien
(priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne [sp0202ms],
a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Vykazované mesacné hodnoty ukazovatelov Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny thrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR -
mesacne [sp0202ms] — Motorové nafta, je potrebné previest na obdobie kvartal pre obdobia t0 a t tak, Ze sa
vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodnét za 3 relevantné mesiace prislichajuce k obdobiu t0 a t.
Vypocitané aritmetické priemery sa matematicky zaokruhluji na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzitd z
ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - $tvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy stavebnych
materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a ma povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka
2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého z 3 (troch) ukazovatelov sa matematicky zaokruhluju na 3
desatinné miesta.

Vysledna hodnota néasobitela Upravy méze dosahovat hodnoty:

a) Hodnota nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) vacsia ako Cislo 1 znamena dodatocné financéné naroky.

b) Hodnota nasobitela upravy (koeficientu zmeny) nizsia ako ¢islo 1 znamena znizenie financnych narokov.

c) Hodnota nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) rovna cislu 1 je hodnotou bez zmeny vo finanénych narokoch.

Vzorec pre vypocet indexdcie je nasledovny:

P,=0,10 + 0,20 HICP, +0,08 D, +0,62 M1,
= * *
t=5 0 \mrce, ) "™ D ’ cMI,,

ty

Kde:

P: : nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnutd zmluvnd hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujlice obdobie, za ktoré uchadzac uplatiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaZze na zhotovenie stavby.

0,10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast ndkladov na stavebné cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0,20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. ndkladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovany
Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

HICP: : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“.
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11.

HICPyw : hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom- za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,£0, t. j. kvartal,
v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0,08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za
kvartal, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
D : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartdl, v obdobi ,t“

Dw : hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi , to”, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby.

0,62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za $tvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMI+ : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi , t“.

CMI1 +w : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,to”.

P: koeficientom sa vyndsobia vsetky jednotkové ceny a pre vypocet Upravy ceny celkom sa musia vynasobit
upravené jednotkové ceny mnozstvami, ktoré este neboli zrealizované.

Clanok Vv
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktlru vznikd po pisomnom odovzdani a prebrati celého Diela podla
tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedent v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznadenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vysSka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v jednom vyhotoveni na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.
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Ak faktura nebude obsahovat nalezZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plyndt driom doruéenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané préace a
dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitefovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné slizi na Ulely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednévatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vzniknu Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvandastich
mesiacov od diia protokoldrneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil. V
takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zdkonnik v platnom
zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim zadrzného nie su
dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné znizené o zapoditanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vycislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v stlade so zakonom o verejnom obstardavani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uéelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zépisov opravnenych oséb Zmluvnych strédn. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o
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¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), po¢te a druhu mechanizmov,
mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje doélezité na posudenie prdc organmi S$tdtnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a v stlade so $pecifickymi podmienkami,
a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a realizaciu a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢€.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a) dodrzat vsetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
z4dvazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne re$pektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

c) dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,

d) akceptovat zadvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

e) sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

f) zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela d6jde k zakrytiu

dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladani hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

g) na zaklade pozvanky Objedndvatela zi¢astriovat sa kontrolného dria Diela,

h) umoznit orgdnom $SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

i) vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosi¢i zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

j) zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,

k) zabezpecdit, aby vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukazani zhody

platny pre Eurdpsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluéné hygienické predpisy,
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) zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie Diela
spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

m) udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),

n) zabezpelit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zdne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

0) zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdoddavatelov,
p) zabezpecit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky

suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku $kodam zapri¢inenym &innostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,
r) zodpovedat za Skody spOsobené na majetku Objednévatela av pripade sp6sobenia $kody nahradit

vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

s) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

t) zabezpecit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikdacii,

u) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

V) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w) pred zadatim préc vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a sprdvne zameranie vysSkovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela. Dokumentaciu z vytycenia poskytne Zhotovitel dodavatelom casti sadové Upravy
a Casti mobiliar, detské ihriska.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materidlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spdsobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania budtceho staveniska predloZit Objednavatelovi platnid a Géinnu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym

prislusnym pravnym predpisom a Objedndavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho

protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:
a) porealizacné geodetické zameranie,
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b) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v Case
realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurépskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajlcich sa projektovej dokumentacie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) koépii zo stavebného dennika,

f) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouZzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne preloZené do slovenciny,

g) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: néazov
certifikovanej sklddky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v Struktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

j) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB/CD/DVD nosici.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby oprdvnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora stavby
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.
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Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpetnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopriavnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok Vi
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného ozndamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opréavneni realizovat plnenie,
f) dovod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov

a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu stéastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku VI ods. 10 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku VI ods. 10 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materialov spolu so
zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
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zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zac¢aty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela oprdvneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok X
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecdenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpelenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XI
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani
Diela alebo casti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku VI ods. 10 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych

Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
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Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je péat (5) rokov a zacina plynut driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpovedad Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstraflovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamdcie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne ozndmi
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objedndvatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvdli odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo pozZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo pravo odstupit
od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok Xl
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Ak doslo k omeSkaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia
vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objedndvatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vysSke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel' ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.
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Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VI ods. 6 tejto Zmluvy zaklada pravo Objedndavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny (daj, ako aj ndhradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZzuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavainé
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.
V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

c) odstupenim podla ods. 17 tohto ¢lanku

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je ucinné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak v$ak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v savislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

Strana 14z 16



16.

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku V tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stcinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tGdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najmé informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti mic¢anlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky dkony tak, aby spractvanie osobnych Gdajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane tGdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIV
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobudda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluva
nadobudne Gcinnost najskér driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne
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zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otazky
nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknutd pravna
udinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorucovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zdasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,,adresat nezndmy“. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstUpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sposobu ich
konania za Zmluvnu stranu alebo os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutoc€nenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, tato Zmluvu neuzatvaraji v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Naceneny vykaz vymer (priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov (priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)
Priloha €. 3 - Harmonogram stavebnych prac (priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)

V Dubnici nad Vahom, dfia ......oceeveuenneee. V Ziline dita ..............

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Tomas Bohus
veduci SU, oddelenia investi¢nej vystavby, konatel
Zivotného prostredia a dopravy

na zaklade poverenia
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