Zmluva o dielo #S~-45- /3% /,l o1F

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

(Obchodného zakonnika)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Obchodné meno: Nemocnica svitého Michala, a. s.

Sidlo: Satinského 1.7770/1, 811 08 Bratislava

Zastupeny: MUDr. Marian Krizko, PhD., MPH,
predseda predstavenstva, generalny riaditel’

1CO: 44 570 783

IC DPH: SK 2022738586

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
odd. Sa, vl. ¢. 4677/B

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,,objednavatel’™)

Zhotovitel’
Obchodné meno: STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel’stvo s. r. o.
Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenska republika
Zastupeny: Ing. Miroslav Spanner — prokurista
Ing. Maro§ Kun¢ — prokurista
ICO: 31 355 161
IC DPH: SK2020379691
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného siudu Bratislava I, oddiel Sro,

vlozka &. 5475/B
Bankové spojenie: “nira bank
¢islo uétu IBAN:
(dalej len ,,zhotovitel* )

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitela zhotovit' za podmienok dohodnutych v tejto

zmluve pre objednavatel'a dielo — rekonstrukcia priestorov Rekonstrukcia priestorov novej budovy

Nemocnice svitého Michala, a. s. nachadzajucich sa na 1. NP a 2. NP v rozsahu vyspravenia

stien a mal'ovania stien, a montaze plastovej ochrany stien v rozsahu blizsie $pecifikovanom v

jednotlivych polozkach vykaz - vymer.

2. Zaviazok objednavatel’a zaplatit’ zhotovitelovi za zhotovenie diela cenu za podmienok a vo vyske
dohodnutej v tejto mluve.

3. Specifikécia diela uvedena v ods. 1, tohoto ¢lanku zmluvy je uvedena v Prilohe &. 1 tejto zmluvy —
vykaz - vymer.

Clanok II.
Cas plnenia

1. Zhotovitel je povinny predmet zmluvy vykonat' v termine do 15.06.2018.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.



3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia
objednéavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednivatela s poskytnutim
spolup6sobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

Clinok IIL
Miesto vykonania predmetu zmluvy

1. Miestom vykonania diela je: Objekt nachédzajuci sa na ulici Satinského 1.7770/1, 811 08

Bratislava, nova budova Nemocnice svitého Michala, a.s, Bratislava, k. u.: Staré Mesto, 1.NP
a 2.NP, Stavba stipis. €. 7770 na pozemku parc. ¢. 8663/28.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

1. Cena diela vrozsahu jeho vykonania podla ocenen¢ho vykazu vymer pre realiziciu diela je
zmluvnymi stranami stanovena dohodou, a to v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
o cenach aje platna do uplynutia dojednanej doby na vykonanie predmetu zmluvy (dalej len
,,dohodnuta cena diela®):

Dohodnuta cena diela bez DPH: 35461,01 €
DPH vo vyske 20%: 7 092,20 €
Dohodnut4 cena diela vratane DPH: 42 553,21 €

[\e]

. Za spravne vycCislenie sadzby DPH podl'a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

3. Dohodnutd cena diela zahfiia v3etky nédklady Zhotovitel'a pri realizacii diela, ato vratane
autorského dozoru.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' méZe pozadovat na vykonanie diela poas celej doby
vykonavania diela preddavok /-vky na dohodnuté ceny diela. Dohodnuté cena diela je stanovena na
dve desatinné miesta a je redlna pricom pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavizku
podla tejto zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny diela, ktory vyplynie ako désledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky pre verejné obstaravanie. Takto
vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel’.

. Objednavatel’ sa zavizuje dohodnuti cena diela uhradit’ do 21 dni od prevzatia diela na zaklade
vystavenej faktiry.

6. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoéne vykonanych a ocenenych prac a zistovaci
protokol, odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami spravidla do 3 pracovnych dni od jeho
predloZenia a potvrdenia stavebnym dozorom objednavatela. Tento sipis spolu so zistovacim
protokolom bude prilohou faktiry. Stpis prac je zhotovitel’ povinny predlozit’ vo forme a Struktire
udajov uréenych Objednavatel'om.

7. Fakttira musi obsahovat' vSetky naleZitosti predpisané platnou pravnou upravou, ina¢ ju ma
objednavatel pravo zhotovitel'ovi vratit’.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je 21 dni odo diia jej doruenia
objednavatelovi.

9. V pripade, Zze faktira nebude obsahovat zdkonné nélezitosti alebo naleZitosti urené touto

Zmluvou alebo niektory z idajov bude nespravne uvedeny, objednavatel’ je opravneny fakturu

vratit’ zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie, pri¢om zhotovitel’ je povinny na opravenej

faktire uviest’ novi lehotu splatnosti. Pocas doby od vratenia faktary po dorudenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel’ nie je v omeskani.
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Clanok V.
Vykonanie predmetu zmluvy

[

. Poziadavky na pouzité materidly si uvedené v Prilohe €. 1 a 3 tejto zmluvy.



2. Zhotovitel' je povinny dielo vykonat na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo. Zhotovitel' je
povinny nastipit’ a zadat’ prace do 7 dni od dita nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

3. Objednavatel sa touto zmluvou zavizuje riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit' zhotovitel'ovi
dohodnut cenu. TaktieZ sa zavidzuje poskytnat’ zhotovitel'ovi potrebnii siéinnost’ pri vykonani diela.

4, Zavizok vykonat' dielo bude splneny riadnym odovzdanim diela zhotovitel'om, a jeho prevzatim
objednavatelom za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli na lehote
odovzdania diela objednavatel'ovi najneskor do 15.06.2018.

5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v celom rozsahu oboznamil s projektovou dokumentaciou, charakterom
a rozsahom diela v zmysle Prilohy €. 1 aZe si mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
realizacie diela.

6. Zhotovitel' potvrdzuje, ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu predmetného diela potrebné.

Clanok VI.
Ostatné povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedd za bezpeénost’ aochranu zdravia pri praci svojich
zamestnancov v silade so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene adoplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a za poziarnu ochranu
v stilade so zdkonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov,
pricom je povinny reSpektovat’ usmernenia a pokyny odbornych zamestnancov objednavatela
v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany; Zhotovitel’ je povinny pred
zacatim prac preskolit’ svojich zamestnancov z BOZP a PO.

2. Zhotovitel’ pred realiziciou predmetu zmluvy na vlastné naklady :

a. Zabezpe¢i koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci pre kazdu cast’ diela ( § S nar. vl. &. 396/2006 Z.z. )
b. Zabezpeti koordinatora bezpeénosti pre kazdua &ast’ diela ( § 6 nar. vl. &. 396/2006 Z.z. )

3. Zodpovednou osobou na strane objednavatel'a za veci technické a zmluvné je: Ing. Pavol Stradiak.
Pripadné neskorSie zmeny zodpovednej osoby je objednavatel povinny ozndmit' bezodkladne
zhotovitelovi, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku.

4. Zodpovednou osobou na strane zhotovitel'a za technické zéleZitosti je: Ing. Jozef Sevcov.
Zodpovednou osobou na strane zhotovitel'a za veci zmluvné je: Ing. Radoslav Novdk. Pripadné
neskorSie zmeny zodpovednej osoby je povinny zhotovitel' ozndmit’ bezodkladne objednavatelovi
a to najneskor do 3 pracovnym dni odo diia zmeny zépisom v stavebnom denniku.

5. Zhotovitel' v sillade so zdkonom NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov sa zavizuje zabezpeGovat likvidaciu odpadov
vzniknutych pri vykondvani diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' pri nakladani s odpadom sa
zavdzuje v plnom rozsahu plnit’ povinnosti vyplyvajlice pre pdvodcu odpadu v stlade so zdkonom
¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Zhotovitel je povinny :

- ddsledne separovat’ odpad vznikajtci pri ¢innostiach suvisiacich s predmetom diela / t. j.
komunalny, plasty, sklo, papier, kovovy, nebezpeény - NO /;

- ukladat’ vyseparovany odpad v priestoroch, k tomu uéelu zriadenych;

- zabezpecit' znekodiiovanie NO, ktoré vznikni pri ¢innostiach savisiacich s predmetom
diela z materidlov, a ktoré dovezie do priestorov Objednavatel'a na vlastné naklady:;

- udrZiavat’ pouzivané mechanizmy v takom technickom stave, aby z nich nedochéadzalo
k uniku ropnych latok;

- pripadni vymenu oleja u dopravnych mechanizmov vykondavat’ v priestoroch staveniska
iba po predchadzajicej dohode s Objednavatel'om;

- viest’ evidenciu o vyprodukovanych odpadoch na predpisanych tlagivach a v pripade NO
predlozit’ Objednavatel'ovi - Odbor Zivotného prostredia aj doklad o ich zneskodiiovani.
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. Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo riadne jeho ukonenim vritane odstranenia vad

a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatel'ovi. Za odovzdanie diela sa povazuje def, kedy bol
obojstranne podpisany Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

. Zhotovitel' okamzZite oznami objednavatelovi pravdepodobné zvlastne budice udalosti alebo

okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit jeho pracu na zhotoveni diela alebo oneskorit
vyhotovenie stavby. Objednédvatel' je opravneny poZadovat, aby zhotovitel' predlozil odhad
predpokladaného dopadu budicej udalosti alebo okolnosti.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

. Dielo je vykonané riadne pokial’ nema ziadne vady, je vykonané v silade s touto zmluvou a jej

prilohami, projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v sulade so vieobecne
zdvaznymi pravnymi a inymi aplikovateI'nymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami organov
verejnej spravy, pokial je pouzitelné na dojednany ucel alebo el vyplyvajici zjeho povahy
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vopred informovat’ objednavatel'a o dokonceni diela a o termine
jeho odovzdania.

. Zhotovitel je povinny pocas preberacieho konania predlozit’ objednavatelovi:

- projekt skuto¢ného vyhotovenia diela so zakreslenymi vopred odsthlasenymi
zmenami;
- osvedcenia a prehlasenia o zhode pouZitych vyrobkov a materidlov;
- stavebny dennik;
- doklady o uloZeni odpadu zo stavebnej ¢innosti.
V pripade, ze Zhotovitel' nesplni vys$ie uvedeni povinnost' dielo nebude povazované za
riadne dokonéené a objednévatel’ nie je povinny dielo prevziat’.

. Odovzdanie aprevzatie riadne vykonaného diela potvrdzujii zmluvné strany Preberacim

protokolom o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,protokol”), ktory podpisuje splnomocneny
zastupca zhotovitel'a a splnomocneny zastupca objednavatel’a.

. Protokol bude obsahovat’ okrem obvyklych idajov tykajicich sa ozna¢enia zmluvnych stran, diela,

supis zistenych drobnych vad anedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
alehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu oinych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit’ v dohodnutej lehote.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit’ zhotovitel’.

. Drobné odchylky vykonania diela, ktoré nemenia dohodnuté technické rieSenie, su v stlade

s projektovou dokumentaciou a nezvySuji dohodnuti cenu diela, nie si vadami diela. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii.

. Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek pocas vykonavania diela, osobitne viak po predloZeni navrhu

Protokolu umoZnit’ objednavatel'ovi v plnom rozsahu vykonat” kontrolu realizacie diela, je povinny
podat’ vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Gfelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne
v stilade prislusnymi normami platnymi v SR a v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material na mieste vykonania diela tak, aby mohol objednéavatel’ dielo riadne prevziat a uzivat'.
Miesto vykonania diela je zhotovitel povinny vypratat aupravit do pévodného stavu. Uplné
vypratanie miesta vykonania diela je zhotovitel’ povinny vykonat’ po odstraneni poslednej vady /
nedorobku.

Clanok VIIL
Zodpovednost’ za Skodu a vady diela,
zaruéna doba

. Zhotovitel' poskytuje na zrealizované dielo podl'a tejto zmluvy zdruku v trvani 5 rokov.
. Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ diiom prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze

dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, v silade s projektovou dokumentéciou a podl'a
platnych pravnych predpisov a technickych noriem a podas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.



. Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania.

. Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktoré sa vyskytni na diele po jeho odovzdani a prevzati, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel' nezodpovedad za vady diela spdsobené jeho
nespravnym uzivanim objednavatelom.

. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela aj jednotlivych materiélov,
stanovenych v tejto zmluve a/alebo v projektovej dokumentacii a/alebo ostatnych podkladoch
stvisiacich s vykonanim diela. Vadou diela, ktora brani uZivaniu diela je aj nepredloZenie
Objednéavatefom pozadovanych dokladov.

. Oznémenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznalenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Riadne
uplatnené néroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 anasl. Obchodného
zakonnika.

. Zhotovitel’ je povinny pocas zaru¢nej doby zalat’ odstrafiovat’ vadu diela do 3 dni od jej riadneho
oznamenia podla bodu 6 tohto &lanku a zavizuje sa vadu diela odstranit’ v primeranej lehote odo
dia zagatia odstrafiovania vady. Vady diela je zhotovitel’ pofas zaru¢nej doby povinny odstrénit’ na
vlastné naklady.

. Nevykonanie kontroly realizacie diela zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia vady diela do doby odstranenia vady diela.

Clinok IX.
Majetkové sankcie

. Ak je zhotovitel' v omeskani s nastupom na prace podla ¢lanku V. odsek 2 tejto zmluvy je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5 000,- EUR bez DPH.

. Ak je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1,00% z ceny diela bez DPH, a to za kazdy aj zacaty
deil omeskania s odovzdanim diela.

. Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku VIII. bodu 6. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% zceny diela bez DPH, to za
kazdy aj za¢aty der omeskania s odstranenim vady diela.

. Ak je objednavatel’ v omeskani s Ghradou platieb ¢lanku IV. tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z fakturovanej dlZznej sumy za
kazdy deii omeskania. Objednavatel’ nie je v omeskani po dobu, ked’ musel zhotoviteFovi vratit
faktiru na opravu; v takom pripade plynie dohodnuta lehota splatnosti od dorucenia opravenej
faktury objednavatelovi.

. Odstupenim zhotovitel'a alebo objednavatel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a nahrad $kody.

. Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty nérok opravnenej strany na ndhradu skody, ktora jej
porusenim povinnosti povinného vznikla.

Clénok X.
Vyssia moc

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za vy$Siu moc buda povazovat pripady, ktoré nie si zavislé na ich
voli, ani ich nemdZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy, vojna, zmena pravnych predpisov a pod..

. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost' prijima pravna Gprava podla
ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele zdovodov uvedenych vtomto &lanku je
zhotovitel' povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoslo k jeho
znic¢eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, sposob a uhrada nakladov bude
dohodnuta zmluvnymi stranami pred vykonanim tychto prac. Navrh predkladé zhotovitel’.



Clinok XL
Nadobudnutie vlastnickeho prava k zhotovovanému dielu
a prechod nebezpecenstva Skody

. Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel' az do riadneho odovzdania
a prevzatia diela objednavatel'om, a to bez vad a nedorobkov.

. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

. Zhotovitel' je vlastnikom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko potas celej doby zhotovenia
diela a neodovzdal ich objednavatel'ovi. Nebezpetenstvo vietkych §k6d na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Zhotovitel postupuje
pri zhotovovani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie prac na diele podl'a zmluvy.
Pritom musi dodrZzat’ zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok
na mieste vykonania diela vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie, ako aj za vypratanie
miesta vykonania diela po ukonéeni prac na diele.

. Prevzatim diela objednévatelom podla &lanku VII. tejto zmluvy prechddza na objedndvatel'a
vlastnicke pravo k dielu a si¢asne na neho prechadza nebezpecenstvo Skody a moZnost uzivat
a prevadzkovat’ dielo.

Clanok XIL
Ukon¢enie zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zmluvu je mozné ukon¢it’ pred uplynutim dohodnutej doby:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) okamZitym odstipenim od zmluvy pri zdvaznom poruSeni zmluvnych povinnosti
ktoroukol'vek zmluvnou stranou; pricom zmluvné strany pre tento ucel pod zadvaznym
porusenim zmluvnych povinnosti povazuju akékol'vek porusenie tejto zmluvy.

. Pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy odstupujiica zmluvna strana zaSle druhej zmluvne;j

strane na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky okamzitého odstipenia od zmluvy

nastant nasledujuci defi po dni dorucenia takéhoto oznamenia. V pripade pochybnosti sa ma za to,

Ze oznamenie o odstipeni bolo dorucené na treti defl odo diia jeho zaslania poStou doporucene na

adresu sidla druhej zmluvne;j strany, pri¢om defl odoslania sa do tejto lehoty nepogita.

. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Clanok XIIIL.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela najmenej raz za 7
dni.

. Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat vSeobecne zdvdzné predpisy, platné technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré im boli
zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu dotknutej
strany a ani tieto informécie a iné skutonosti nepouziju pre iné tcely nez pre plnenie tejto zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné, technické a iné informécie a skutoénosti, ktoré si
bezne dostupné tretim osobam a ktoré si zmluvné strany povinné zverejnit’ v zmysle prislusnych
pravnych predpisov.

. Zhotovitel' sa zavidzuje, ze nevyuzije ziadne informécie, ktoré zisti alebo s prihliadnutim na
okolnosti by zistit’ mohol pri plneni predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretich
0s6b, pocas trvania tohto zmluvného vztahu, a ani po ukonéeni platnosti tejto Zmluvy; informacie
a podklady poskytnuté objednavatelom alebo tretimi osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy
nepouZije na iny ucel ako je plnenie tejto Zmluvy.

. Zmluvné strany sa zavizuji oznamit’ druhej zmluvnej strane vSetky zmeny udajov délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.



. Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znigenie, stratu, znehodnotenie alebo poskodenia majetku
Objednavatela a tretich os6b, zranenie os6b, usmrtenie osob, ku ktorym déjde pocCas alebo
v dosledku vykonavania diela, aj ked’ $kodu sposobili zamestnanci zhotovitel'a alebo iné nim
poverené osoby.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora vznikne z tohto zmluvného vzt'ahu Zhotovitel'ovi
ako veritelovi, Zhotovitel' nepostlpi tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela ako dlznika. Pisomny suhlas za Objednavatel'a je opravneny vydat’ len predseda
predstavenstva.

Clanok XIV.
Zaverefné ustanovenia

. Zmluva sa uzatvdra na dobu uréiti — do ukonéenia pric v zmysle ¢linku V. odsek 4 tejto
zmluvy.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ nadobuda
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov v silade s ustanovenim § 47a Obc¢ianskeho zakonnika.

. Menit' a dopifiat’ tito zmluvu je mozné len na zaklade dohody oboch zmluvnych stran ato vo
forme pisomnych o¢islovanych dodatkov.

. Pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmé prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a suvisiacich platnych prdvnych predpisov Slovenskej republiky.

. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch kazdy so silou originalu, z ktorych dva rovnopisy
obdrzi zhotovitel' a dva rovnopisy objednavater’.

. Neoddelitel'nou stii¢ast'ou zmluvy s prilohy:

Priloha €. 1:  vykaz - vymer

Priloha €. 2:  Vypis z obchodného registra zhotovitel'a

Priloha €.3:  Oceneny vykaz vymer pre realizaciu diela

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory vyplyvajice ztejto Zmluvy budi prednostne riesit
formou dohody prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyrie§i zmierom, je
ktordkol'vek zmluvna strana opravnena poziadat o rozhodnutie vecne a miestne prislu$ny sid
Slovenskej republiky.

. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky alebo EU, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany
sa vtakomto pripade zavidzuji bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel tejto zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

. Zastupcovia zmluvnych stran prehlasuji, Ze tito zmluvu uzatvaraju na zéklade slobodnej vdle, tito
zmluvu neuzatvéaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, pod néatlakom a Zze obsahu
zmluve porozumeli v celom rozsahu.

Za objednavatel'a:

V Bratislave dna

MUDr. Marian Kfizko. PhD,. MPH,
predseda puvuowi vt va. o = < dital

Za dodavatel’a:

V Bratislave dita

Ing. Mi~4slaviSpanyer
prokuri;m

Ing. Maro$ Kung
prokurista



vykaz - vymer

Stavba:
Objekt: rekon&trukcia vybranych Easti
Miesto: Bratislava
Objednavatel: Nemocnica sv. Michala a.s., Bratislava
Spracoval:

Popis MJ | MnoZstvo J.[S:r?a Cena celkom [eur]
Dodavka+Montaz
D+M penetrécia stien za prevadzky m2 1754,5 0,00
D+M nater stien za prevadzky m2 1754,5 0,00
D+M plastové ochrany stien 10cm, montaz za prevadzky bm 269,5 0,00
D+M plastové ochrany stien 15cm, montaz za prevadzky bm 13 0,00
D+M plastové ochrany stien 20cm, montaz za prevadzky bm 13 0,00
D+M plastové ochrany stien 30cm, montaz za prevadzky bm 269,5 0,00
Vyspravky
[Vyspravenie asti stien za prevadzky kpl | 2| 0,00]
Ostatné sluzby
ochranné prostriedky (zakryvanie, zabezpecenie lokality v mieste prac) kpl 1 0,00
presun &asti ndbytku kpl 1 0,00
Cistenie priestorov kpl 5 0,00
Tmelenie kpl 1 0,00
Cena celkom 0,00




Uchédzaé:

STRABAG Pozemné a inZinierske stavitefstvo s. r. 0., Miynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Cenova ponuka nater a ochrany stien casti 1. NP a 2. NP

Objekt: Nemocnica svétého Michala, 2. s.
Miesto: Satinského 1, Bratislava, k. 0.: Staré Mesto, 1. NP a 2.
NP

Objednavatef: Nemocnica svatého Michala, a. s.

Popis MJ MnoZstvo | J.Cena [eur] | Cena celkom [eur]
Dodévka+Montaz
D+ penetrécia stien za prevadzky m2 17545 31 1| 5 456,50
D+M nater stien za prevadzky m2 1754,5 6.28] 11018,26
D-+M plastové ochrany stien 10cm, montaZ za prevadzky bm 269,5 24,28 6 543,46
D-+M plastové ochrany stien 15cm, montaZ za prevadzky bm 13 26,02 338,26
D+M plastové ochrany stien 20cm, monta za prevadzky bm 13 26,02 338,26
D+M plastové ochrany stien 30cm, montaz za prevadzky bm 269,5 27,76 7481,32
Vysprévky
| Vyspravenie &asti stien za prevadzky kpl | 2| 634,70] 1.269,40|
Ostatné sluzby
Ochranné prostriedky (zakryvanie, zabezpedenie lokality v mieste préc) kpl 1 690,00 690.00|
Presun Casti nabytku kpl 1| 254,80 254,80
Cistenie priestorov kpl 5| 284,65 1423,25
Tmelenie kpl 1 647,50 647,50
Cena celkom bez DPH 35 461,01
V Bratislave diia
STRABAG Pozemné a inzinierske stavitefstvo s. . 0.
Ing. MirgsTav Spanfey’ Ing. Mmz{g’ Kuné
prokurista ' prokurista |

STRABAG

InZinierske a pozemné stavitelstvo s. 1. 0



