RGO 7 LOLL 1

Zmluva o dielo ¢. :.5.7..
Zmluva o dielo zhotovitefa é. P-BREZOVICA-2022-003

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmiuvné strany

Objednavatel’ Obec Brezovica

Sidlo: Brezovica

Statutarmny organ: Ing. Jozef Hodosi
Zastupeny: Ing. Jozef Hodosi - starosta
Pravna forma: Obec (obecny urad)

ICO: 00326861

DIC: 2020711385

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefén:
e-mail:

Prima banka a.s.

SK32 5600 0000 0034 1131 2002
KOMASK2X

+421 905 213 157
obec@brezovicanadtorysou.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Hodosi
vo veciach technickych: Ing. Jozef Hodosi
vo veciach kontroly: (dopini sa pri uzavreti zmluvy)

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel”:

Sidlo:
Statutdrny organ:

Pravna forma:
ICQ:
DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kéd banky:
Telefén:
e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

PORR s.r.o.

Miynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Ing. Pavel Zuzula, konatel

Ing. Martin Hanacek, MBA, konatel
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivanek, prokurista
spoloénost s ru¢enim obmedzenim
36 667 102

2022228109

Tatrabanka, a.s.

SKO07 1100 0000 0026 2617 8184
TATRSKBX

02/58 1070 01

office@porr.sk

Ing. Pavel Zuzula

Ing. Martin Hanagek, MBA
Ing. Ladislav Kalaber

Bc. Daniela lvanek

vo veciach technickych: Ing. Ladislav Kalaber
vo veciach realizaénych: Ing. Marian Hudak

(dalej len ,Zhotovitel™)

" Dopini Objednavatel pred uzavretim zmluvy
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania zadavaného beznym postupom pre
podiimitné zakazky podla § 112 — 116 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s nazvom ,Most ku kastielu v obci Brezovica“ zverejneného vo vestniku ¢. 124/2022 pod znackou
27882-WYP dia 27.05.2022.

cLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,,Most ku kastiefu v obci Brezovica“ v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa
cenovej ponuky Zhotovitefa zo dha 16.6.2022, kiora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v&as dodané Dielo cenu podrla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo viasthom mene a na viastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto tipIné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnd sicéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v silade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiuve.

Dielo bude realizované podia spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahuijlcej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovu dokumentaciu vyhradne pre licely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v slilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelnd suCast tejto Zmiluvy (dalej len ,Vykaz vymer*), dalej v sllade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej asti Diela) bola prislu§nymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré s pre
Zhotovitefa zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny Dielo zhotovit.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpe€i realizaciu Diela v sllade so v§eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak v3etky potrebné Gdaje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenud cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmiuvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaja podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Siovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
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alebo schvélenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena stavebnym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sdlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmiuve. Pokial na niektort dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
vofbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické a
technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislu§nymi v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dal§ej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrZanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na UGzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Géel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sp8sobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor vlehote 4 mesiace odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom. Miestom
dodania/realizacie predmetu zakazky je: SK, Presovsky kraj, okres Sabinov, Obec Brezovica, k. u.
Brezovica, parcela ¢. KN-C 901.

Zhotovitel je povinny zhotovif Dielo podla oceneného Vykazu vymer dopinenom Zhotovitelom o vietky ceny
jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) doruc¢enia "Vyzvy na prevzatie staveniska”, ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapis. Zhotovitel je
povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat prace €o i len na &asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel! so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zadatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a skisobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovite! nie je opréavneny bez predchadzajuceho pisomného slhlasu Objednavatela
umiestiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku driu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skisobny plan stavby
v zmysle zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej fen ,zakon
o verejnych pracach*). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat’ so Zhotovitefom pri vypracuvani kontrolného a ski$obného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it existujuce inZinierske siete na stavbe (ak relevantné).
ClLIv

Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podfa zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
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4.2

republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 272 921,16 EUR
DPH 54 584,23 EUR
Cena celkom vratane DPH 327 505,39 EUR

slovom: tristodvadsat'sedemtisicpatstopat eur a tridsatdevéat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfia vSetky a akékolfvek naklady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknd
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahmuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dals$ich nakladov, a to najmé na:

(i)  v8etky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislugenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doéasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitefl) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucCely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeCenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisiusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a Gdrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmiuvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedliceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnend a viditelna v sulade s tymito vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vediajS§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpec&enie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukolvek
¢ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na Uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduij(;

(vi) néaklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porudenia povinnosti
Zhotovitefom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie
pre Gcely vyty€ovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skiiSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedfajSie rozpoCtové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do€asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie maobilnych chemickych suchych WC;

{xvi) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie v3etkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiiiyakékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi pri realizacii Diela podia Zmluvy.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia ~ cena Diela je (plna, maximaina
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré st potrebné pre technické riedenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze nim ponlknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohiadnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté v3etky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim ponuknutl cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaju v men$om rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v silade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
opravneny postapit’ akikolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akikolvek svoju pohfadavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktGry vystavenej Zhotovitelom
za skuto€ne vykonané a Objednavatelom prevzaté prace, pricom podkladom pre vystavenie faktury bude
sUpis vykonanych prac potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami v silade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nastedovnych podmienkach fakturacie:

(i Objednéavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok alebo zalohu.

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace a to po zrealizovani a protokolarnom
odovzdani celého Diela;

(i)  faktdra musi byt dokladovana Supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma Zmiuvnymi
stranami; stcastou faktiry bude aj fotodokumentacia zrealizovanych stavebnych prac v minimalnom
pocte 30 detailnych fotografii v JPG formate na CD/DVD nosici, dodacie listy a certifikaty fakturovanych
materialov (ak relevantné);

(iv)  vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt &lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(v) v pripade, Ze faktira bude vystavenad bez predioZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske stim jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu nedmyselného
konania/lomylu v konani Zhotovitela, nie je faktUra spdsobila na jej Ghradu (vyludenie omeskania
s tihradou ceny Diela na strane Objednavatela);

(vi) faktGra vratane Suapisu vykonanych prac musi spifat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v stlade so zédkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecni a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktary je
tridsat (30) dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

(vii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktGrovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktirované
tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu fakttru Objednavatelovi do strnastich (14) kalendarnych dni odo dfha podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj spinenie vietkych povinnosti
Zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitel'a povaZuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z G¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZzenim faktury predioZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky vo&i svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatefa nevyda potvrdenie o danej
skuto€nosti afalebo uvedeni skutognost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktiry
vystavenej Zhotovitefom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sdlade s tymto bodom Zmiuvy sa nepovaZuje
za porudenie Zmiuvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.
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5.2
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

¢Lv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylG¢enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer, Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti projektove;
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto
Zmiuvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich véeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
a sicasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa, ktory bude vydany na
zéaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto&nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhias
Objednéavatela s vykondvanim naviac prac podia tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Faktara za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystaven(i faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmiuvné strany Dodatok k Zmluve podfa zaékona o verejnom
obstaravani.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osdb.

Zmiuvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytna si vzajomna stéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vznikn( pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavaterl je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generadlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie stavbyveddceho,
ktory bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku a na stavbe a viest
o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zakona v platnom zneni.
Stavbyveddci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a
v€asné spinenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvediceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyved(iceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.
Zhotovitel za U€elom preukazania pozadovanej odbornej kvalifikacie stavbyvediceho predlozi poverenej
osobe Objednavatela najneskdr ku diiu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujace
dokumenty:

(i) fotokopiu dokladov odbomej sposobilosti stavbyvediceho — osvedéenia o vykonani odbornej skasky s
odbarnym zameranim inZinierske stavby a s uvedenim rozsahu odbomej spdsobilosti podla zakona ¢&.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni,
alebo ekvivalentnym osved€enim vydanym prislusnymi organmi jednotlivych §tatov pre ¢&innost
stavbyveduceho;

(i) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zmluvy, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordina&né porady a kontroiné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne daisich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.10

6.11

Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmiuvy moZzna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného siihlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorutit Objednavatelovi doklady v zmysle bodu 6.4 pism. (i) a (i) tohto &lanku.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skutoénosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, poéet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat
a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prisludné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najnesk6r nasledujuci pracovny def rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne obozndmit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesthlas, s obsahom prediozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatefa. Zapisy do stavebnéhc dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutame organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zéastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéend Objednavatelovi najneskér tri (3} pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviterl tato svoju
povinnost nespini, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poéas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, po$kodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatefla dilom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel mdéze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akuikolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatefa, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela modzZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodévatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s &lankom Vil tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatefla zo staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Objednavatel moze preniest ktortikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitefovi nadobudne G¢innost po doruceni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutohiovany touto osobou v silade
s delegovanim ma rovnaky Géinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sdm.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osob
vykonavajicich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaja tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuji. Zaroven zabezpedi, aby
v8etci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Grazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych Grazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) Skodach na zivotnom prostredi a

(iii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegalneho zamestnavania podfa zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegdinom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavézku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestndvania. Tieto doklady a informécie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnat bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavateflovi z ddvodu, Ze Zhotovitel porusil
zdkaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatefovi potrebnu sucinnost podfa zakona
o nelegainom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi §kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobent §kodu, ktoré
Objednéavatefovi vznikli z vy$sie uvedenych ddvodov, Zhotovitel uhradi Objedndvatelovi do 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatefla.

Objednéavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlacim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelnd,
alebo ak je ohrozena bezpeé&nost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre dant &ast
pinenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmiuvou. Zhotovitel je tieZz povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskdr do €asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projekiova dokumentdcia alalebo iny podklad k zhotoveniu tyka, aby
Objednavatel mohol v&as takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonania Diela (Chyba).
Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povaZované za podstatné poruenie Zmiuvy, priCom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
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6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel povinny vykonavat prace podfa dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Zze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii €asového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vetko bez naroku na zvyseni
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou ginnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitefa za Einnosti pri
realizacii Diela podfa tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor ku driu prevzatia staveniska mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za §kodu podnikatela
pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vySke zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v €lanku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazuijlici uzatvorenie poistenia zodpovednosti za
S8kodu avySku poistného plnenia predlozi Objednavatelovi najneskdr v dei odovzdania a prevzatia
staveniska.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskor vden podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(ii) identifikaciu prisluSsného pinenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo finanénom
vyjadreni,

(iii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmiuvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) zavazné vyhldsenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny oznamit akikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny dorugit
uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto informacie /
zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat opravnena osoba
Objednavatefa na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde poéas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predioZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfa, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatefa.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym stGhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmiuvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné pinenie podia vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitefovi svoje
rozhodnutie o sGhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti o udelenie tohto slhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitefa v struktdrovanej

tabutke s uvedenim najmé identifikacie subdodavatefa, identifikacie prislusného pinenia, datum poZiadania
o schvdlenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
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7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

subdodavatela, datum ukonéenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat tkony podia tohto bodu
Zmluvy (najmé& ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Ing. Jozef Hodo$i, §tatutarmy zastupca obce.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

CL.vii
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a vEas dokonceného Diela, a to v zmysle &lanku [li, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia Objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur&i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skdr ako sedem (7) dni odo diia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v&asnému ureniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma d6évody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnit sa s Objednavateiom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe€nému a plne funkénému uzZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méZze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisan( dokladova &ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie v8ak vyluéne pre UGcely kolaudacného konania (dalej len

.Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlagenej forme vSetkych dieléich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovenskt republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skasky, suhiasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
orgéanov (technicka in§pekcia) na véetky technologické celky podra platnej legislativy;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) doklady a certifikdty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podia bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(iy zakladné ddaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujtcich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) vyhlasenie Zmiuvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.
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8.8

8.9

8.10

8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastoéné alebo Upiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy§§ou mocou®
podfa § 374 Obchodného zakonnika.

K preruSeniu stavebnych prac modze dojst aj v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok za
predpokladu, Ze nepriaznivé klimatické podmienky neumoziiuji pokracovat v pracach na diele, najma ak by
pokracovanie v pracach malo za nasledok nedodrzanie technickych noriem, resp. technologickych postupov
pri pineni povinnosti vyplyvaijlcich z tejto Zmluvy.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka sposobena Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre u&ely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$8ia moc® taki mimoriadnu a neodvréatitelnG udalost mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v pineni zavéazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt
okrem dalSich pripadov predov§etkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle élanku Ill a VIiI tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizend, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze stihme presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentdciou, vratane jej zmien a doplnkov
podas vykonévania prac, ak budd schvalené v stilade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislu§nym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Europskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sillade s platnymi
technickymi normami a S&tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmiuvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani $estdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednéavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diha podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemédze Dielo alebo jeho
Cast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
véad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Gasti Diela zadina plynut
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych dni od
oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmiuvy a prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitefovi vady Diela najneskor véak

v lehote tridsiatich {30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr véak do piatich (5) kalendamych dni odo dia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizéme sprevadzkovat poskodent (nefunkénui) Cast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastlpenia Zhotovitel'a na odstrafovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratdej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyué&tovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovengj

v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavate! uplatni voéi Zhotovitelovi zmiuvntl pokutu vo vy$ke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty def porusenia/nesplinenia povinnosti;

ii) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnii pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deil omesgkania;

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajiacich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty defi
omeskania, a to az do diia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voé&i Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty dert ome$kania, a to az do
dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v} v pripade akéhokolvek poruSenia vS8eobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujicich sa na

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo subdodavatefa,
vznikéd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnia pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty defi nespinenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi dopinenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeéi plnenie véetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,

bod 6.4, vznikd Objednévatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty defi trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitel'a;

(vii) v pripade omeS$kania Zhotovitela s predlozenim kontroiného a skiobného planu stavby

Objednavatelovi v lehote ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.7 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vogi
Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zagaty deii
porudenia/nespinenia povinnosti;

{(ix) v pripade omeSkania Zhotovitefa s predloZenim dokladu o poisteni Zhotovitela v lehote ustanovenej v

¢lanku 6, bode 6.21 tejto Zmiuvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti;

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na (hradu zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujice sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote §trnastich (14)
kalendarnych dni odo dita doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujlicej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného peiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma

Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

12z 14



cLxi
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit:

11.2.

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukoncCeni tejto Zmiuvy sa sUcasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2  pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmiuvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zac¢alo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstapil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omesSkani s odovzdanim Diela podra €l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitefa nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmiuvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k pineniu zo Zmiuvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a Objednavatel nema
zabezpecené celkové financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porugi tato Zmiuvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktury o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej splatnosti.

Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnut formu, musi sa v ilom uviest ddvod odstlipenia a je Géinné
diiom dorucenia druhej Zmiuvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikia. Odstipenim od tejto Zmluvy nie sG dotknuté ustanovenia o nahrade
skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhfadom na
ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL. X1
Vseobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zéakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami a G€innost v nasledujici
defi po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv (CRZ) Uradu vliady Slovenskej republiky.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nel&innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo ne(cinné ustanovenie novym platnym a G&innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamysianému Géelu neplatného alebo nelcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory ztejto Zmiuvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budud
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budi rie§ené vecne a miestne
prislusnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.
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12.7

12.8

129

12.10

12.11

Pisomnosti sa doruéuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmiuvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢en v def jej osobného odovzdania, v defl jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo vden odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorugovatela, zasielka sa povaZuje za
dorucent na treti der od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy.

Zmiuvné strany vyhlasujd, Ze vdla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmiuvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, &o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmiuva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

LG .02 4082 Je.0Y. 4ot

V Brezovici, dfia ... 0.0 V Bratislave, dfa ...l
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
- 7
Ing. Jozef Hodosi Ing. Pavel Zuzula -
starosta konatel Q
Obec Brezovica PORR s.r.o.

Ing. Martin Hanacek, MBA
konatel
PORR s.r.o.
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