ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zédkonnik®) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clénok L
ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel

Nézov organizicie: Obec Bystrany
Sidlo organizécie: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
Statutarny organ: FrantiSek Ziga, starosta obce
ICQ: 00328995
DIC: 2021331433
Bankové spojenie: UniCredit Bank

Cislo tidtu v tvare IBAN:  SK23 1111 0000 0066 0905 2019
Zastupca splnomocneny:

na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: FrantiSek Ziga, starosta obce
b) a technickych: FrantiSek 2iga, starosta obce
Cislo telefénu: +421 905 368 805
Email: bystrany121 @gmail.com

(d’alej len “Objednavatel’ )
a

1.2 Zhotovitel:

Nézov: ASFALT Spi§, s.r.o.

Sidlo: Maurerova 937/34 , 05342 Krompachy

Statutarny orgén: Tomas Jano§

Zapisand v: Obchodny register Okresného sudu KoSice I , odiel: Sro
pod vloZkou &islo 43047/V

ICO: 51293293

DIC: 2120664546

IC DPH: SK2120664546

Bankové spojenie: SLSP SNV

Cislo uétu: 0900 51 4339 9437

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Maros Repasky

b) technickych: Tomas Jano§

Cislo telefonu: +421940125285 , +421917756486

Email: asfalt.spis@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)
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Clanok I1.
PREAMBULA

Predmet zdkazky (d’alej aj ako ,,projekt) bude financovany z verejnych zdrojov:

Operany program: 312000 - Operaény program Ludské zdroje

Kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Prioritna os: 312060 - 6. Technickd vybavenost’ v obciach s
pritomnostou  marginalizovanych  rémskych
komunit

Konkrétny ciel’: 312060011 - 6.1.1 Rast poftu roémskych
domacnosti s pristupom k  zlepSenym
podmienkam byvania

Kéd Ziadosti o NFP: NFP3122060Y688

Rozhodnutie o schvileni

ziadosti o NFP: SEP-IMRK-2020/002597-004

Zmluva o NFP: ZM_SEP-IMRK2-2021-003641

Sprostredkovatel'sky organ: Ministerstvo vmitra SR, konajici v mene

riadiaceho orgdnu — Ministerstvo préce, socidlnych veci a rodiny SR

a z vlastnych finanénych zdrojov Objednéavatel’a.

Zmluvné strany zdvdzne vyhlasuji, Ze budi spolone koordinovat postup
a poskytovat’ si poZadovanu stcinnost plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizédcii
diela.

Tuto Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom
ako uspe$nym uchadzaom vo verejnom obstardvani na predmet zakazky ,,ZlepSenie
technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany®, ako vysledok zaddvania
podlimitnej zédkazky postupom bez vyuZitia elektronického trhoviska, vyhlasenom vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 69/2021 zo diia 17.3.2021 pod znalkou 15715 -
WYP. Tato zmluvu uzatvéaraji zmluvné strany v stlade so sitaznymi podkladmi a ich
prilohami, v stlade s vysvetleniami sataznych podkiadov a stvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu do$lo, a v stlade s predlozenou ponukou spesného
uchadzada.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné préice —
realizdcia diela ,,ZlepSenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany“.
Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe &. 1 Projektova dokumentdcia stavebnych
objektov a sprievodna projektova dokumentacia (dalej ako ,,Priloha & 1 PD a SPD*)
a jeho rozsah je Specifikovany v Prilohe &. 2 Ocenené Vykazy vymery stavebnych
objektov — rozpocet (d’alej ako ,, VV SO - rozpocet), tejto Zmluvy o dielo, ktoré
tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,Dielo*).

Predmet zdkazky, jeho rozsah je plne ureny podla Prilohy ¢. 2 VV SO - rozpodet.
Projektovd dokumenticia stavebnych objektov (Priloha & 1 PD SO, SPD),
je dopliiujicim informativnym dokumentom pre urlenie opisu predmetu zakazky a je
vyhotovend v §irSom rozsahu ako je predmet zdkazky definovany v Prilohe &. 2 VV
SO - Rozpocet , ur€eny ako rozsah predmetu zdkazky.
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Pre rozsah urCenia predmetu zikazky je preto rozhodujuci rozsah stavebnych prac —
Dielo, uréeny v Prilohe €. 2 VV SO — rozpodet.

Dielo bude realizované v silade s Prilohou €. 1 PD SO, SPD, a s prilohou ¢. 2 VV SO
— rozpoCet, ktoré tvoria neoddelitelnii sucast tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel
sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najmad:

- podl'a technickej Specifikicie;

- podla €asového harmonogramu pric;

- podl'a ocenené¢ho vykazu vymer;

- podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny a vybrany ako Gspesny uchidza¢ a ako Zhotovitel
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaZze k plneniu predmetu Zmluvy
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré sa k realizacii Diela
a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v stilade s tiplnym obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vietky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v suvislosti s realizdciou Diela, resp. Diela, ktoré ma byt’ v zmysle
tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne
spolupracovat’ pri realizicii predmetu Zmluvy v sllade s niZ8ie uvedenymi
podmienkami, pri¢om
sa zavizuji poskytnit’ si vzdjomni sG¢innost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto
Zmluvy.

Claneok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje realizovat' a dodat’ predmet Zmluvy - Dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy -
Dielo urCené a za ktorym sa Dielo realizuje a to v siilade s poZziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v silade s praivom Eur6pske;j tinie
a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou
dokumentéciou a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela
nepouZije materidly, o ktorych je v Case jeho pouZitia zname, Ze s 3kodlivé.
Zhotovitel' vyhradne pouZije materialy, ktoré spliiajd podmienky a poZiadavky
uvedené€ v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v plathom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZziadavky na protipoZiarnu bezpednost pri vystavbe a pri
uZivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spéja
realizicia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela nemdze
si uplatiiovat’ naroky na dpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré s uvedené
vtejto zmluve aktoré sd pripustné vzmysle zdkona o verejnom obstardvani,
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5.5

5.6

5.7

ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné
strany dohodni.

Zhotovitel' zaroveii vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v rdmci postupu zadédvania
zékazky boli postafujuce atplne na vyhotovenie ponuky, na zdklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspedny uchadzada s rovnako uplné a dostatolné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Clénok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSkou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podlfa
rozpoCtu tvoren¢ho jednotlivymi polozkami, podla ocenenych vykazov vymer
stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zdkazky a to podl'a Prilohy €. 2 VV SO -
rozpocet k tejto Zmluve a ktory tvori nedelitel'na sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovend ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 172 897,41 EUR
DPH 20%: 34 579,48 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 207 476,89 EUR

Celkové cena Diela s DPH slovom:
DvestosedemtisicStyristosedemdesiatSest’ celych osemdesiatdevit® EUR

Cena Diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoétom -
ocenenim vykazov vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 VV SO -
rozpocet k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu Zmluvy,
realizdcie Diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutl cenu neprekroéi.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny
Diela s vynimkou dévodov podla prisluinych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' neméZe Ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu
vzniku vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho
nedostatotnej koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizicie Diela
alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne;j
realizdcif Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran mézZe zmenit’ v pripade, ak:

- ddjde v priebehu realizdcie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutoCnosti, ze sa Zhotovitel v priebehu realizdcie Diela stal
platcom DPH),
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d6jde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduju
na riadne plnenie a realiziciu Diela,

dojde v pricbehun realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu
poZziadavky Objednavatel’a na menej prac.

K zmene ceny mdZe ddjst’ aj na zéklade nasledovnych skutoénosti :

a) ztitulu preukidzatePnej inflicie a to vylu¢ne len ak td presiahne hranicu
5% v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tradom Slovenskej
republiky, a to o sumu sicinu miery inflacie v Slovenskej republike za beZny
kalendarny rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v
beznom kalenddrnom roku, a to vo vztahu k v8etkym jednotkovym cenidm
za sluzby, a

b) z titulu zmeny vieobecne zaiviiznych priavmnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvySeni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné price alebo
shuzby, ktorych sa takato zmena tyka,

c) ztitulu zvySenia preukidzatePnych nakladov ZhotovitePa z dovodov
vyplyvajicich z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr,
za noCnu pracu, pracu nadCas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), priCom tieto
zmeny cien jednotlivych poloZiek predmetu zakazky a ceny celkom za predmet
zékazy sa povaZzuje za zmenu zmluvy, ktora si nebude vyZadovat poéas trvania
Zmluvy potrebu nového verejného obstardvania a ku ktorej moze d6jst’ ku ditu
nadobudnutia Gi¢innosti citovanych dévodov, ktoré takato zmenu vyvolali.

Zmluvna cena mdze byt zvySend len o cenu naviac préc, pri€om spdsob uréenia ceny
naviac préc je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzajii v predlozenom
ocenenom vykaze vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu &. 2 VV SO —
rozpocet, tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej Zhotovitefom,
na zéklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako tspe$ny uchadzad
ana zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt
nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,

polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predloZenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmhuvy a ktory bol predloZeny v ponuke
podanej zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
uspesny uchadza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvnd cena v zmysle tejto
Zmluvy, budi nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej
ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstardvani.

Pri naceneni tychto poloZiek podla programu CENKROS sa vyluduje, aby doslo
v programe CENKROS k zmene zékladného nastavenie kalkulatného vzorca,
priamych nékladov obsahujicich najmd mzdy, stroje a materisl
a nepriamych nékladov obsahujicich najmé ceny za vyrobnu réziu, spravnu réZiu,
zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo
Upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zdkladnému nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutodnenim prac naviac predloZi
oceneny vykaz vymer prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi,
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ktory si vyhradzuje prdvo na odstihlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac pric
ZhotovitePom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac
préace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoétom oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena
prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre
pridce naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny
upravit dany rozpoCet aocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
QObjednavatela a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutocne vykonané naviac prace, a to podla
rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu
rozsahu pric — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac,
ktord bude vy¢islena podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predloZenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny
v ponuke podanej zhotovite’om, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny
ako uspe$ny uchéadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vSetko v3ak po odsihlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmhuvy.

Price naviac a menej prace sa m6zu uskutolnit’ vyhradne na zéklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, priCom ich uzatvorenie podlicha
splneniu  zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom
obstaravani a prisluSnymi podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami
poskytovatela finannych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy,
ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude ti¢tovand ZhotovitePom vo vySke urcenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteného plnenia.

Cena za Dielo je ur€end v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja,
Ze Priloha €. 2 je urCujlica pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho
zmene moéZe dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
a to postupom, ktory je v silade so zdkonom o verejnom obstardvani a v silade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskG$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konStrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok, zabezpelenie
bezpetnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouZzivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stoéné, elektricki energiu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvnd cena Diela je s ohladom na vSetky
okolnosti a rozsah Diela primerand a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy
spojené s moznymi zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktord je vypoditana
adohodnutd v silade so Zmluvou vo vyske uvedenej vtomto Elanku Zmluvy
a v lehotach urCenych v tejto Zmluve.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednéavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto
Zmluvy. _

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat cenu dodavok a prac
formou <¢iastkovych faktir, vystavenych vzdy po uplynuti mesiaca, v ktorom
sa dodavky a stavebné prace uskuto¢nili. Po ukonceni realizicie diela vyhotovi
zhotovitel' konecnu faktiru. Zhotovitel' je opravneny vyhotovit koneémii faktiru
po protokoldmom odovzdani Diela, vSetko vSak po ukondeni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi a to na zaklade stpisu dodavok a vykonanych prac
schvélen¢ho stavebnym dozorom. Prilohou faktir budii podrobné stipisy dodanych
uskutocnenych stavebnych pric tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie
dokumentujiice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zaSle Objednavatel'ovi 2 (dva) originaly prisluSnej faktiry a zavézuje sa na poZziadanie
Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alie originaly dotknutej faktiry.

Faktira je splatna do 60 dni od dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina
plyniat’ diiom nasledujiicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doruena
Objednévatel'ovi. Cena bude uhradend na icet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k privam a povinnostiam
oboch zmluvnych strén.

Fakttra musi obsahovat’ naleZitosti podFa § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktara
bude obsahovat’ aj Gidaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,
- termin splatnosti faktiry,
- forma dhrady,

- oznacenie pefiazného Uistavu a ¢islo u¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,
- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — supis dodanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim
jednotkovej ceny za fakturovant polozku pocet jednotiek, celkovd cena,
odsihlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objednéavatela,

- supis vykonanych dodavok a pric vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netpiné Gdaje,
bude vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné nileZitosti datiového dokladu,
Objednavatel je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
faktiru (datiovy doklad) podPa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprivnej alebo neiiplnej faktiry
nie je Objednavatel v omeSkani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zacne plynit’ od nasledujiiceho dita po jej dorudeni Objednavatel'ovi
podla tohto ¢lanku Zmiuvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita
od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykond/nevykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel'a ich Zhotovitel' na vlastné naklady
odstrani, pokial' sa nedohodne inak.. V pripade, Zze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podla rozpoctu, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje dodat/vyhotovit aDielo realizovat vurCenom rozsahu najneskor
do 6 mesiacov odo dila protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota
plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ od nasledujiiceho dita po protokoldrnom
odovzdani staveniska ZhotoviteFovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko najneskér do 14 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych
na plnenie predmetu zékazky v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu pric
podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v minimalnej lehote
uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom
harmonograme pric , ktory bude obojstranne odsiihlaseny a podpisany zmluvnymi
stranami pri podpise Zmluvy. Tento ¢asovy harmonogram pric bude tvorit
neoddelitelnti sicast Zmluvy ako st¢ast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZzanie
tohto Casového harmonogramu prac bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym
a vCasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sicinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim podl’a tejto Zmluvy z dé6vodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
néhradu $kody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as — dodatoénii lehotu plnenia Zmluvy. PriCom po marnom
uplynuti tejto dodatoCne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmiuvy,
realizdcie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava, méze Objednavatel’ uplatnit’
voci Zhotovitel'ovi sankcie a mdZe uplatnit’ pravo na odstiipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preruSit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, vyrazne
nevhodné poveternostné podmienky pre riadnu realizdciu stavebnych pric bez
ohrozenia ich kvality, povodeii, zemetrasenie, vybuch, teroristicky ttok a pod.), ktora
by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekdzky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a
bréni spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel
tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktorit by v fase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu
vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgéan S$tatnej spravy. Prace je
Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutolnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dovodov
podla predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit pravo
na prediZenie terminu — lehoty na dokon&enia Diela. Prerulenie realizicie Diela
je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu oznamit’ Objednavatefovi a sidasne
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takéto
prekazka spdsobila preruenie plnenia Zmluvnych zévizkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej
realizdcie Zmluvy. Obdobny ndrok mé Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predlozi
Zhotovitel’ najneskor do 5 (pét’) pracovnych dni, od kedy skonéili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
prediZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
Ze z dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela
dokon¢it’ za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje,
Ze 1 v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre
dokongenie Diela.

OmesSkanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omesSkania subdodavatel'a Zhotovitela
alebo tretej strany, ktorG pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie
Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela len
z dévodov vysSej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zaujme predchadzania vzniku $§k6d na zdravi a majetku. V pripade preruSenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik
hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku ditu preruSenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel' akceptuje aberie na vedomie, Ze Objedndvatel ma pravo prerusit
realizdciu stavebnych prac v pripade neschvalenia resp. kratenia iéelovych finanénych
prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela,
na zdklade coho doSlo k obmedzeniu zabezpedenia finanéného krytia predmetu
zdkazky, a to bez akychkol'vek sankcii zo strany Zhotovitela, a to do schvélenia, alebo
ziskania potrebného finan¢ného krytia predmetu zakazky, najdlhSie vSak na 4 mesiace.

Ak ned6jde k zabezpeCeniu potrebného finanéného krytia predmetu zdkazky
ani po 4 mesiacoch pocas ktorych doSlo k preruSeniu realizicie stavebnych prac
zdovodov negativneho vyvoja rozpoltového krytia na financovanie uvedenej
investinej akcie, ato ani pri vynaloZeni maximalneho tsilia Objednévatela
smerujiceho k ziskaniu finanénych prostriedkov na predmet zadkazky, moZe
ktorakol'vek zmluvna strana odstupit’ od Zmluvy o Dielo.

Pre odstipenie od Zmluvy o dielo z dovodov podla bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku

platia podmienky viazuce sa k ukon¢eniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto
Zmluve.
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7.1

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Cléanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — Dielo sa bude realizovat’ v realizovat’ v obci Bystrany, katastralne
uzemie: Bystrany, Cisla parciel: 843/75, 843/76, 843/78, 845, 734, 652, 646. Presné
vymedzenie miesta plnenia predmetu Zmluvy — realizicie Diela, je uréené v
Projektovej dokumentécii stavby (Priloha ¢. 1 ZoD).

Clinok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednévatela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’
pravo odstlipit’ od Zmlhuvy.

Pldnované kontroly budd vykondvané minimédlne jeden krat za 14 dni a pred
plénovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
Casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v tejto Zmluve.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a.

8.1.4

8.1.5

Zhotovitel' je povinny na viastné ndklady zabezpelit Cinnost potrebnil
na zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uviest' zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdoddvky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 4 Zoznam
subdodavatel'ov a podiel subdodavok (d’alej ako ,,Priloha ¢&. 4 Subdodavatelia®), tejto
Zmluvy, Zhotovitel' je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchidzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne
predklada Zhotovitel' Objednavatelovi minimélne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodévatel'a. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZoVO povinny uvadzat’
aktudlne udaje o svojich subdodéavateloch, tdaje o osobach opravnenych konat
za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizicii Diela.
Tieto informécie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 Subdoddvatelia tejto Zmluvy.
Zbotovitel je povinny pozadovat’ od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Gdajov
podl'a predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny plnit' vSetky povinnosti podla zékona
o verejnom obstardvani a inych sdvisiacich prdvnych predpisov (0. i. zdkon
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

ii) zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodéavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo méa vediet, Ze nim poskytované
plnenia sdvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatel'ovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona

o verejnom obstardvani, tidaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatel’
na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodéavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZzivania
alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali price podla tejto Zmluvy. Porufenie tejto povinnosti
sa povaZzuje za zavazné poruSenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrZiavali zdsady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom,
Ze vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovana pric spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zakonom NR SR ¢&. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splnenf niektorych zdkonav v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al§imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri prdci, vritane zabezpefenia informacii, vzdeldvania
a organizicie prdce pre svajich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva,

Zhotovitel je povinny vykonavat dinnosti a plnitf pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spliiajo predpoklady na vykon prace so zretelom
na ich zdravotny stav, najmid na vysledok posiidenia ich zdravotnej spdsobilosti
na préacu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborni spdsobilost’ podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy$§im
rizikom, pri ktorych méZe vzniknit' zdvainé poSkodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych Ccastejfie vznikd poSkodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec
Zhotovitela len na zdklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel
je povinny odbornii spdsobilost potrebni na vykon price preukéazat prisluSnou
dokumentéciou,;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou
osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zékonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich predpisov
pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také
¢innosti vykonava,
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8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

8.1.20

8.1.21

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavézkov Zhotovitel'a v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatel'ovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat,
ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu.
Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodny, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu
na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innost’ou. Pri realizacii
prac musi zabezpeCit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k znefisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCitf, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy, vykonéaval vyluéne drzitel pristu$ného platného
oprivnenia.

Porudenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
bude mat’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 10.000,- € a aj pravo odstupit’ od
zmluvy). :

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze najneskor do 15 dni po odovzdani a prevzati staveniska
a poCas celej lehoty realizacie diela zamestna podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zskonnik price) minimilne dve osoby spiiiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rdmskej komunite, a zaroveii

b) st nezamestnani, priCom Zhotovitel' je povinny uprednostnit zamestnanie
dlhodobo nezamestnanych os6b v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Pri hPadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spliajucich kumulativne
predpoklady podla bodu 8.1.19 pism. a) a b) tejto zmluvy poskytne Objednévatel
ZhotovitePovi stavebnych prac potrebna sacinnost” spocivajicu v predlozeni zoznamu
0sdb, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Splnenie predpokladov uchadza¢mi o
zamestnanie podla pism. a) a b) vys§ie sa preukéZe Cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, ze patri
k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla pism. a) vysSie) a
relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdZe, Ze uchiddzal o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o zaradeni uchadzada do
evidencie uchadzalov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podl'a pism. b) vyssie).

Ak Zbotovitel' stavebnych prac nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZeného
Objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel’ stavebnych préc
opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajuce kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a
b) vyssie.

8.1.22 Objednavatel' je povinny zaviazat Zhotovitela stavebnych pric na preukdzanie

spinenia povinnosti Zhotovitel'a stavebnych prac zamestnat’ minimdlne dve osoby,
spltiajiice predpoklady podla pism. a) a b) vysdie, a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani préice a pod.,
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8.1.23

8.1.24

8.1.25

8.1.26

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

vratane Cestnych prehlaseni uchddzaCov o zamestnanie, potvrdenia z prisluSného
uradu prace, suhlasov uchadzaCov o zamestnanie so spracovanim osobnych Gdajov a
pod.). Objednavatel ako prijimatel NFP je povinny nasledne predlozit tieto
dokumenty Poskytovatelovi NFP. Zmluvnd povinnost Objednavatela tykajica sa
zabezpelenia zamestnania miniméalne dvoch osdb, splitajicich kumulativne
predpoklady uvedené v pism. a) a b) vy§Sie bude povaZovand za splnent, ak dojde k
zamestnaniu tychto os6b pocas doby realizicie stavebnych prac. PoruSenie tejto
zmluvnej povinnosti zakladd pravo Poskytovatela na zmluvni pokutu podla ¢l. 13
VZP zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel je povinny najneskor v defi uplynutia lehoty uvedenej v bode 8.1.19 tohto
Clanku Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam osdb zamestnanych v zmysle
zévazku uvedeného v bode 8.1.19 formou predloZenia Prilohy ¢. 7 ZoD — Zoznam
zamestnanych os6b — uplatnenie socidlneho aspektu. Zoznam bude nasledne tvorit’
Prilohu ¢. 6 ZoD. Zhotovitel’ k urenému terminu predlozi ako dokaz aj kopie dokladu
o uzavreti zmluvy/dohody s tymito osobami a ziroveil je povinny oznadmit zmenu
tychto os6b v lehote najneskor do 3 pracovnych dni po vzniku zmeny.

Zhotovitel je povinny identifikovat’ osoby a predlozit’ pristuiné doklady o zamestnani
os6b uvedenych v bode 8.1.19 Objednavatelovi vzdy na zéklade jeho Ziadosti a to
kedykol'vek o nich Objednavatel’ v priebehu realizicie Diela a v priebehu plnenia
zavéazku uvedeného v bode 8.1.19 poziada.

Porusenie povinnosti uvedenej v bode 8.1.24 sa povaZzuje za podstatné poruSenie
zmluvy a Objednévatel bude mat pravo na zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske
1 000,- € a sankciu za kazdy defi omeSkania s plnenim zavizku uvedeného v bode
8.1.24 a 8.1.25 vo vyske 100,- €.

PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednévatel’ ma pravo na zmluvnti pokutu jednorazovo vo vyske
1 000,- € a sankciu za kazdych 15 dni omeSkania s plnenim povinnosti uvedenych
v bode 8.1.5 a 8.1.12 a to aZ do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej
v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z ome$kania vo vyske uréenej
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhi Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktor¢ jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinna informovat druhit Zmluvna stranu
s dostatocnym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’
predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistnt zmluvu podla bodu 15.4
a vykonovi zaruku podl'a bodu 12.1 povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo si okolnosti vy$8ej moci
vieobecne zname.

Clanok IX.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENN{K

9.1

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru:
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9.2

9.3

94

9.5

9.6

10.1

10.2

(doplni verejny obstaravatel’ aktudlne v ramci suCinnosti pred podpisom zmluvy)

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac
Zhotovitel'a pri realizacii Diela, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle
zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zédkon v zneni neskor§ich predpisov (dalej len
»otavebny zékon*) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie Diela v siilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Michal Novysedldk,
osvedCenie o odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 12082

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustile pritomny. Zhotovitel' musi mat’
na stavenisku neustidle zodpovedni osobu, ktord zodpovedd za kontrolu préce,
je povinnd informovat' Objednavatela, resp. jeho zéstupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne
po celid dobu plnenia zdvizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zakon, vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povaZuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutolnost v zédzname uviest
a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat’ vSetky Gdaje, ktoré st dbleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré majd vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najmi ddaje
o stave staveniska a pracoviska, poCasia, rozsahu a spdésobe vykonanych prac,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickd siet’ stavby,
popr. Objedndvatela, tdaje o zaCati a ukonCeni prace &i udalosti a prekazok,
vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clénok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zéipisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodnii presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu pric od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati
Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protoko! bude podpisany pisomne
poverenymi zdstupcami Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia
budi prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12

Objednavatel’ prevezme Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zadviznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazilo k urenému tcelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumenticie podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’
na odovzdanie vietky doklady osved€ujice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

- Prisludnii kopiu ¢asti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiSok — bez
zavad,

- Vysledky merani a skisok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo in€ dokumenty vyhradenych technickych zariaden,

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami,
resp. certifikdty,

- OsvedcCenia o vykonanych skiSkach pouzitych materidlov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

- Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tladené vyhotovenie
a jedenkrédt v CD/DVD formite,

- Fotodokumentdcia realizcie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené vtomto ¢lanku, okrem dokladov
uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje
sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednéavatel
odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa pristuSny cast’ Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitela sa nepovaZuje
za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponlknuté Dielo
neprevziat.

Za defi odovzdania alebo deii ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podlichajiice ziruke (Clanok
X1.) nie je odovzdanim Diela dotknutd.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednévatela zi¢astni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspoti
pét’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho
protokolu posledne;j €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri iastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat' aZ pri kompletnom
odovzdani Diela.
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Clénok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy bud poskytnuté v silade
s ustanovenim Clénku ITI. a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto
Zmluvy v silade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo eur6pskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebn@ &ast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimdlne 60 mesiacov, s vynimkou prac

a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlh§ia alebo krat§ia zaru¢na
doba.

Plnenie mé vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre néaroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zakonnika.

Objednéavatel' je povinny pripadnt reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel’ je povinny zacat’
odstrafiovat vadu vtermine av lehotich uvedenych v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, ktory vyhotovia Zmluvné strany najneskér do troch pracovnych
dni po vykonanej obhliadke vady Protokol z obhliadky vady bude obsahovat
identifikdciu zistenej vady, jej rozsah, vyjadrenie Zhotovitela k zistenej vade a
podmienky rieSenia reklaméacie s uréenim terminu zacatia nastupu na odstranenie vady
a lehoty na jej odstranenie so zohl'adnenim zloZitosti a charakteru odstrdnenia vady.
Za pisomne uplatnenid reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktorti Objednavatel’ zasle
ZhotovitelTovi faxom alebo e-mailom a zirovefi doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, priCom za deti nahlasenia problému — reklamécie
faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje det odoslania faxu
alebo e-mailu Objednévatel'om ZhotovitePovi.

Zhaotovitel' je povinny vyjadrit' sa k oznidmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vak do 3 dni odo dia jeho dorudenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavédzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny Protokol z obhliadky podpisany opravnenymi
zéstupcami oboch Zmluvnych v ktorom bude uréeny sposob odstranenia vady a termin
ndstupu na odstranenie vady a lehoty na jej odstrdnenie.

Zhotovitel' sa zavizuje poCas zaruCnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu
Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v lehotidch a termine stanovenom v
Protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny
umoZznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarufnd doba zaCina plynut dfiom nasledujicim po dni po dni odovzdania
kompletného Diela bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej &asti
Diela, resp. ditom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré
boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Qbjednavatel’a na odstranenie vad doruéenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za
konecni moZnost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednéavatela a odovzdanie
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma
pravo ich odstranit’ na néklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objedndvatel’ je povinny umoZnit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstratiovat’,

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarunej doby
odstranit’ vietky vady a nedostatky Diela, vzijomne odsihlasené, na svoju
zodpovednost’ a naklady, bez ohPadu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montdZzou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dbvodu,
za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zévidzok odstranenia vSetkych vzajomne odsGhlasenych vad
v zarulnej dobe a sGasne sa zavdzuje, Ze v priebehu vykonavania rdznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku
nekvalitne prevedenych pric, alebo poskodeni uZz zrealizovanych prac a to poéinajac
kontrolou dodévanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych  postupov, vratene prac a Cinnosti svojich pripadnych
subdodévatelov.

ZaruCna lehota na reklamovani ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dita uplatnenia
opravnenej reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objednévatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady. Konanie zvold ktordkol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred
uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitef povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto
pokyny nebudd Objednavatelovi odovzdané, neméZe Zhotovitel' pri reklamaciich
odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou Gdrzbou alebo
obsluhou.

Clanok XII.
GARANCNA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi
garanéni zibezpeku vo vySke 5 % zCeny za Dielo bez DPH a to ku dfiu
odovzdania diela, a to formou:

- vinkuldciou finan¢nych prostriedkov vo vyske urlenej podla tohto bodu na
bankovom ucte Zhotovitel'a , najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie garanénej
zabezpeky a do Uc¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

14.1

- zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske urCenej podla tohto bodu na Gdet
Objednavatel’a, najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie garanénej zabezpeky do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zarukou vo vySke urlenej podla tohto bodu, s platnostou od
nasledujiceho dita po dni uréenom na poskytnutie garanénej zabezpeky, s trvanim
pocas ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednéavatel neumozituje poskytnutie garanénej zébezpeky inym spdsobom ake sa
uvédza v tomto bode Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne
a v€as neodstrani, méze Objednavatel zabezpelit' ich odstranenie na naklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednavatelovi
vznikne moéze Objednivatel jednostranne zapoditat s garannou zabezpekou.
V pripade zapocCitania bude Zhotovitelovi vratend garanéna zabezpeka predstavujiica
sumu vo vySke 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZena o zapoditané pohladavky.
O uvolnenie garantnej zdbezpeky modZe Zhotovitel pisomne poZiadat' najskor
po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z garanénej zabezpeky (ak boli zloZené na
uCet Objednéavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatefovi, a teda
Objednévatel'ovi patria aj tiroky z uvedenych prostriedkov, ak budd pripisané na jeho
ucet.

Clanok XIII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknt Objednavatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vyiky
vzniknutej $kody.

Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze od$kodni Objednévatela v stvislosti s akoukol'vek $kodou,
ktord bola Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednéavatel’'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druh4 strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

Clanok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela je
Objednévatel' opravneny uplatnit’ si niziie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela
a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:

- ZanedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnii pokutu vo
vySke 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaaty kalendarny
deft omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' zmluvna
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14.3

15.1

15.2

pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdy defi omeSkania Zhotovitel'a az do doby
ich skuto€ného odstranenia.

- Za nezaCatic realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych)
v termine podl'a ¢asového harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,10
%

z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

- Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona 49/2002 Z .z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo
za kazd¢ poruSenie tejto povinnosti, ak je dodrZanie danych povinnosti pri
realizécii Diela relevantné. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné
porus$enie Zmluvy.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it v Objektoch
Objednéavatela, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 € za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie
a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objednavatela na odstipenie
od Zmluvy.

- 'V pripade porufenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade
podstatného poruSenia tejto Zmluvy, za ktori nie je urCend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

- 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa subdodavatelov
alebo zdkazov uvedenych v Zmluve sa toto poruSenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy

a zaroveii

- ma ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik ndroku na zmluvni pokutu alebo na ndhradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nadhradu $kody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Qbchodny zdkonnik v zneni
neskor§ich predpisov alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavizuje Ze ku ditu uzatvorenia Zmluvy, bude mat’ uzatvorené poistenie
o poisteni zodpovednosti za ¥kodu, ktord spdsobi, pripadne za $kody spdsobené
vysSou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku
objednavatela alebo na majetku tretich os6b (d’alej aj ako ,,poistenie”), na sumu
minimalne do vy§ky hodnoty 300 000 EUR.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za
Skodu, ktort spdsobi, pripadne za §kody spdsobené vy$Sou mocou: na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutel'nom majetku objedndvatela alebo na majetku tretich osob,
a to najneskor ku ditu uzavretia tejto Zmluvy a bude ho udrziavat” az do odovzdania
Diela Objednévatelovi v ur€enej poistnej vyske podla tejto Zmluvy. Zhotovitel bude
udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktordi
zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri
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15.3

154

15.5

16.1

16.2

poistnej udalosti, ktord nebude akceptovand poistoviiou Zhotovitel'a, vsetky Skody
sposobené na stavbe objednavatela znaSa Zhotovitel' v plnej vyske. Pre ucely tejto
zmluvy sa za vyS§iu moc povazuji pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy, pandémia.

Zhotovitel’ je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrziavat’ po cely Cas trvania tejto
Zmluvy a tato skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote piatich
(5) pracovnych dni od doru€enia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatel'ovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned informovat
Objednavatela o poistnej udalosti, zabezpeCit vSetky dokazy a iné doklady
nevyhnutné k zabezpe€eniu poistného plnenia a postupovat’ v silade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.

Zhotovitel je povinny dorutit’ ObjednavatePovi najneskor do 15 pracovnych dni
po nadobudnuti udinnosti tejto Zmluvy képiu dokladu o poisteni. Képia poistenej
zmluvy bude tvorit' neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy ako Priloha &.5 Zmluvy
o dielo.

Clinok X VL.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznadmenia medzi Zmluvnymi stranami na zédklade tejto Zmluvy,
budii uvedené v liste, podpisanom oprdvnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord
oznamenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. VSetky ozndmenia budi zasielané doporuenym listom
s dorucenkou, resp. dorufené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené
v zéhlavi tejto Zmluvy a na niZ$ie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti;

titul, meno a priezvisko, funkcia: Maro§ Repasky, obchodny riaditel’

Tel: +421940125285

Email: asfalt.spis@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Tomas Janos$, vyrobno-technicky riaditel’
Tel: +421917756486

Email: asfalt.spis @gmail.com

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: FrantiSek Ziga, starosta obce

Tel: +421 905368805

Email: obecbystrany @obecbystrany.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Anton Merjavy, projektant, stavebny dozor
Tel: +421 911964394

Email: merjavy2012@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzijom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.
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16.4
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16.9

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukonéenic sa Zmluvné strany zavidzuji prednostne rieSit vzajomnymi
zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzéjomné spory Zmluvnych
strdn vzniknuté v savislosti s plnenim zaviazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou
nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté
zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené
na miestne a vecne prisluSnom side Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podlPa tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana
tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku
zavizku tito prekazku predvidala. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené
iba na dobu dokial trva prekézka, s ktorou su tieto u¢inky spojené. Zodpovednost
Zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v Case, ked bola Zmluvna
strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zékone o verejnom obstardavani.

Tato Zmluva podliecha podla zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajiicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom ddva sihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vritane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp.
poslednou zo zmluvnych strén, a G¢innost’ ditom nasledujiacim po dni jej zverejnenia
na webovej stranke Objednavatela.

Zhotovitel  sa  zavdzuje  poCas  realizdcie @ Diela  strpief  vykon
kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s uskutofiovanymi stavebnymi pricami a
poskytovanymi sluZbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a Géinnosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku vykonavany na to urlenymi a
opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroveli poskytnit tymto osobam vSetku
potrebni stinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania st:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finangnej kontroly a nimi poverené osoby

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnad Sprava finanénej kontroly, Certifikaény
orgén a nimi poverené osoby

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgianmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi
préavnymi predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

h) Osoby poveren¢ na vykon kontroly Objednavatel'om,
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1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly podla
platnych pravanych predpisov.

16.10 PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.8. tohto
¢lanku Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Ak vznikne Objednavatelovi §koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia su¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8. tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni
si jej ndhradu v plnej vySke Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clénok XVIL ]
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy: 6 mesiacov a zaCina plynit od nasledujaceho diia
po protokoldrnom odovzdani staveniska a jeho prevzati zhotovitelom. Lehota plnenia
predmetu zmluvy je stanovend v silade s predlozenym azmluvnymi stranami
odsuhlasenym ¢asovym harmonogramom prac a s obsahom predloZenej ponuky

17.2 Riadne ukonCenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zdvizkov
Zmluvnych stran.

17.3 Mimoriadne ukonCenie zmluvného vzfahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva
dohodou Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek spOsobu skonCenia zmluvného vzfahu medzi Objednavatel'om
a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podla bodu 15.8

tohto €lanku Zmluvy.
174 Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
poru$enia Zmiuvy.

17.5  Na Cely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmai:

- preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmhuvy;

- zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dbvodov na strane
Objednavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeSkani vodi
Casovému harmonogramu pric podla Prilohy ¢&. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu
6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

- iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy

17.6 'V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit’ bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela.
V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak
strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatofnej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy.
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18.4
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V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial' ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp.
istenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast’ dodaného a zhotoven¢ho predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

- Objednavatel’ je d’alej povinny uvhradit’ Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytmuté a prebraté
Objednavatel'om do dita nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyactovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia GCinnosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia
Clanku V. tejto Zmluvy.

~ Clénok XVIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich v8eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma 2z titulu
neposkytnutia sGinnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej ndhradu vplnej vyske
Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢islo 1 — Projektova dokumentécia (doplni Objednavatel’)
Priloha ¢islo 2 — Vykazy vymer stavebnych objektov — rozpocet
Priloha &islo 3 — Casovy harmonogram prac

Priloha &islo 4 — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdoddvok
Priloha &islo 5 — Poistnd zmluva/képia

Priloha ¢islo 6 — Zoznam 0s6b zodpovednych za plnenie zmluvy
Priloha ¢islo 7 — Informécie o osobich (bod. 8.1.19)

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva exempldre dostane
Objednavatel’ a dva exempldre Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
netfinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostivaji platné
a utinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve
nahradit’ neplatné¢ alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym
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18.6

18.7
18.8
18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpovedd pdvodne zamyslanému Gcéelu ustanovenia
neplatného alebo nel¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna Gprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym 0¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy
st dostato¢ne jasné, ur€ité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZneho sthlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmlav podl'a osobitného predpisu.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné splnenie odkladacich podmienok, ktoré
spodivaja v tom, Ze:
a) dojde k schvdleniu procesu verejného obstardvania, ktorého vysledkom je

uzatvorenie tejto Zmluvy oDielo zo strany riadiaceho organu -
poskytovatelom NFP,

b) tdto Zmluva o Dielo bude zverejnena podl'a osobitného predpisu.

Pre nadobudnutie u¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie u€innosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny najneskdr do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti tejito Zmluvy
o Dielo o tejto skuto¢nosti pisomne informovat’ Zhotovitela.

Ak ned6ide k nadobudnutiu u¢innosti tejto Zmluvy o Dielo do jedného roka od
nadobudnutia platnosti Zmluvy o Dielo podla bodu 18.7 Zmluvy , moéze ktordkol'vek
zmluvnd strana od Zmluvy o Dielo odstipit’ bez naroku na nahradu $kody alebo inym
finanénym narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voci druhej zmluvnej strane.

Ak neddjde k odstiipeniu od Zmluvy o Dielo podl'a bodu 18.12, Zmluva o Dielo po
uplynuti jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o Dielo podl'a bodu 18.7
Zmluvy, automaticky zanikd, bez akychkolvek néarokov na nahradu $kody alebo

inych finanénych narokov ktorejkol'vek zo zmluvnych stran vo¢i druhej zmluvnej
strane.

Objednavatel”: Zhotovitel”:

V Bystranoch, dia ....... V Krompachoch, dita 14.4.2022

starosta obC
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