ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podrla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY

11

1.2

Objednavatel: Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného poriadku,
vystavby a zivotného prostredia

ICO: 00 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s., pobocka Prievidza

Cislo uctu: 4225027456/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0042 2502 7456

VSeobecna Uverova banka, a.s., pobocka Prievidza
Cislo uctu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Zhotovitel ROKO gips, s.r.o.
G.Svéniho 10 A
97101 Prievidza
Zastupeny: Ing.Roman Gétzl, konatel
Ing.Milan Smaho, konatel
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych Ing.Roman Goétzl,konatel
Ing.Milan Smaho,konatel

b) technickych Ing.Milan Smaho,konatel
Ing.Roman Spisak

Bankové spojenie: VUB,a.s., poboé&ka Prievidza

Cislo uctu: 2471867451/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451

ICO: 36302031
IC DPH: SK2020076927
Zapisany: Okresny sud v Trencine ,oddiel Sro, Vlozka .€. 10880/R

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1.

Zmluva o dielo (dalej Zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania podla zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1.

Objednavatel objednava u zhotovitela vykonanie diela:
»Vybudovanie detskych jasli v meste Prievidza“

Predmetom Zmluvy su stavebné prace suvisiace s rekonstrukciou paviléonu ,A“ Materskej Skoly, Ulica A.
Misuta 731/2, Prievidza, ato stavebné upravy suvisiace s transformaciou objektu na jasle, vratane
uprav zabezpecujucich bezbariérovost’ objektu, zateplenie fasady a strechy objektu, vymena okennych
a dvernych vyplni otvorov, vymena vnutornych zdravotechnickych rozvodov a zariadovacich predmetov,
vymena vykurovacich telies arozvodov UK, vratane hydraulického vyregulovania sustavy, vymena
elektrickych rozvodov, svietidiel, zasuvkovej inStalacie a EZS, prace suvisiace s montazou
vzduchotechnickych zariadeni, realizacia novych povrchovych uprav stien, stropov a podlah, pristavba
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

kocikarne a nového unikového schodiska, rekonstrukcia jestvujucej spevnenej plochy a okapového
chodnika okolo objektu, rekonstrukcia plochy ihriska, sadové uUpravy, umiestnenie detskych hracich
prvkov. Presny rozsah prac je Specifikovany v projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby, vratane
vykazu vymer ,Vybudovanie detskych jasli v meste Prievidza“, ktoru vypracovala spoloCnost IPP
Partner s.r.o., Prievidza (januér 2019).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vykona dielo podla vyzvy, predlozenej ponuky, predmetnej projektovej
dokumentacie, podla predmetného pravoplatného stavebného povolenia. Zhotovitelovi k vykonavaniu
diela postacuju informacie, podklady, ktoré objednavatel poskytol v procese verejného obstaravania.
Zhotovitel prehlasuje, ze si osobne pozrel miesto stavby a oboznamil sa s jeho stavom na mieste
samom pred uzatvorenim Zmluvy.

Na vykonanie diela bol poskytnuty nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie, ktory je
vzmysle Zmluvy o poskytnuti nenavratneého finanéného prostriedku zo dnfa 20.01.2020 tvoreny
prostriedkami EU a $tatneho rozpocétu SR:

Nazov projektu: Vybudovanie detskych jasli v meste Prievidza
Kod projektu v ITMS2014+: 302021W 352

Miesto realizacie projektu: Prievidza

Kéd vyzvy : IROP-PO2-SC211-2018-34

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo podfa obsahu tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje
dokoncené dielo prevziat a zaplatit cenu za vykonané dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢&innosti potrebné na vykonanie diela aje odborne
spbsobily vykonavat prace podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na Gel uzivania, ktoré bude spinat vsetky platné
normy STN, ON, TP.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat riadne vykonané a dokoncené dielo v sulade so schvélenou
projektovou dokumentaciou, s vykazom vymer, v zmysle sutaznych podkladov, inych dokumentov
v ramci verejného obstaravania a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. VSetky vady a nedostatky
zistené pri preberani diela, ako aj vSetky Skody spdsobené nim na majetku objednavatela a majetku
tretich osdb, je povinny zhotovitel odstranit na viastné naklady.

Zhotovitel znaSa nebezpeclenstvo Skody na vykonanom diele az do dna riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel mbéze dielo vykonat eSte pred dohodnutym Casom ariadne dokonéené dielo odovzdat
objednavatelovi v skorSom termine a objednavatel sa zavazuje ponuknuté riadne dokoncené dielo
prevziat.

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom,
dielo bude odovzdané bez vad a nedorobkov, o €om spiSu protokol o odovzdavani a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze umozni vykon kontroly (auditu) zo strany opravnenych osOb na vykon
kontroly (auditu) v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU av zmysle Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prostriedku (NFP) uzatvorenej medzi Ministerstvom pddohospodarstva
arozvoja vidieka SR amestom Prievidza Cislo IROP-Z-302021W352-211-34 zo dna 20.01.2020,
suvisiaceho s uskuto¢nenymi stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti tejto zmluvy.

4. TERMINY PLNENIA

4.1.

4.2,

Termin odovzdania staveniska: do 7 dni odo dfia nadobudnutia U€innosti zmluvy, na mieste a v Case
ur€enom objednavatefom na zaklade pisomnej vyzvy

Termin zacatia vykonavania diela: do 7 dni od prevzatia staveniska

Termin ukonc€enia a odovzdania diela: do 5 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskér do 01. 12.
2023.

PrediZenie doby vykonavania diela: Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin
ukon&enia a odovzdania diela sa predlZuje, najma o dobu:
a) o ktoru bolo nevyhnutne prerusit vykonavanie diela vzhladom na zistenie vady projektu, ktora
prekaza riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diela,
b) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuju realizaciu diela v sulade
s prisluSnymi technickymi normami,
¢) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho za koho zhotovitel
zodpoveda, pricom ide najma o vySSiu moc alebo ind udalost, napr. neoakavanych prirodnych
javov, povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej Ci inej protipravnej Cinnosti na stavenisku, ktorej
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4.3.

4.4,

4.5,

vySetrenie vyZaduje prerudenie prac, archeologickych nalezov, skrytych prekazok tykajucich sa
veci alebo miesta, rozhodnuti prislusnych organov verejnej spravy a inych,
d) preruSenia prac z dévodov na strane objednavatela,
e) trvania omeskania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podla vecného a ¢asového harmonogramu prac,
ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze omeskanie zhotovitela s plnenim zmluvného zavazku, ktory zhotovitel
ani po predchadzajiucom upozorneni objednavatela v primeranej lehote neodstrani, sa bude povazovat
za podstatné porusenie Zmluvy.

Dielo bude odovzdané ako celok. Dielo sa povazuje za dokonéené a odovzdané dnom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela obidvoma zmluvnymi stranami alebo po odstraneni vad a
nedorobkov, ak su uvedené v preberacom protokole.

5. CENA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 613 764,69 eur

DPH 122 752,94 eur

Cena s DPH 736 517,63 eur

Slovom cena s DPH: sedemstotridsat'Sesttisicpat'stosedemnast’ eur a Sest'desiattri centov

Kalkulacia ceny ako polozkovity rozpocCet diela je v Prilohe €. 2, ktora je neoddelitefnou sucastou tejto

Zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo uvedend v bode 5.1. je maximalna cena za dielo a zohladfiuje
vSetky priame, nepriame néklady, primerany zisk potrebny na jeho vykonanie.
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze jednotkové ceny uvedené v prilohe €. 2 tejto zmluvy su pevné
anemenné poCas celej doby vykonavania diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze indexacia cien
stavebnych prac, materialov a inych vstupov sa nepripusta.
Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za pripadné prace
naviac méze byt uzatvoreny v zmysle § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov. Ak déjde pri vykonavani diela k akymkolvek zmenam alebo rozSireniu predmetu
diela vyplyvajucich z dodato€nych poZiadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH, bude na vykonanie
tychto zmien uzatvoreny dodatok k zmluve s tym, Ze cena prac naviac bude vypoditana a stanovena
poloZkovitym rozpoctom na zaklade skuto€ne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami
predlozenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka zhotovitefa neobsahovala, bude u prac
vykonanych zhotovitelom vypracovana kalkulacia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov Cenkros
platnych v dobe vykonavania prac. Prace naviac budu vopred prekonzultované a pisomne odsuhlasené
objednavatelom.
Dohodnuta cena za dielo zahffia vSetky Cinnosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné na vykonanie
diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, avsak nie vyluéne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnozstva spotrebovanej energie k realizacii diela

- vodné, sto¢né pri realizacii diela

- opatrenia bezpec&nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad€asoch

- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebyto€ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na stréaZenie, udrzZiavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku

- vyty€enie inZinierskych sieti

- zaber verejného priestranstva

- naklady suvisiace s vypracovanim projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia, geodetické

zamerania

- akékolvek ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela podra tejto zmluvy.
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6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Dielo bude spolufinancované prostrednictvom NFP. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vsetky
podmienky dané V8eobecnymi zmluvnymi podmienkami k Zmluve o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi
Ministerstvom pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR a mestom Prievidza €islo IROP-Z-302021W352-
211-34 zo dfia 20.01.2020.
Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budi doklady (supisy vykonanych prac, vratane
fotodokumentacie postupu realizacie stavebnych prac) o odovzdani a prevzati skutoéne zrealizovanych
prac, potvrdené poverenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel méze fakturovat vykonané stavebné
prace v prislusnom mesiaci, ato vzdy k poslednému diu kazdého mesiaca. Zhotovitel mdze prvu
faktaru vystavit, ked skuto¢ne vykonané prace presiahnu 25% z ceny za dielo. Kone¢na faktura bude
vystavena vo vySke min. 20% z ceny za dielo, a to po odovzdani a prevzati diela.
Na zaklade potvrdenych supisov ma zhotovitel pravo vystavit faktury. Prilohou faktur bude supis
vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela najneskér
do 3 pracovnych dni od jeho predlozenia (4x), zistovaci protokol (4x), CD/DVD nosi¢
s fotodokumentaciou vykonanych prac/postupu realizacie stavebnych prac za prislusné obdobie (2x).
Objednavatel ma pravo, v ktorejkolvek mesacnej fakture, pokial nie je praca vykonana v sulade
so Zmluvou, vylucit alebo znizit cenu takejto prace, ktora bola zapocitana v ktorejkolvek
predchadzajucej potvrdenej fakture.
Konelny supis vykonanych prac potvrdi objednavatel az po ukonc€eni prac, po podpisani Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. Na zaklade potvrdeného supisu ma zhotovitel pravo vystavit konecnu
fakturu do 14 dni.
Faktura bude obsahovat nalezitosti platného darnového dokladu v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo zmluvy, Cislo faktury, def odoslania a splatnosti faktury

- oznacenie penazného ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, Ciastku s DPH a celkovu fakturovanu sumu

- v texte faktury bude z celkovej €iastky na uhradu vyc€islena Ciastka zadrzného v zmysle bodu 6.8.

- je/nie je platcom DPH

- ICO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitela

- datum vyhotovenia faktary

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby

- suUpis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela, peciatkou a podpisom zhotovitela.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti ustanovené
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel ju vrati zhotovitefovi na prepracovanie s tym,
Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorulenia faktury ako danového dokladu vystaveného
podla vdeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel pouZije pri fakturacii sadzby DPH vo vySke podla zakona o dani z pridanej hodnoty platného
v Ease zdanitelného plnenia. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo s vadami, alebo v rozpore s touto
Zmluvou, objednavatel vyluci alebo zniZi cenu za dielo.
Objednavatel zaplati zhotovitelovi dielo do vySky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit zadrzné. Zadrzné
sa vypocita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.
Zadrznu sumu vo vySke 10% zaplati objednavatel zhotovitelovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak
budu uvedené v protokole o odovzdani a prevzati.
Za spravne vyc€islenie sadzby DPH podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov zodpovedéa zhotovitel v plnom rozsahu.
Fakturu za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade podpisaného dodatku
k Zmluve v zmysle § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa zavazuju, Zze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktar, si budd oznamovat do
7 dni po tom, ako ku zmene doslo, pricom to plati aj v pripade zmeny pocas zaru¢nej doby.
Ugastnici tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postipenia pohfadavok vzniknutych zo zmluvného vztahu
zalozeného touto Zmluvou.
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7. PLATOBNE PODMIENKY

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel formou Ciastkovych faktur vystavenych poc€as realizacie
1x mesacne na zaklade pisomne odsuhlasenych supisov skuto¢ne vykonanych prac.

Po odovzdani a prevzati diela vystavi zhotovitel kone&nu faktdru, v ktorej budu vyporiadané vsetky
doteraz zaplatené prace a vycislena zostavajuca cena za dielo (min. 20% z ceny za dielo).

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej doru€enia do podatelne objednavatelovi.
Objednavatel neposkytne zhotovitefovi preddavky na realizované prace.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat’ stavenisko podla bodu 4.1. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla
bodu 4.1., resp. tak neurobi ani ndsledne v objednavatefom urenej lehote uvedenej v pisomnej vyzve,
sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecéenstvo, pricom bude reSpektovat vSetky
zakony, ostatné pravne predpisy a normy platné na Uzemi SR a dodrziavat kvalitativne a technické
podmienky uréené touto Zmluvou.

Poverenie zhotovitela vykonat Cast diela pomocou inej osoby nie je mozné bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatefla.

Objednavatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez naroku tretich
os6b a je spbsobily na riadne vykonavanie diela.

Geodetické prace poc€as vykonavania diela (vytyCenie stavby, inzinierskych sieti a zameranie diela)
vykonava zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti, spésobené
vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny pouzit na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré spifaju poziadavky
objednavatela diela, uplatnené v sutaznych podkladoch alebo su stanovené a pisomne odsuhlasené
objednavatefom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti diela boli pri beznej udrzbe
zaruené vlastnosti uzivania. Za pouzité materialy a vykonané prace nesie zhotovitel plnu
zodpovednost. V pripade pouzitia materialov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, je zhotovitel
povinny ich bezodkladne odstranit na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podla platnych predpisov, najma v oblasti bezpec¢nosti
a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel je povinny poZiadat o zaber verejného priestranstva, v pripade potreby vyuZivat' priestor
mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zaber verejného priestranstva je nutné
poziadat najneskdr 5 dni pred uskutoénenim zaberu.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej bezpecénosti.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zamestnanci budd mat doklady o absolvovani predpisanych Skoleni
0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpec€nosti.

Zhotovitel zabezpeci nepretrziti pritomnost svojho povereného zodpovedného zastupcu na stavenisku
(stavbyveduceho) Ing. Roman Spisak, &. odbornej spbésobilosti 09969*10* v pripade jeho nepritomnosti
ho v plnom rozsahu zastupuje Ing.Roman Kati, &. odbornej spbsobilosti 13475 Ak nie, tak stavebny
dozor alebo zastupca objednavatela su opravneni dat zamestnancom zhotovitefa prikaz prerusit pracu,
ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je zastihnutelny a ak je ohrozena stabilita a bezpeénost
vykonavanej stavby, Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe, ak dielo nie je vykonavané

v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatela na
vykonanie diela. Zhotovitel nesie plnd zodpovednost za material a zariadenie nachadzajuce sa na
stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstrafiovat
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na vlastné naklady. Ak zhotovitel nesplini tuto svoju
povinnost’ aj napriek vyzve objednavatela na zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel
pravo splnit povinnost’ zhotovitefa sém alebo pomocou tretich oséb na naklady zhotovitela, pri¢om nie
je viazany jednotkovymi cenami za podobnu ginnost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej
Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podfa tohto bodu
Zmluvy, ak boli su€astou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitefa.

Po&as vykonavania prac na pozemku a veci objednavatefa zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

spbsobenej na vykonanej veci a poCas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel po¢as vykonavania
prac zodpoveda aj za Skody spOsobené vo i tretim osobam. Nebezpelenstvo Skody prechadza na
objednavatela dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup vykonavania diela daval
realny predpoklad, ze dielo bude riadne a v€as podla podmienok tejto Zmluvy vykonané. Pre pripad, Ze
objednavatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda predpokladanému terminu
dokonéenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na tato skuto¢nost pisomne upozorni
aurCi mu primeranu lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak zhotovitel nevykona potrebné
opatrenia pre napravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti zhotovitela sa
povaZzuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Objednavatel pocas vykonavania diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnozZstva a kvality prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote. Pre tento pripad je objednavatel opravneny zastavit dalSie vykonavanie prac zhotovitefom az do
uplného odstranenia vad doteraz vykonanej €asti diela. PoruSenie povinnosti zhotovitela odstranit vady
v ur€enej lehote sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu objednavatefa na
kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSich prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Poc¢as vykonavania diela je zhotovitel povinny zabezpedit fotografovanie celého
priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré bude zakryté) a po ukonceni diela odovzdat objednavatelovi
2x CD s fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat vSetky
dolezité okolnosti tykajuce sa vykonavania diela, najma Casovy postup prac, udaje potrebné pre
posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel skontroluje pred zacatim prac vSetky uUdaje a vymery podla projektovej dokumentacie
s uvedenym rozsahom pozadovanych prac a ich sulad so skutkovym stavom. Zhotovitel vyhlasuje, ze je
dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac este pred uzavretim tejto Zmluvy.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych projektovou dokumentaciou a vykazom vymer,
alebo k spbésobu ich vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit objednavatelovi. Tym sa
zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vykonavanie diela.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach a chodnikoch,
okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné rozkopavky, vystrahy,
zabrany a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.

Zhotovitel je povinny priebezne poCas vykonavania diela odstrafiovat zo stavby na vlastné naklady
vSetky obaly, prepravky atiez zvySky materialov, ktoré su vysledkom jeho Cc&innosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat tieto prace a ma pravo vzniknuté
naklady odpocitat’ zhotovitelovi z fakturacie.

Povereny zastupca objednavatefa ma pravo davat’ zhotovitelovi prislusné pokyny pri vykonavani diela,
ako aj vpripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zzivota a zhotovitel je povinny ich
reSpektovat.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v urenom termine vykonat pokyn dany poverenym zastupcom
objednavatela tykajuci sa vykonavania diela aje v sulade stouto Zmluvou a pravnymi predpismi,
objednavatel je opravneny zamestnat a zaplatit iné osoby, aby takyto prikaz vykonali. VSetky z toho
vyplyvajuce naklady urci povereny zastupca objednavatela po prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel
ich musi zaplatit objednavatelovi alebo ich objednavatel méze od¢itat’ z fakturovanej Ciastky, na ktort
ma alebo bude mat zhotovitel narok.

Povereny zastupca objednavatefa ma pravo ziadat zhotovitefa, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne, alebo
svojim spravanim ohrozuje riadne pokracovanie prac ostatnych zamestnancov alebo inych oso6b
zUc€astnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v €o najkratSej dobe nahradeny inym.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit obledenie zretelne oznacené firemnym logom
tak, aby mal objednavatel prehlad o ludoch pohybujucich sa na stavenisku. Zhotovitel sa tiez zavazuje,
Ze jeho zamestnanci budu nosit’ prilby a dalSie ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi
BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny pozadovat zmluvna pokutu vo vyske
uvedenej v bode 12.9. tejto Zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy nedostatok a je opravneny
vystavit zhotovitelovi faktiru za zmluvnd pokutu v zmysle bodu 12.10 tejto Zmluvy. Zastupca
objednavatela ma pravo vykazat zo staveniska zamestnanca neoznaceného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykolvek
pocas pracovnej doby vyzvat zamestnancov zhotovitela k vykonaniu skusky na pritomnost alkoholu
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8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

8.33.
8.34.

9.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skusky, o éom sa vykona
zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednavatela pravo okamzite vypovedat
vstup na stavenisko atrvale vykazat dotknutého zamestnanca zhotovitefa. Okrem toho ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela jednorazovd zmluvnu pokutu vo vySke uvedenej v bode
12.9. tejto Zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skusky alebo odmietnutie podrobit’ sa skuske, rovnako aj
v pripade, ked zamestnanci zhotovitefa poas alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla
medziludského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu, je objednavatel opravneny vystavit
zhotovitelovi faktiru za zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pripadnu Skodu spdsobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim jeho majetku v aredli stavby, znasa v plnej vyske.

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie oséb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat pocas vykonavania diela a ako ich désledok.

Zhotovitel' je povinny predlozit pred podpisom Zmluvy o dielo zastupcovi objednavatela licenciu,
certifikat, osvedcenie alebo iny ekvivalentny doklad (platny v ¢ase podpisu Zmluvy a pocas realizacie)
od nezavislej certifikacnej autority na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
(ETICS) ako prilohu ¢&. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzda pred zaatim vykonavania diela zastupcovi objednavatela technologické predpisy
postupu jednotlivych stavebnych prac.

Udaje o subdodavateloch v zmysle § 41 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani :

(Uvedie uchadza¢ za kazdého subdodavatela v rozsahu: podiel zakazky, ktory poskytovatel zada
subdodavatelovi, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia).

Poskytovatel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Objednavatel uruje v sulade s § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani pravidla pre
zmenu subdodavatela po€as plnenia Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, spifiat podmienky ugasti tykajlice sa osobného postavenia
v rozsahu podla § 114 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, t.j. doklad o opravneni dodavat tovar,
uskutoc¢niovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit. Uspe$ny uchadzaé je povinny verejnému obstaravatelovi najneskér v den, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne predmet subdodavky, identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatela, Uudaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

POISTENIE

Zhotovitel preberd plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie osdb alebo ich
usmrtenie, ktoré mézZu nastat polas vykonavania prac uvedenych v predmete Zmluvy a ako ich
dosledok.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi v sulade
s touto Zmluvou, dielo poistit pre pripad poSkodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd,
ktoré na fiom vzniknu.

Zhotovitel sa zavazuje do 7 dni odo dfia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy predloZit objednavatelovi
1x poistnd zmluvu podfa bodu 9.2.

Zhotovitel prehlasuje, Zze ma uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a veci,
ktoré su umiestnené na stavenisku a sluzia na vykonavanie diela, a proti stratam a Skodam, ktoré moézu
vzniknut. Zhotovitel predlozi ku kontrole do 28 dni od zalatia prac potvrdenia o poisteni svojich
zamestnancov, stavebného vybavenia a veci umiestnenych na stavenisku a zodpovednosti za Skody
a odsuhlasi ich dostato€nost s objednavatelom. Poistenie bude zabezpe&ené v €ase od zalatia prac na
pracovisku az do uplného ukonéenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez vad
a nedorobkov). Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadnud 3Skodu spdsobenu kradeZou, stratou,
zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku (v areali stavby), znasa v pinej vyske.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich osdb najneskér
do 7 dni odo dha nadobudnutia uginnosti Zmluvy, na mieste a v ¢ase urenom objednavatefom na

Strana 7 /12



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

zaklade pisomnej vyzvy.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspori 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouzitych
materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky vSetkych skuSok
predpisanych prisluSnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentaciou vykonavania diela, 3x
porealizacné zameranie skutocného stavu, 3x geometricky plan pre zapis do katastra nehnutelnosti, 3x
projekt skutoéného vyhotovenia diela a vSetky pripadné dalSie doklady, nutné ku kolaudacii stavby a ku
kontrole zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly (auditu) v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a EU a v zmysle Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku (NFP). Dalej
je povinny odovzdat zameranie vykonavaného diela objednavatelovi v digitalnej forme vo formate DGN
alebo DXF v zmysle VZN mesta Prievidza ¢. 30/95.

Doklady budu zalozené a odovzdané objednavatelovi v Sanéne (3x). Predna strana bude obsahovat
zoznam odovzdavanej dokumentacie, jednotlivé dokumenty budu zoradené v zmysle zoznamu.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané a dokondené dielo v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opacnom pripade
je objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitefla opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela
nachadzajuce sa na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady
a zodpovednost zhotovitela.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu v den
ukoné&enia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
riadne av€as, tj. za podmienok a v lehotach v protokole dohodnutych, v opaénom pripade ma
objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na
naklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi
v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady vynaloZené objednavatelom na
odstranenie vad a nedorobkov bude zniZzena cena za dielo, t.j. zhotovitel' je povinny o tieto naklady
znizit fakturaciu, pripadne ma objednavatel pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude vykonany podla podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré méa dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Dalej je
zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla tohto bodu Zmluvy
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto Zmluvou,
technickymi normami, predpismi, projektovou dokumentaciou, ako aj usmerneniami a poziadavkami
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze poas zaru€nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel' je povinny
objednavatelovi uhradit’ v3etky pripadne Skody zavinené vadou diela do 14 dni odo dfia dorucenia
pisomnej vyzvy.

Zhotovitel je povinny reagovat’ na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej doru€eni a pisomne dohodnut
s objednavatefom spésob a primeranu lehotu na odstranenie reklamovanej vady. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit' reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom s poverenym zastupcom objednavatela. Ak
zhotovitel' nenastupi na odstrafiovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklama¢nom konani, ma
objednavatel diela pravo zadat' ich odstranenie inému subjektu bez prerusenia plynutia zaruénej doby
za podmienok blizSie uvedenych. Zhotovitel je povinny na pisomnu vyzvu objednavatela uhradit
naklady na odstranenie vady v lehote do 14 dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy, resp. objednavatel
je opravneny vystavit faktdru v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktora zac¢ina plynut odo dria
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Na opravované Casti diela v zaru€nej dobe sa preruSuje plynutie zaruénej doby a plynutie pokraluje
zZnovu po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude predizend o dobu, podas ktorej nemohlo byt dielo uzivané z dévodu
nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel.
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12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

ZMLUVNE POKUTY

V zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy sa zhotovitel zaviazal ukonéit a odovzdat objednavatelovi dielo do
5 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskér do 01.12.2023.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neprevzatia staveniska v termine stanovenom v zmysle bodu
4.1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 350 eur za kazdy den
omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktliru za zmluvnu pokutu v zmysle bodu
12.10. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade omeskania so za€atim diela v termine stanovenom v zmysle
bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 350 eur za kazdy
defi omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktdru za zmluvna pokutu v zmysle
bodu 12.10. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania v postupe prac v zmysle bodu 4.3. tejto zmluvy,
zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvna pokutu vo vySke 350 eur za kazdy defi omeskania.
Objednavatefl je opravneny vystavit zhotovitelovi fakturu za zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade omeSkania s dokonfenim a odovzdanim diela zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 350 eur za kazdy defi omeSkania s dokonéenim a
odovzdanim diela. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za zmluvnd pokutu
v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych

objednavatefom poc€as vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela

(preberaci protokol), alebo zistenych v zaru¢nej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 350 eur za kazdy aj zaCaty def omeSkania az do ich riadneho odstranenia.

Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za zmluvna pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto

Zmluvy.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, vady odstranit

a ani zodpovednosti za spésobenu Skodu.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit splatna faktdru podla tejto Zmluvy,

objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi uroky za omeskanie vo vyske 0,03% z dlznej sumy za

kazdy deri ome&kania.

Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpeé&nostnych a technologickych predpisov ma

objednavatel narok sankciovat' zhotovitela zmluvnou pokutou :

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za kazdého
zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca

- za opatovné zaradenie zamestnanca na stavenisko po jeho predchadzajucom pisomnom vykazani
z neho — 995 eur za kazdého zamestnanca

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cdistoty a poriadku na stavenisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osved€eni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy pripad

- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotoviteflom ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty den omesSkania.

)

12.10.Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich doru€enia zhotovitelovi. Tymito zmluvnymi

13.
13.1.

pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na uplatnenie naroku na nahradu Skody.

ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.
13.7.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

15.
15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

b) odstupenim od Zmluvy

c) vykonanim diela.
Zmluvna strana je opravnena odstupit od Zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom
alebo dohodnutych v Zmluve.

Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od Zmluvy sa povazuje:

a) omesSkanie s prevzatim staveniska podla bodu 4.1. a bodu 8.1. tejto Zmluvy

b) omeskanie so zacatim vykonavania diela podfa bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 15 dni

¢) porusenie povinnosti zhotovitela podfa ¢lanku 8. bod 8.15. a 8.16. tejto Zmluvy

d) omeskanie s dokongenim a odovzdanim diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 30 dni

e) nedodrzanie technickych predpisov a noriem.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitelom, ktoré sa povazuje za nepodstatné porusenie zmluvnej
povinnosti a zhotovitel nesplni tato svoju povinnost ani v poskytnutej dodato¢nej primeranej lehote, je
objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté poruSenim Zmluvy.

DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej forme doru¢ovania pisomnosti suvisiacich s touto zmluvou
do elektronickych schranok zmluvnych stran, ktora je prednostnou formou doru¢ovania medzi
zmluvnymi stranami. Pre tuto formu doru¢ovania platia primerane ustanovenia zakona ¢. 305/2013 Z. z.
0 e-Governmente v zneni neskorSich predpisov o elektronickom doruovani. Fikcia dorucenia sa
spravuje ustanovenim § 32 ods. 5 zakona &. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, ak niektora zo zmluvnych stran nema aktivovanu elektronicku schranku na doru€ovanie alebo
ak je potrebné dorucit pisomnost’ v listinnej verzii, pisomnost bude zaslana druhej zmluvnej strane
postou formou doporucenej zasielky na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Ak dbjde k zmene tejto adresy, je zmluvna strana, u ktorej k zmene doSlo, povinna bezodkladne,
najneskér do 5 dni odo dna, kedy k zmene doSlo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej
strane, a to na emailova adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Do momentu
dorucenia oznamenia o zmene adresy nie je druha zmluvna strana zmenou adresy viazana a akakolvek
pisomnost sa povaZuje za platne doruéenu na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, a to aj v pripade,
ak sa adresat o nej nedozvie.

VSetky pisomnosti doruCované postou sa povazuju za doruéené aj v pripade neprevzatia zasielky
zmluvnou stranou na adrese uvedenej v zéhlavi tejto Zmluvy, alebo na adrese, ktori zmluvna strana
platne oznamila druhej zmluvnej strane podla bodu 3 tohto ¢lanku. Za defi doru€enia sa v tomto pripade
povazuje 15-ty defi po odoslani pisomnosti zmluvnou stranou aj v pripade, ak sa adresat o nej
nedozvie.

Ak adresat pisomnosti bezdévodne odoprie prijat doru€ovanu pisomnost, povazuje sa pisomnost za
dorucenu diom, ked bolo prijatie pisomnosti odopreté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti mozno mestu Prievidza doruCovat aj prostrednictvom
podatelne Mestského uradu v Prievidzi.

Osobne proti podpisu mozno pisomnosti doru€ovat len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato Zmluva podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a ostatnymi nalezitostami pozadovanymi v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v sutaznych
podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vzniknat pri plneni zmluvnych povinnosti, budd zmluvnymi stranami rieSené
dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je prislusny sud.

Akékolvek prejavy vble zmluvnych strdn suvisiace s touto Zmluvou budu vyhotovené pisomne
a doru€ené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

VSetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budud vypracované vo forme pisomného dodatku, dohodnutého
a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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15.5. Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto Zmluvy prechadzaju ina pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.

15.6. Tato Zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnd sucast, nadobuda platnost dfiom jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva nadobuda ucéinnost’:

a) po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze dbéjde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania na dany predmet zakazky poskytovatefom NFP. Za dern splnenia odkladacej
podmienky sa povazuje den, kedy objednavatel/kupujiuci prostrednictvom systému EVO/
pisomne oznami dodavatefovi /predavajucemu, ze doSlo k schvaleniu procesu verejného
obstaravania a

b) zverejnenim v sulade s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v zneni neskorSich predpisov. Zmluva moze nadobudnut u€innost najskdr v den nasledujuci po
zverejneni tejto Zmluvy v sulade s uvedenym ustanovenim zakona.

Za den nadobudnutia G€innosti Zmluvy sa povazuje den, ktory nastal neskor.

15.7. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Prievidzi dia .........ccccvveeeee. V Prievidzidha ..........cccccvvveeenen.
JUDr. Katarina Machackova Ing. Milan Smaho
primatorka mesta konatel

Priloha €. 1: Vecny a ¢asovy harmonogram prac projektu

Priloha ¢. 2: Polozkovity rozpocet diela

Priloha €. 3: Licencia, certifikat, osvedCenie alebo iny ekvivalentny doklad (platny v ¢ase podpisu zmluvy
a pocas realizacie) od nezavislej certifikacnej autority na zhotovovanie vonkajSich
tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS)

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov
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Priloha €. 4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov

Udaje o osobe

B . , Podiel na
opravnenej konat' za celkovom
. Néazov firmy a sidlo subdodavatela (meno a Predmet prac alebo )

P.¢ X LA o .. objeme
subdodavatela, ICO priezvisko, adresa sluzieb . ,
] vyjadreny

pobytu, datum
. sumou
narodenia)

Tymto Cestne prehlasujeme , Ze v ¢ase podpisu zmluvy ndm nie su znami Ziadny subdodavatelia ,
ktorym mame v umysle zadat' Cast’ zakazky.

V Prievidzi, dfa............. V Prievidzi dAa:.........cccoeeeeeeeeeennn.
Objednavatel: Zhotovitel:
JUDr. Katarina Machackova Ing.Milan Smaho
primatorka mesta konatel
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