

# ZMLUVA O DIELO

Č. 06/UHI/2022

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
zmien a doplnkov na dielo

**„Parkovisko - ul. Matúša Dullu, Martin - Priekopa“**

## ČLÁNOK I.

### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**  
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta Martin  
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49  
IČO: 00 316 792  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Tibor Maňka  
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958  
BIC kód banky: GIBASKBX  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **PMR STAVBY s.r.o.**  
Sídlo: J.Alexyho 13, 036 01 Martin  
Zastúpený: Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak  
vo veciach technických: Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
Číslo účtu: SK85 0200 0000 0038 6693 4457  
IČO: 51 110 695  
DIČ pre DPH: SK2120594388  
Telefón: 0904077500  
E-mailová adresa: pmrstavby@gmail.com  
Zapísaný: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68599/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČLÁNOK II.

### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok elektronickej aukcie zo dňa 29.6.2022 a cenová ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 22838 dátum zápisu: 28.03.2018

## ČLÁNOK III.

### PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo **„Parkovisko - Ul. Matúša Dullu, Martin-Priekopa“**, v rozsahu prác

špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Miestom vykonania diela sú pozemky vo vlastníctve objednávateľa zapísané v katastri nehnuteľností pre okres Martin, v katastrálnom území Martin, na liste vlastníctva č. 1710 na pozemky pare. č. KN-C 3496, 1759/110, 1759/111.

Predmetom diela je rozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, na ulici Matúša Dullu. Na parkovisku vznikne 38 parkovacích miest, z toho 2 budú vyhradené pre vozidlá osôb so zdravotným postihnutím. Vybudovaním nového parkoviska sa zväčší priestor na odstavovanie vozidiel, ktorých je v súčasnosti nedostatok. Parkovisko pozostáva z dvoch parkoviskových komunikácií, na ktoré sa budú napájať kolmé parkovacie miesta. Obrusná vrstva krytu parkoviskových komunikácií bude z asfaltobetónu, obrusná vrstva krytu parkovacích miest bude z betónovej zámkovej dlažby hr. 80 mm. Parkoviskové komunikácie budú od parkovacích miest oddelené - oddielované - zapustenými cestnými obrubníkmi. Odvodnenie parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu k navrhovaným dažďovým vpustom a novou dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok do podzemného vsaku.

Stavba je členená na tri stavebné objekty:

SO 01 - Parkovacie miesta

SO 02 - Dažďová kanalizácia

SO 03 - Verejné osvetlenie

Práce sú v rozsahu:

SO 01 - Parkovacie miesta

- Zemné práce
- Zakladanie
- Vodorovné konštrukcie
- Komunikácie
- Ostatné konštrukcie a práce
- Izolácie proti vode a vlhkosti
- Osadenie dopravných značiek

SO 02 - Dažďová kanalizácia

- Zemné práce
- Zvislé a kompletne konštrukcie
- Vodorovné konštrukcie
- Rúrové vedenie
- Presun Hmôt HSV

SO 03 - Verejné osvetlenie

- Elektromontáže
- Zemné práce
- Východiskové revízie elektro
- Materiály
- Práca v HZS

Súčasťou realizácie diela a cenovej ponuky sú tieto činnosti:

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
- úprava okolia, ktoré bolo dotknuté výstavbou;
- náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
- náklady na likvidáciu odpadu;
- dočasné dopravné značenie;
- porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
- zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Ivetou Kolenčíkovou, Projektovanie dopravných stavieb, Ul. Na Bystričku 16, 03601 Martin, autorizovaná stavebná inžinierka, č. reg. 4524\*12, na základe právoplatného stavebného povolenia a v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, zhotoviteľ preskúmal súlad projektovej dokumentácie s výkazom výmer a nezistil žiadny nesúlad a ani skutočnosti, ktoré by mu bránili v realizácii diela.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa č. IV. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. V. a VI. tejto zmluvy.

#### ČLÁNOK IV. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1 Dielo bude zhotoviteľom vykonané v nasledovných termínoch:  
**Začiatok zhotovovania diela: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**  
**Ukončenie a odovzdanie diela: do 75 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**
- 4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi, najneskôr do 15 kalendárnych dní od právoplatnosti stavebného povolenia, ktoré oprávňuje zhotoviteľa realizovať dielo.
- 4.3 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska písomne alebo na e-mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy najmenej päť pracovných dní vopred s určením konkrétného termínu na prevzatie staveniska.
- 4.4 Termín na začatie zhotovovania diela začína plynúť nasledujúcim kalendárnym dňom po dni, v ktorom došlo k protokolárnemu odovzdaniu staveniska objednávatelom zhotoviteľovi.
- 4.5 O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so začatím zhotovovania diela po dobu, po ktorú je objednávatel v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
- 4.6 Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela môže nastať v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za meškanie s plnením predmetu zmluvy sa považujú predovšetkým nasledovné prípady: zastavenie prác z titulu vyššej moci, kvantitatívne či kvalitatívne zmeny požadované objednávatelom, neplnenie ustanovení čl. VIII. tejto zmluvy o spolupôsobení objednávatel'a. V prípade, že počas vykonávania diela nastanú takéto okolnosti, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tom informovať objednávatel'a. Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela v takýchto prípadoch je možná iba formou písomného dodatku k tejto zmluve v súlade s čl. XIV. bod 14.1 tejto zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.8 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávatel'ovi v termíne podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy, objednávatel' určí zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní.

## ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 29.6.2022 a cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená na sumu:  
**Cena diela bez DPH 149 999,17 €**  
**DPH 29 999,83 €**  
**Cena diela s DPH 179 999,00 €**  
**Slovom: Stosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR**
- 5.3 Zhotoviteľ nemôže požadovať od objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 5.4 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj náklady na súvisiace plnenia vrátane prípadnej dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na vykonanie diela v celom dohodnutom rozsahu.

## ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi na základe dvoch faktúr.
- 6.2 Prvú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po vykonaní stavebných prác v rozsahu najviac 50 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa.
- 6.3 Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení diela ako celku a jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí medzi zmluvnými stranami bez väd, porúch a nedorobkov.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou konečnej faktúry musí byť ďalej fotodokumentácia verne zachytávajúca jednotlivý postup realizácie prác.
- 6.5 Faktúra musí byť vyhotovená v dvoch origináloch a riadne doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.7 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.8 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

- 6.9 V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať z konečnej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť konečnej faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v protokole.

## ČLÁNOK VII.

### FINANČNÁ ZÁRUKA ZA RIADNE A VČASNÉ VYKONANIE DIELA

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. I. tejto zmluvy, variabilný symbol: **06/UHI/2022**, finančnú záruku alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa, za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“ resp. „banková záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu **8999,95 EUR**. Finančná záruka sa považuje za zloženú jej pripísaním na uvedený účet objednávateľa: **SK440900000000352575393 GIBASKBX**, variabilný symbol: **06/UHI/2022**. Banková záruka sa považuje za poskytnutú predložením záručnej listiny, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej banky, že uspokojí objednávateľa do výšky sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 8999,95 EUR, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť ako zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi prepadnutie zloženej finančnej záruky resp. bankovej záruky v prospech objednávateľa.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude zápisnične odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zloženú finančnú záruku vrátiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4 V prípade, že doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.

## ČLÁNOK VIII.

### SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 **Objednávateľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
- 8.1.2 Odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy v počte 2 sady.
- 8.1.3 Zabezpečiť a odovzdať zhotoviteľovi príslušné povolenia pre realizáciu diela a iné doklady a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov a inštitúcií potrebných pre realizáciu diela.
- 8.2 **Zhotoviteľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku.

- 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a príľahlom okolí.
- 8.2.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

## ČLÁNOK IX. PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

### 9.1 Stavenisko

- 9.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno - montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 9.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
- 9.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..
- 9.1.4 Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- 9.1.5 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívame alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 9.1.6 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnú inak.
- 9.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 9.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

### 9.2 Technický dozor

- 9.2.1 Technický dozor sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bezodkladne.
- 9.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vyzvanie účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 9.2.3 Zhotoviteľ umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela.
- 9.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok: **Ing. Tibor Maňka, mobil +421908934905, e-mail: manka@martin.sk**

9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Martin Bella mobil 0904077500 e-mail: pmrstavby@gmail.com

### 9.3 **Stavebný denník**

9.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

9.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.

### 9.4 **Priebeh zhotovovania diela**

9.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej elektronickou poštou alebo telefonicky. Kontrolných dní sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.

9.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom, nie však dlhšej ako 10 pracovných dní.

9.4.3 Objednávateľ, zástupcovia objednávateľa, ako aj osoby určené technickým dozorom sú počas celého obdobia trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup realizácie diela. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.

9.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávateľom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

9.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, ako aj telefonicky vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

### 9.5 **Odovzdanie a prevzatie diela**

9.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

9.5.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a doloží nasledovné doklady:

- dve sady projektu skutočného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna kópia tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;

- dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty, atesty, vyhlásenia výrobcu o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele;
- jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov a zariadení;
- jedno CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela;
- jednu kópiu stavebného denníka;
- návrhy servisných zmlúv na výrobky a zariadenia inštalované v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis;
- doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer;
- porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí.

9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľom riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto vád a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených vád a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.

9.5.4 V preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojim podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.

9.5.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami vrátiť objednávateľovi poskytnutú projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v článku VIII. bod 8.1.2 tejto zmluvy v počte 2 sady.

9.5.6 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

9.5.7 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa na základe splnomocnenia.

9.5.8 Drobné výchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

## **9.6 Zodpovednosť zhotoviteľa**

9.6.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávateľovi a prípadne prerušiť vykonávanie diela, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.

9.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávateľa, zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie



- osoby, ako aj jeho subdodávateľa.
- 9.6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením do pôvodného stavu poškodenú časť diela alebo náhradu škody v plnej výške.
- 9.6.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládku stavebného odpadu, najneskôr však do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri realizácii diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.
- 9.7 **Iné dohody**
- 9.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 9.7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela a oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotoviteľovi na realizáciu diela postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred uzavretím tejto zmluvy.
- 9.7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších doplnkov a zmien. Zhotoviteľ si preveril, či projektová dokumentácia neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukázali ako nevhodné pri uskutočňovaní podobného diela.
- 9.7.4 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 9.7.5 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii alebo oproti požiadavkám na technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámena materiálov a výrobkov môže byť zrealizovaná len po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a to zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 9.7.7 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ktorého meno zhotoviteľ uvedie do zápisu o odovzdaní staveniska. Prípadné zmeny osôb v tejto funkcii na stavbe oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.8 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu diela, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania diela.
- 9.7.9 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.

- 9.7.10 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 9.7.11 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonal podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.

## ČLÁNOK X.

### ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat 60 mesiacov (5 rokov), pričom táto záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 10.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby, je záručná doba v trvaní určenej výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako 24 mesiacov (2 roky). Táto záručná doba začína rovnako plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Prácu na odstraňovaní reklamovaných väd je zhotoviteľ povinný zahájiť do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a ukončiť ju najneskôr do tridsiatich 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Dôvod reklamácie objednávateľa v prípadoch, kedy ju zhotoviteľ neuzná, bude zistený znaleckým posudkom, ktorý zaistí objednávateľ. V prípade, že reklamácia bude uznaná odôvodnenou, poniesie zhotoviteľ náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
- 10.5 V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný začať odstraňovať poruchu bezodkladne po jej nahlásení objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr do 3 hodín od oznámenia poruchy a odstrániť poruchu najneskôr do 24 hodín od oznámenia poruchy, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.6 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 10.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

- 10.8 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 10.9 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 10.10 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 10.11 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

## ČLÁNOK XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných vád v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku, resp. neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zložiť finančnú záruku, resp. neposkytne bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy.
- 11.5 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur za každý deň a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.
- 11.7 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.

- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v termíne podľa čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska až do riadneho splnenia povinnosti v zmysle čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.
- 11.9 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť o tom doklad objednávateľovi v lehote určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.
- 11.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy
- 11.12 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 11.13 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu ani jej faktickým zaplatením nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 11.14 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.

## ČLÁNOK XII. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela ( t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 12.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (v minimálnom rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objávateľ nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. u dodávateľa tovaru.
- 12.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,

- b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávateľovi.

- 12.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 12.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi **najneskôr 10 kalendárnych dní** pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
- 12.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi **najneskôr 10 kalendárnych dní** pred plánovaným nástupom subdodávateľa na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej časti diela.
- 12.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu,

- má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá **viac ako 5 kalendárnych dní** sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 12.8 Pri vykonávaní predmetu zmluvy subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto etapu diela, resp. ucelenú časť diela vykonával sám.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa **v lehote 5 pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti.
- 12.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona 315/2016 Z. z., a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa § 11 odseku 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona č. 315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti objednávateľ bezodkladne písomne informuje zhotoviteľa.
- 12.13 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Zároveň má objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z., a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť; tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je

zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

### ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 **Objednávateľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.1.1 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi riadne alebo včas v termíne v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
  - 13.1.2 zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy,
  - 13.1.3 zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.7 tejto zmluvy,
  - 13.1.4 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.8 tejto zmluvy,
  - 13.1.5 zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
  - 13.1.6 zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,
  - 13.1.7 zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,
  - 13.1.8 zhotoviteľ odmietne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.
  - 13.1.9 Ak voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii.
- 13.2 **Zhotoviteľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.2.1 objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela a ak objednávateľ nesplní zmluvné podmienky tak, aby mohol zhotoviteľ riadne vykonávať dielo, ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa,
  - 13.2.2 objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ak objednávateľ neprevezme dielo ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 13.6 Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od plnenia tejto zmluvy o dielo v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet diela. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.
- 13.7 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na zhotovovanom diele okrem tých, ktoré sú neodkladné; pod

neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

#### ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane, pričom návrh dodatku k tejto zmluve musí byť doručený v písomnej forme a musí byť podpísaný zmluvou stranou, ktorá ho navrhla. Zmluvná strana ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná.
- 14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.3 Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy, čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zrealizovať aj takéto práce a dodávky, pričom je povinný tieto práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác je zhotoviteľ povinný postupovať nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
  - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
- Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tejto zmluvy, t. j. zhotoviteľ je povinný navyše práce a dodávky a doplňujúce práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie tak, aby bola pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, jednoznačne uvedená jednotková cena z rozpočtu, ktorú zhotoviteľ použil s presným označením podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) a pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, uvedená kompletná a prehľadná kalkuláciu ceny, pri ktorej zhotoviteľ zároveň preukáže, že postupoval podľa podmienok zákona č. 343/2015 Z. z.
- 14.4 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať doporučene na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak písomnosť nemožno doručiť na adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, písomnosť sa považuje po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak adresát takúto písomnosť odmietol bezdôvodne prevziať, je doručená dňom, keď sa jej



prevzatie odmietlo. Ak táto zmluva upravuje možnosť doručovania formou e-mailu, písomnosť sa považuje za doručení v deň odoslania e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy alebo emailovú adresu uvedenú v čl. IX. bod 9.2.4 alebo 9.2.5 tejto zmluvy.

- 14.7 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 14.9 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 14.10 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
- Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Martine dňa:

V Martine dňa:


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

**Ján D a n k o**  
primátor mesta Martin

**Ing. Martin Bella**  
konateľ PMR STAVBY s.r.o.

# Harmonogram stavebných prác : Parkovisko ul. Matúša Dulu



Projekt: Parkovisko ul. Matúša Du  
Datum: 30.6.22

Úkol  
Rozdělení

Průběh  
Mílník

Souhrnný  
Souhrm projektu

Vnější úkoly  
Vnější mílník

Konečný termín

**Príloha č. 3 Výzvy úplné znenie**

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**  
k predmetu zákazky  
**Rozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, Ul. Matúša Dulla**

| Názov a sídlo subdodávateľa | IČO             | Predmet subdodávky  | % podiel subdodávky k hodnote diela |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>RILINE, s. r. o.</b>     | <b>36745821</b> | <b>Asfaltovanie</b> | <b>11 %</b>                         |
|                             |                 |                     |                                     |
|                             |                 |                     |                                     |
|                             |                 |                     |                                     |

| Názov a sídlo subdodávateľa                           | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa<br>(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RILINE, s. r. o.<br>Štiavnická 5140 034 01 Ružomberok | Branislav Richtárik, 265, Štiavnička 034 01,                                                 |
|                                                       |                                                                                              |
|                                                       |                                                                                              |

Podpis:

*(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)*

Dátum:

*V prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi. Prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.*

Ing .Martin Bella, PMR STAVBY s.r.o.

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022004  
Stavba: Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

JKSO:  
Miesto: Martin - Priekopa

KS:  
Dátum: 1.2.2022

Objednávateľ:  
Mesto Martin

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO: 51110695  
IČ DPH: SK2120594388

Projektant:  
PDS Ing.Iveta Kolenčíková

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Jedlička

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 999,17

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        |            |
| znižená      | 20,00%      | 149 999,17  | 29 999,83  |

Cena s DPH v EUR 179 999,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

## REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022004

**Stavba:** Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Miesto: **Martin - Priekopa**

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing.Jedlička

| Kód                        | Popis                                                                   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                         | <b>149 999,17</b>  | <b>179 999,00</b> |
| 01-1                       | <b>S001 Parkovacie miesta - zapracovanie<br/>pripomienok 21/06/2022</b> | 115 856,37         | 139 027,64        |
| <b>02</b>                  | <b>S002 Dažďová kanalizácia</b>                                         | 21 032,32          | 25 238,78         |
| <b>03</b>                  | <b>S003 Verejné osvetlenie</b>                                          | 13 110,48          | 15 682,58         |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

**01-1 - S001 Parkovacie miesta - zapracovanie pripomienok 21/06/2022**

JKSO:

Miesto: Martin - Priekopa

KS:

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK2120594388

Projektant:

PDS Ing. Iveta Kolenčíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |  |  |            |
|--------------|--|--|------------|
| Cena bez DPH |  |  | 115 856,37 |
|--------------|--|--|------------|

|              |             |               |            |
|--------------|-------------|---------------|------------|
|              | Základ dane | Sadzba dane   | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | <b>20,00%</b> | 0,00       |
| znižená      | 115 856,37  | <b>20,00%</b> | 23 171,27  |

|            |     |            |
|------------|-----|------------|
| Cena s DPH | EUR | 139 027,64 |
|------------|-----|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

### 01-1 - S001 Parkovacie miesta - zapracovanie pripomienok 21/06/2022

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta  
Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**115 856,37**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 104 780,01 |
| 1 - Zemné práce                         | 26 891,10  |
| 2 - Zakladanie                          | 6 714,85   |
| 5 - Komunikácie                         | 43 534,91  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 27 639,15  |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 7 935,36   |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 7 935,36   |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby        | 176,00     |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 2 965,00   |
| VRN10 - Inžinierska činnosť             | 915,00     |

## ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

### 01-1 - S001 Parkovacie miesta - zapracovanie pripomienok 21/06/2022

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta  
Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing.Jedlička

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**115856,37**

|   |     |                                                                                                                        |                          |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                    | 104 780,01               |
| D | 1   | <u>Zemné práce</u>                                                                                                     | 26 891,10                |
| 1 | K   | 112104143.S Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm | ks 6,000 212,85 1 277,10 |
| 2 | K   | 112201113.S Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm                                      | ks 6,000 21,29 127,74    |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 3  | K   | 113107131.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                               | m2 | 98,000    | 23,50        | 2 303,00          |
|    | W   |                | " odstránenie betónovej plochy" 98,00                                                                                                 |    | 98,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 98,000    |              |                   |
| 4  | K   | 113107143.S    | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t                                                    | m2 | 682,000   | 7,50         | 5 115,00          |
|    | W   |                | " odstránenie asfaltobetónovej plochy" 682,00                                                                                         |    | 682,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 682,000   |              |                   |
| 5  | K   | 113206111.S    | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                      | m  | 116,000   | 1,56         | 180,96            |
| 6  | K   | 121101111.S    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                     | m3 | 37,500    | 3,20         | 120,00            |
|    | W   |                | " odstránenie ornice v predpokladanej hr. 150 mm "                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | W   |                | 250,00*0,15                                                                                                                           |    | 37,500    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 37,500    |              |                   |
| 7  | K   | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                              | m3 | 384,000   | 7,20         | 2 764,80          |
|    | w   |                | " odkop pre spodnú stavbu parkoviska /podľa výkazu kubatúr/                                                                           |    | 384,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 384,000   |              |                   |
| 8  | K   | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                            | m3 | 384,000   | 0,43         | 165,12            |
| 9  | K   | 131311101.S    | Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím                                                              | m3 | 0,686     | 42,57        | 29,20             |
|    | W   |                | " výkop pre pätky TDZ" 0,35*0,35*0,80*7                                                                                               |    | 0,686     |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 0,686     |              |                   |
| 10 | K   | 131311119.S    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4                                                 | m3 | 0,686     | 0,43         | 0,29              |
| 11 | K   | 162301101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                                | m3 | 54,000    | 2,81         | 151,74            |
|    | w   |                | " premiestnenie ornice na zahusovanie z dočasnej staveniskovej skládky" 23,00                                                         |    | 23 ggg    |              |                   |
|    | w   |                | " premiestnenie výkopku na zásyp okolo obreubníkov z dočasnej staveniskovej skládky" 31,00                                            |    |           |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 54,000    |              |                   |
| 12 | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 367,500   | 5,11         | 1 877,93          |
|    | W   |                | " prebytočná ornica" 37,50-23,00                                                                                                      |    | 14,500    |              |                   |
|    | W   |                | " .prebytočný výkopok" 384,00-31,00                                                                                                   |    | 353,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 367,500   |              |                   |
| 13 | K   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 059,000 | 1,42         | 1 503,78          |
|    | W   |                | " prebytočný výkopok" 353,00*3                                                                                                        |    | 1 059,000 |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 1 059,000 |              |                   |
| 14 | K   | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 54,000    | 4,47         | 241,38            |
| 15 | K   | 171201101.S    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených                                   | m3 | 31,000    | 0,71         | 22,01             |
|    | W   |                | " dosypanie terénu okolo obrubníkov" 31,00                                                                                            |    | 31,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 31,000    |              |                   |
| 16 | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 14,500    | 0,71         | 10,30             |
|    | W   |                | " uloženie ornice na depóniu podľa určenia investora" 14,50                                                                           |    | 14,500    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 14,500    |              |                   |
| 17 | K   | 171201202.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                       | m3 | 353,000   | 0,71         | 250,63            |
|    | w   |                | " uloženie prebytočného výkopku na komunálnu skládku " _                                                                              |    | 353,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 353,000   |              |                   |
| 18 | K   | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 600,100   | 5,50         | 3 300,55          |
|    | W   |                | 353,00*1,7                                                                                                                            |    | 600,100   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 600,100   |              |                   |
| 19 | K   | 180402111.S    | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                   | m2 | 153,000   | 0,35         | 53,55             |
|    | W   |                | " plocha ostrovčekov" 153,00                                                                                                          |    | 153,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 153,000   |              |                   |
| 20 | M   | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                    | kg | 0,236     | 141,90       | 33,49             |
|    | W   |                | 153,00*0,050                                                                                                                          |    | 7,650     |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                 |    | 7,650     |              |                   |
|    | W   |                | 7,65*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva                                                                                        |    | 0,236     |              |                   |
| 21 | K   | J181101101.S   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                   | mZ | 201,000   | 1,59         | 319,59            |



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | W   |                | 201,00*1,00                                                                                                             |    | 201,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 201,000   |              |                   |
| 22 | K   | 181301102.S    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm                                                           | m2 | 153,000   | 1,02         | 156,06            |
|    | W   |                | " plocha ostrovčekov" 153,00                                                                                            |    | 153,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 153,000   |              |                   |
| 23 | K   | 181305111.S    | Prevrstvenie ornice na skládke                                                                                          | m3 | 31,000    | 2,70         | 83,70             |
| 24 | K   | 182001121.S    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                             | m2 | 153,000   | 0,71         | 108,63            |
| 25 | K   | 183101221.S    | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3 | ks | 18,000    | 0,71         | 12,78             |
|    | W   |                | " výsadba stromov" 9+9                                                                                                  |    | 18,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 18,000    |              |                   |
| 26 | K   | 183403153.S    | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                  | m2 | 153,000   | 0,04         | 6,12              |
| 27 | K   | 183403161.S    | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                | m2 | 153,000   | 0,04         | 6,12              |
| 28 | K   | 184102116.S    | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm                                  | ks | 18,000    | 21,99        | 395,82            |
|    | W   |                | " výsadba stromov"                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | W   |                | " listnaté stromy" 9                                                                                                    |    | 9,000     |              |                   |
|    | w   |                | " ihličnaté stromy" 9                                                                                                   |    | 9,000     |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 18,000    |              |                   |
| 29 | M   | 026510003300.S | Drevina listnatá Hrab obyčajný stíповitý - <i>Carpinus betulus fastigiata</i> Tylia cordata raucho, podchod.v. 2,2 m    | ks | 9,000     | 189,00       | 1 701,00          |
| 30 | M   | 026620003200.S | Drevina ihličnatá kompaktná Borovica lesná, obvod kmienka 14-16 cm - <i>Pinus sylvestris</i>                            | ks | 9,000     | 450,00       | 4 050,00          |
| 31 | M   | 103113000200   | Záhradnícky substrát voľne ložený obj.hmotnosť 900 kg/m3                                                                | t  | 6,480     | 21,29        | 137,96            |
|    | w   |                | " substrát k výsadbe stromov 400 lt/ks" 18*400,00                                                                       |    | 7 200,000 |              |                   |
|    | W   |                | Medzisúčet                                                                                                              |    | 7 200,000 |              |                   |
|    | W   |                | 7,20*900,00*0,001                                                                                                       |    | 6,480     |              |                   |
|    | W   |                | Medzisúčet                                                                                                              |    | 6,480     |              |                   |
| 32 | K   | 184802111.S    | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                                             | m2 | 153,000   | 0,14         | 21,42             |
| 33 | M   | 252310000100   | Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín                                                                             | /  | 1,000     | 21,29        | 21,29             |
|    | W   |                | 2500*0,0004*Prepočítané koeficientom množstva                                                                           |    | 1,000     |              |                   |
| 34 | K   | 184901111.S    | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m                                                                | ks | 36,000    | 3,12         | 112,32            |
|    | W   |                | 9*3+9*1                                                                                                                 |    | 36,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 36,000    |              |                   |
| 35 | M   | 0521719000     | Drevené koly ku stromom                                                                                                 | ks | 36,000    | 5,39         | 194,04            |
| 36 | K   | 185802114.S    | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom jednotlivo k rastlinám                                     | t  | 0,002     | 21,29        | 0,04              |
|    | W   |                | "hnojenie stromov" 18*0,10*0,001                                                                                        |    | 0,002     |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 0,002     |              |                   |
| 37 | M   | 251910000110.S | Hnojivo záhradné Osmocote exact Standart                                                                                | kg | 2,000     | 17,82        | 35,64             |
|    | W   |                | 1,94174757281553*1,03*Prepočítané koeficientom množstva                                                                 |    | 2,000     |              |                   |
|    | D   | 2              | Zakladanie                                                                                                              |    |           |              | 6 714,85          |
| 38 | K   | 211971110      | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5                    | m2 | 291,000   | 1,15         | 334,65            |
|    | W   |                | " obalenie drenážnych rúr DN160 " 97,00*1,50                                                                            |    | 145,500   |              |                   |
|    | W   |                | " obalenie drenážnych rúr DN100 " 97,00*1,50                                                                            |    | 145,500   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 291,000   |              |                   |
| 39 | M   | 6936651300     | Geotextília netkané polypropylénové napr. Tatrax PP 300 gr/m2                                                           | m2 | 334,650   | 2,35         | 786,43            |
|    | W   |                | 291,00*1,15                                                                                                             |    | 334,650   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 334,650   |              |                   |
| 40 | K   | 212532111      | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                                         | m3 | 10,000    | 49,67        | 496,70            |
|    | W   |                | 10,00                                                                                                                   |    | 10,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 10,000    |              |                   |
| 41 | K   | 212572121      | Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého                                                                         | m3 | 8,500     | 49,67        | 422,20            |
|    | W   |                | 8,50                                                                                                                    |    | 8,500     |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 8,500     |              |                   |
| 42 | K   | 212752127      | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160                                                                                  | m  | 97,000    | 7,90         | 766,30            |
|    | W   |                | "trativod DN100" 97,00                                                                                                  |    | 97,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                   |    | 97,000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 212752311.S    | Montáž trativodu z drenážnych rúr HDPE so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 100                                               | m   | 97,000    | 2,68         | 259,96            |
| w  |     |                | " trativod DN 160 " 97,00                                                                                                                |     | 97,000    |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 97,000    |              |                   |
| 44 | M   | 28655100000.PC | Univerzálna drenážna trubka z PE-HD Strabusil MP (ACO) DN 160 vrátane tvaroviek                                                          | m   | 106,700   | 13,05        | 1 392,44          |
| w  |     |                | 97,00*1,10                                                                                                                               |     | 106,700   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 106,700   |              |                   |
| 45 | K   | 215901101      | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                      | m2  | 1 351,000 | 1,67         | 2 256,17          |
| w  |     |                | 600,00+51,00+700,00                                                                                                                      |     | 1 351,000 |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 1 351,000 |              |                   |
| D  | 5   |                | Komunikácie                                                                                                                              |     |           |              | 43 534,91         |
| 46 | K   | 564861114.S    | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm                                                                | m2  | 778,000   | 14,00        | 10 892,00         |
| w  |     |                | " parkovacie plochy /priemerná hr. 200-250 mm/" 473,00                                                                                   |     | 473,000   |              |                   |
| w  |     |                | " parkoviskové komunikácie /priemerná hr. 200-250 mm/" 305,00                                                                            |     | 305,000   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 778,000   |              |                   |
| 47 | K   | 565151211.S    | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm                                | m2  | 305,000   | 12,60        | 3 843,00          |
| w  |     |                | " parkoviskové komunikácie" 305,00                                                                                                       |     | 305,000   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 305,000   |              |                   |
| 48 | K   | 567132113.S    | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm                          | m2  | 849,000   | 15,20        | 12 904,80         |
| w  |     |                | " parkovacie plochy" 473,00                                                                                                              |     | 473,000   |              |                   |
| w  |     |                | " parkoviskové komunikácie" 305,00                                                                                                       |     | 305,000   |              |                   |
| w  |     |                | " doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov" 71,00                                                                                         |     | 71,000    |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 849,000   |              |                   |
| 49 | K   | 572931111.S    | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 50 až 70 mm                                   | m2  | 71,000    | 14,00        | 994,00            |
| w  |     |                | " doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov" 71,00                                                                                         |     | 71,000    |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 71,000    |              |                   |
| 50 | K   | 572953112.S    | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm                            | m2  | 71,000    | 14,00        | 994,00            |
| w  |     |                | " doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov" 71,00                                                                                         |     | 71,000    |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 71,000    |              |                   |
| 51 | K   | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                | m2  | 376,000   | 1,56         | 586,56            |
| w  |     |                | " doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov" 71,00                                                                                         |     | 71,000    |              |                   |
| w  |     |                | " parkoviskové komunikácie" 305,00                                                                                                       |     | 305,000   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 376,000   |              |                   |
| 52 | K   | 577144251.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                 | m2  | 305,000   | 12,00        | 3 660,00          |
| w  |     |                | " parkoviskové komunikácie" 305,00                                                                                                       |     | 305,000   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 305,000   |              |                   |
| 53 | K   | 596911163.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2  | 473,000   | 9,00         | 4 257,00          |
| w  |     |                | " parkovacie plochy" 473,00                                                                                                              |     | 473,000   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 473,000   |              |                   |
| 54 | M   | 592460008500.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná                                                                                  | m2  | 482,460   | 11,20        | 5 403,55          |
| w  |     |                | 473,00*1,02                                                                                                                              |     | 482,460   |              |                   |
| w  |     |                | Súčet                                                                                                                                    |     | 482,460   |              |                   |
| D  | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                      |     |           |              | 27 639,15         |
| 55 | K   | 001-Prenájom   | Dočasné dopravné značenie výstavba parkoviska - montáž, demontáž, prenájom cca 60 dní                                                    | sub | 1,000     | 2 223,66     | 2 223,66          |
| w  |     |                | " dočasné dopravné značenie - podľa špecifikácie v PD /predpokladaná doba 60 dní/" 1                                                     |     | 1,000     |              |                   |
| w  |     |                | " - stĺpik DDZ červenobiely 13 ks                                                                                                        |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka zvislá č.131 4 ks                                                                                                    |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka zvislá č.254 4 ks                                                                                                    |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka zvislá č.267 2 ks                                                                                                    |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka zvislá č.203 1 ks                                                                                                    |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " -dopravná značka zvislá č.270 1 ks                                                                                                     |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka zvislá č.304 1 ks                                                                                                    |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka zvislá č.212 5 ks                                                                                                    |     |           |              |                   |
| w  |     |                | " - dopravná značka č.702 35 ks                                                                                                          |     |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | W   |                 | " - dopravná značka č.701 29 ks                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - eko svetlo 20 ks                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - gumový podstavec, nosič 53 ks                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | Súčet                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |
| 56 | K   | 002-Prenajom    | Dočasné dopravné značenie prípojka osvetlenia - montáž, demontáž, prenájom cca 10 dní                                                                 | sub | 1,000    | 218,53       | 218,53            |
|    | W   |                 | " dočasné dopravné značenie - podľa špecifikácie v PD /predpokladaná doba 10 dní/" 1                                                                  |     | 0,000    |              |                   |
|    | W   |                 | " -stĺpik DDZ červenobiely 13 ks                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - dopravná značka zvislá č.328 6 ks                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - dopravná značka zvislá č.503 7 ks                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " -dopravná značka zvislá č.131 5 ks                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - dopravná značka zvislá č.220 2 ks                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - dopravná značka zvislá č.504" 2 ks                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - dopravná značka č.701 12 ks                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " -eko svetlo 12 ks                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " - gumový podstavec, nosič 22 ks                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | Súčet                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |
| 57 | K   | 914001111       | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                              | ks  | 7,000    | 39,73        | 278,11            |
|    | W   |                 | " trvalé DZ"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " č.272" 2                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |
|    | W   |                 | " č.201 " 2                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |
|    | W   |                 | " Č.202" 2                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |
|    | W   |                 | " Č.302" 1                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |
|    | W   |                 | Súčet                                                                                                                                                 |     | 7,000    |              |                   |
| 58 | K   | 914001111.R     | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt bez základovej pätky                                         | ks  | 6,000    | 39,73        | 238,38            |
|    | W   |                 | " trvalé dopravné značenie"                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | W   |                 | " č.506" 2                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |
|    | W   |                 | " č.510" 1+3                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |
|    | W   |                 | Súčet                                                                                                                                                 |     | 6,000    |              |                   |
| 59 | M   | 404410034055    | Regulačná značka ZDZ202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1                                                  | ks  | 2,000    | 102,17       | 204,34            |
| 60 | M   | 404410034040    | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA3, P3, E2, SP1                                                             | ks  | 2,000    | 51,08        | 102,16            |
| 61 | M   | 404410112335    | Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                            | ks  | 1,000    | 55,48        | 55,48             |
| 62 | M   | 404410037935    | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA3, P3, E2, SP1                                                              | ks  | 2,000    | 53,92        | 107,84            |
| 63 | M   | 404410179158    | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1                | ks  | 2,000    | 53,92        | 107,84            |
| 64 | M   | 404410181028    | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA3 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1                | ks  | 2,000    | 53,92        | 107,84            |
| 65 | M   | 404410182844    | Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-11 V1RA3 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta hore)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 | ks  | 4,000    | 62,44        | 249,76            |
| 66 | M   | 404440000100. S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn                                                                                                                 | ks  | 30,000   | 5,68         | 170,40            |
| 67 | M   | 404490008400. S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky dl. 3,50 m                                                                                               | ks  | 7,000    | 40,87        | 286,09            |
| 68 | M   | 404490008600. S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                                     | ks  | 7,000    | 1,42         | 9,94              |
| 69 | M   | 40445353-PC06   | Značka dopravná IP16, Zn plech so zahnutým zalisovaným okrajom, retroreflexná fólia 3M EG 7 rokov, stĺpik Zn pr.60mm dl. 4,00m, krytka, 2ks úchytky   | ks  | 2,000    | 82,30        | 164,60            |
| 70 | M   | 40445353-PC09   | Značka dopravná E15, Zn plech so zahnutým zalisovaným okrajom, retroreflexná fólia 3MEG 7 rokov, 2ks úchytky                                          | ks  | 2,000    | 82,30        | 164,60            |
| 71 | K   | 915711111       | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm                                                                                 | m   | 170,000  | 0,99         | 168,30            |
|    | W   |                 | " deliace čiary č.622" 5,00*34                                                                                                                        |     | 170,000  |              |                   |
|    | W   |                 | Súčet                                                                                                                                                 |     | 170,000  |              |                   |
| 72 | K   | 915721111       | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.                                                   | m2  | 2,000    | 9,93         | 19,86             |
|    | W   |                 | " symbol imobilný" 1,00*2                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |
|    | W   |                 | Súčet                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |
| 73 | J K | 915791111.S     | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                                            | m   | 170,000  | 0,14         | 23,80             |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | W   |                | " deliace čiary č. 622" 5,00*34                                                                                                      |    | 170,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 170,000   |              |                   |
| 74 | K   | 915791112      | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                              | m2 | 2,000     | 1,42         | 2,84              |
|    | W   |                | " vyznačenie parkovacích miest pre imobilných " 1,00*2                                                                               |    | 2,000     |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 2,000     |              |                   |
| 75 | K   | 917862111.S    | Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                              | m  | 311,000   | 5,00         | 1 555,00          |
|    | W   |                | 201,0+110,0                                                                                                                          |    | 311,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 311,000   |              |                   |
| 76 | M   | 592170003500.S | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                                                      | ks | 113,000   | 5,00         | 565,00            |
| 77 | M   | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný                                                                          | ks | 206,000   | 6,00         | 1 236,00          |
| 78 | K   | 918101111.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15                                         | m3 | 38,118    | 73,79        | 2 812,73          |
| 79 | K   | 919720221 .S   | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m | m2 | 75,000    | 1,42         | 106,50            |
|    | W   |                | 75,00                                                                                                                                |    | 75,000    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 75,000    |              |                   |
| 80 | M   | 693210003300   | Geomreža skiovláknitá GlasGrid, 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek                                                    | m2 | 86,250    | 6,39         | 551,14            |
|    | W   |                | 75,00*1,15                                                                                                                           |    | 86,250    |              |                   |
|    | W   | <              | Súčet                                                                                                                                |    | 86,250    |              |                   |
| 81 | K   | 919735113.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                                                        | m  | 116,000   | 10,00        | 1 160,00          |
|    | w   |                | "zapílenie krytu pozdĺž vybraných obrubníkov" 116,00                                                                                 |    | 116,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 116,000   |              |                   |
| 82 | K   | 966006211.S    | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t                                          | ks | 3,000     | 70,95        | 212,85            |
| 83 | K   | 979082213      | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                       | t  | 237,562   | 20,50        | 4 870,02          |
|    | W   |                | 22,05+215,512                                                                                                                        |    | 237,562   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 237,562   |              |                   |
| 84 | K   | 979082219      | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                                                              | t  | 1 662,934 | 1,00         | 1 662,93          |
|    | W   |                | 237,562*7                                                                                                                            |    | 1 662,934 |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 1 662,934 |              |                   |
| 85 | K   | 979084216      | Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                      | t  | 16,820    | 5,65         | 95,03             |
|    | W   |                | 16,82                                                                                                                                |    | 16,820    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 16,820    |              |                   |
| 86 | K   | 979084219      | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                                                        | t  | 16,820    | 1,00         | 16,82             |
| 87 | K   | 979087212      | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                      | t  | 237,562   | 6,34         | 1 506,14          |
| 88 | K   | 979087213      | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt                                                              | t  | 16,820    | 6,34         | 106,64            |
| 89 | K   | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                         | t  | 215,512   | 16,50        | 3 555,95          |
|    | W   |                | 215,512                                                                                                                              |    | 215,512   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 215,512   |              |                   |
| 90 | K   | 979089612.R    | Zákonný poplatok - inertný a stavebný odpad vytriedený                                                                               | t  | 254,382   | 7,00         | 1 780,67          |
| 91 | K   | 979089612.S    | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                         | t  | 38,870    | 16,50        | 641,36            |
|    | W   |                | 22,05+16,82                                                                                                                          |    | 38,870    |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 38,870    |              |                   |
| 92 | K   | 979089613      | Poplatok za skladovanie - tržby z predaja služieb /váženie automobilu/                                                               | ks | 25,000    | 12,00        | 300,00            |
| D  | PSV |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                  |    |           |              | 7 935,36          |
| D  | 711 |                | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                       |    |           |              | 7 935,36          |
| 93 | K   | 711471053.S    | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne                       | m2 | 473,000   | 1,79         | 846,67            |
|    | W   |                | " izolácia proti priesaku ropných látok"                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | W   |                | " parkovacie plochy" 473,00                                                                                                          |    | 473,000   |              |                   |
|    | W   |                | Súčet                                                                                                                                |    | 473,000   |              |                   |

| PČ  | Typ   | Kód                          | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 94  | M     | 2833000250                   | FA TRAFOL-TPO 806 EKOPLAST izolácia proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr. 1,00 mm, š. 1,3m čierna                 | m2  | 543,950   | 7,20         | 3 916,44          |
| w   |       |                              | 473,00*1,15                                                                                                                              |     | 543,950   |              |                   |
| w   |       |                              | Súčet                                                                                                                                    |     | 543,950   |              |                   |
| 95  | K     | 711491171.S                  | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2  | 473,000   | 0,85         | 402,05            |
| w   |       |                              | 473,00                                                                                                                                   |     | 473,000   |              |                   |
| w   |       |                              | Súčet                                                                                                                                    |     | 473,000   |              |                   |
| 96  | K     | 711491172.S                  | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode  | m2  | 473,000   | 0,85         | 402,05            |
| 97  | M     | 693110001300                 | Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA                              | m2  | 1 087,900 | 2,12         | 2 306,35          |
| w   |       |                              | 473,00*2*1,15                                                                                                                            |     | 1 087,900 |              |                   |
| w   |       |                              | Súčet                                                                                                                                    |     | 1 087,900 |              |                   |
| 98  | K     | 998711201.S                  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                             | %   | 1,000     | 61,80        | 61,80             |
| D   | HZS   | Hodinové zúčtovacie sadzby   |                                                                                                                                          |     |           |              | 176,00            |
| 99  | K     | HZS000211.S                  | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn                           | hod | 8,000     | 22,00        | 176,00            |
| w   |       |                              | " pílenie obrubníkov v oblúkoch " 8,0                                                                                                    |     | 8,000     |              |                   |
| w   |       |                              | Súčet                                                                                                                                    |     | 8,000     |              |                   |
| D   | VRN   | Vedľajšie rozpočtové náklady |                                                                                                                                          |     |           |              | 2 965,00          |
| 100 | K     | 000300013.S                  | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia            | eur | 1,000     | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 101 | K     | 000300031.S                  | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                        | eur | 1,000     | 250,00       | 250,00            |
| D   | VRN10 | Inžinierska činnosť          |                                                                                                                                          |     |           |              | 915,00            |
| 102 | K     | 001000033.S                  | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky                                                                               | eur | 3,000     | 305,00       | ' 915,00          |
| w   |       |                              | " statické zaťažovacie skúšky" 3                                                                                                         |     | 3,000     |              |                   |
| w   |       |                              | Súčet                                                                                                                                    |     | 3,000     |              |                   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu. Martin - Priekopa

Objekt:

**02 - S002 Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Martin - Priekopa

KS:

Dátum: 30.06 2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.. J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK2120594388

Projektant:

PDS Ing.Iveta Kolenčíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pitoňáková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 032,32

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

21 032,32

**20,00%**

4 206,46

Cena s DPH

EUR

25 238,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis.

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

**02 - S002 Dažďová kanalizácia**

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing. Pitoňáková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**21 032,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 032,32

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1 - Zemné práce'                   | 6 649,58 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 4 576,28 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie          | 826,99   |
| 8 - Rúrové vedenie                 | 8 773,03 |
| 99 - Presun hmôt HSV               | 206,44   |

## ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

**02 - S002 Dažďová kanalizácia**

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing. Pitoňáková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**21 032,32**

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 032,32

D 1

Zemné práce

6 649,58

|   |   |           |                                                                                                                        |    |        |       |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                            | m3 | 55,080 | 30,00 | 1 652,40 |
| 2 | K | 131201209 | Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3                                      | m3 | 11,016 | 1,00  | 11,02    |
| 3 | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                            | m3 | 60,664 | 30,00 | 1 819,92 |
| 4 | K | 132201209 | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3 | m3 | 12,133 | 0,43  | 5,22     |
| 5 | K | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m                                                    | m2 | 44,417 | 0,14  | 6,22     |
| 6 | K | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m                                                                       | m2 | 44,417 | 0,14  | 6,22     |
| 7 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                   | m3 | 35,981 | 2,38  | 85,63    |

| PČ                                 | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 8                                  | K   | 162301102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m                                                         | m3 | 35,981   | 5,65         | 203,29            |
| 9                                  | K   | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k.cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 76,711   | 1,42         | 108,93            |
| 10                                 | K   | 166101101  | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                                                                      | m3 | 79,763   | 8,23         | 656,45            |
| 11                                 | K   | 167101100  | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                                       | m3 | 35,981   | 10,50        | 377,80            |
| 12                                 | K   | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 35,981   | 0,71         | 25,55             |
| 13                                 | K   | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 71,962   | 3,50         | 251,87            |
| 14                                 | K   | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 72,851   | 3,83         | 279,02            |
| 15                                 | K   | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 23,849   | 6,39         | 152,40            |
| 16                                 | M   | 5833734300 | Štrkopiesok 8-32a                                                                                                                     | t  | 45,802   | 22,00        | 1 007,64          |
| D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie |     |            |                                                                                                                                       |    |          |              | 4 576,28          |
| 17                                 | K   | 386921012  | Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t                | ks | 1,000    | 496,65       | 496,65            |
| 18                                 | M   | 5922301460 | Odlučovač ropných látok LO Alfa 8-1s B, prietok 81/s, rozm. f1200x1470 mm, DN 200                                                     | ks | 1,000    | 4 079,63     | 4 079,63          |
| D 4 Vodorovné konštrukcie          |     |            |                                                                                                                                       |    |          |              | 826,99            |
| 19                                 | K   | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                    | m3 | 9,450    | 49,67        | 469,38            |
| 20                                 | K   | 451573111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                        | m3 | 2,052    | 49,67        | 101,92            |
| 21                                 | K   | 452112111  | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm                                                                     | ks | 2,000    | 17,03        | 34,06             |
| 22                                 | M   | 5922441110 | Prefabrikát - betónový prstenec TBS 60-10 - pre ORL                                                                                   | ks | 1,000    | 54,78        | 54,78             |
| 23                                 | M   | 5922384004 | uličná vpusť betónová - vyrovnávací prstenec TBV 10a, priemer 50cm                                                                    | ks | 4,000    | 19,81        | 79,24             |
| 24                                 | K   | 452311151  | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30                                                                            | m3 | 0,630    | 139,06       | 87,61             |
| D 8 Rúrové vedenie                 |     |            |                                                                                                                                       |    |          |              | 8 773,03          |
| 25                                 | K   | 871313123  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160                                          | m  | 8,500    | 1,63         | 13,86             |
| 26                                 | M   | 2861102000 | Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm                                                                                       | ks | 1,700    | 38,03        | 64,65             |
| 27                                 | K   | 871353121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200                                          | m  | 41,100   | 4,26         | 175,09            |
| 28                                 | M   | 2861103000 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm                                                                                | ks | 8,220    | 78,05        | 641,57            |
| 29                                 | K   | 877353121  | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200                                              | ks | 3,000    | 4,97         | 14,91             |
| 30                                 | M   | 2860003260 | PVC odbočka 200/150/45'-hiadký kanalizačný systém PIPELIFE                                                                            | ks | 3,045    | 17,74        | 54,02             |
| 31                                 | K   | 892311000  | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                                                     | m  | 8,500    | 2,27         | 19,30             |
| 32                                 | K   | 892351000  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200                                                                                                     | m  | 41,100   | 2,70         | 110,97            |
| 33                                 | "K  | 894170011  | Montáž vsakovacích blokov do 10 m3                                                                                                    | m3 | 7,000    | 49,67        | 347,69            |
| 34                                 | M   | 2867104132 | Vsakovacie teleso - komplet - obalené geotext. + odvzdušnenie                                                                         | ks | 1,000    | 3 384,03     | 3 384,03          |
| 35                                 | K   | 894411311  | Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS                                                         | ks | 3,000    | 17,03        | 51,09             |
| 36                                 | M   | 5922442200 | Skruž rovná 100/50/9                                                                                                                  | ks | 1,000    | 74,50        | 74,50             |
| 37                                 | M   | 5922442180 | Skruž rovná 100/25/9                                                                                                                  | ks | 1,000    | 46,12        | 46,12             |
| 38                                 | K   | 894431153  | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm                                   | ks | 1,000    | 319,28       | 319,28            |
| 39                                 | K   | 894431154  | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1700 do 2000mm                                   | ks | 1,000    | 319,28       | 319,28            |



| PČ                   | Typ | Kód        | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 40                   | K   | 894431156  | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 2200 do 2500mm | ks | 1,000    | 319,28       | 319,28            |
| 41                   | M   | 301135     | TEGRA 425 - šachtové dno prietochné 200x90°, Wavin                                                  | ks | 1,000    | 324,95       | 324,95            |
| 42                   | M   | 3011353    | TEGRA 425 - šachtové dno prietochné 200 x 90°, Wavin                                                | ks | 1,000    | 324,95       | 324,95            |
| 43                   | M   | 3011352    | TEGRA 425 - šachtové dno prietochné 200 x 90°, Wavin                                                | ks | 1,000    | 324,95       | 324,95            |
| 44                   | K   | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50.UVB-50                       | ks | 4,000    | 79,46        | 317,84            |
| 45                   | M   | 5922384001 | uličná vpust' betónová - dno s kal. prehĺbením TBV2a, priemer 50cm                                  | ks | 4,000    | 68,11        | 272,44            |
| 46                   | M   | 5922384002 | uličná vpust' betónová - skruž s výtokom DN 150 TBV 3a, priemer 50cm                                | ks | 4,000    | 45,41        | 181,64            |
| 47                   | M   | 5922384003 | uličná vpust' betónová - skruž horná TBV 5d, priemer 50cm, h=600 mm                                 | ks | 4,000    | 53,92        | 215,68            |
| 48                   | M   | 5524213801 | Mreža liatinová 505X505 mm s rámom pre uličnú vpust'                                                | ks | 4,000    | 139,06       | 556,24            |
| 49                   | M   | 5922442440 | Kalový kôš pre uličnú vpust', vysoký PE-HD, h=600mm, DN 450                                         | ks | 4,000    | 41,15        | 164,60            |
| 50                   | K   | 899103111  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg                      | ks | 1,000    | 26,82        | 26,82             |
| 51                   | K   | 899203111  | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg       | ks | 4,000    | 26,82        | 107,28            |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |            |                                                                                                     |    |          |              | 206,44            |
| 52                   | K   | 998276101  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope      | t  | 77,029   | 2,68         | 206,44            |

## Rekapitulácia

| Kap. | popis položky                         | Základ DPH |
|------|---------------------------------------|------------|
| A.   | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY           |            |
| 1    | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)        | 1146,85    |
| 2    | C46M - Zemné práce (MONTÁŽ)           | 2108,64    |
| 3    | Materiál za všetky montážne cenníky   | 8595,47    |
| 4    | Podružný materiál                     | 257,86     |
| 5    | Východiskové revízie elektro (MONTÁŽ) | 278,43     |
|      | CELKOM URN                            | 12387,25   |
| B.   | HZS                                   |            |
| 7    | Hodinová zúčtovacia sadzba            | 473,23     |
|      | CELKOM HZS                            | 473,23     |
| C.   | DODÁVKA ZARIADENÍ                     |            |
| 8    |                                       |            |
| 9    | Doprava                               | 250,00     |
|      | CELKOM DODAVKA                        | 250,00     |

REKAPITULACIA CELKOM, bez DPH

13 110,48 €

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

**03 - S003 Verejné osvetlenie**

JKSO:

Miesto: Martin - Priekopa

KS:

Dátum: 1.2.2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK2120594388

Projektant:

PDS Ing.Iveta Kolenčíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing Okál

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**12 860,48**

DPH základná  
znižená

Základ dane

**0,00**

12 860,48

Sadzba dane

**20,00%**

**20,00%**

Výška dane

0,00

2 572,10

**Cena s DPH**

**EUR**

**15 432,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

**03 - S003 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Martin - Priekopa

Dátum:

30.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta  
Kolenčíková

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

Ing.Okál

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**12 860,48**

M - Práce a dodávky M

12 108,82

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

751,66

## ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

**03 - S003 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Martin - Priekopa

Dátum:

1. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta  
Kolenčíková

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

Ing.Okál

| PČ                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |             |                                                                                                      |     |          |              | <b>12 860,48</b>  |
|                           | D   | M           | Práce a dodávky M                                                                                    |     |          |              | 12 108,82         |
| 1                         | K   | 3000-001    | Montážne práce C21M - montáž                                                                         | súb | 1,000    | 1 146,85     | 1 146,85          |
|                           | w   |             | " viď samostatný rozpočet S003 " 1                                                                   |     | 1,000    |              |                   |
|                           | w   |             | Súčet                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
| 2                         | K   | 3000-002    | Montážne práce C46M - montáž                                                                         | súb | 1,000    | 2 108,64     | 2 108,64          |
|                           | w   |             | " viď samostatný rozpočet S003 " 1                                                                   |     | 1,000    |              |                   |
|                           | w   |             | Súčet                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
| 3                         | M   | 99930000    | Montážne práce - dodávka inštaláčného materiálu                                                      | súb | 1,000    | 8 595,47     | 8 595,47          |
|                           | w   |             | " viď samostatný rozpočet S003 " 1                                                                   |     | 1,000    |              |                   |
|                           | w   |             | Súčet                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
| 4                         | M   | 99930001    | Montážne práce - dodávka podružného materiálu                                                        | súb | 1,000    | 257,86       | 257,86            |
|                           | w   |             | " viď samostatný rozpočet S003 " 1                                                                   |     | 1,000    |              |                   |
|                           | w   |             | Súčet                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
|                           | D   | HZS         | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                           |     |          |              | 751,66            |
| 5                         | K   | HZS000114.1 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a východzie revízie S003 | súb | 1,000    | 278,43       | 278,43            |
|                           | w   |             | " viď samostatný rozpočet S003 " 1                                                                   |     | 1,000    |              |                   |
|                           | w   |             | Súčet                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 6  | K   | HZS000114.2 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť<br>- nešpecifikované práce, zabezpečenie vypnutého<br>stavu, zaistenie pracoviska, zdvíhacia plošina s<br>obsluhou | súb | 1,000    | 473,23       | 473,23            |
|    | w   |             | " viď samostatný rozpočet S003 " 1                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |
|    | w   |             | Súčet                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |

Číslo zákazky: **0422**  
Názov zákazky: **PARKOVISKO - ULICA MATÚŠA DULU**  
Stavebný objekt: **SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE**

### C21M - Elektromontáže

| Por.č.                   | Číslo pol.  | Popis položky                                            | Cena/jedn. [€] | Množstvo | Jedn. | Celkom [C]     |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------|
| 1                        | 2100100051  | rúrka ohyb. FX, FXP, el.inšt. vnútorná veľkosť 36mm (PO) | 0,85           | 20,00    | m     | 17,00          |
| 2                        | 210100251   | ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2                         | 1,59           | 10,00    | ks    | 15,90          |
| 3                        | 2102001171  | LED svietidlo na stožiar alebo výložník do 70 W          | 17,74          | 10,00    | ks    | 177,40         |
| 4                        | 210204010   | stožiar oceľový do dĺžky 6m                              | 92,24          | 5,00     | ks    | 461,20         |
| 5                        | 210204105   | výložník oceľ. 2-rám. do hmotnosti 70kg                  | 17,74          | 5,00     | ks    | 88,70          |
| 6                        | 210204202   | elektrovýzbroj stožiara pre 2 okruhy                     | 26,82          | 5,00     | ks    | 134,10         |
| 7                        | 210220021   | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vr.svoriek;prepoj.aj.       | 1,56           | 75       | m     | 117,00         |
| 8                        | 21022002181 | uzem. prepoj cez rôzne prostredia zem - betón - vzduch   | 1,56           | 10,00    | m     | 15,60          |
| 9                        | 210810005   | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)                          | 0,71           | 30,00    | m     | 21,30          |
| 10                       | 210810013   | CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)                           | 0,71           | 95       | m     | 67,45          |
| 11                       | 210950201   | pripi, za zaťahovanie káb. pri váhe káb. do 0.75kg       | 1,56           | 20,00    | m     | 31,20          |
| <b>Celkom za cenník:</b> |             |                                                          |                |          |       | <b>1146,85</b> |

### C46M - Zemné práce

| Por.č.                   | Číslo pol. | Popis položky                                      | Cena/jedn. [€] | Množstvo | Jedn. | Celkom [€]      |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------|-----------------|
| 1                        | 460010022  | vytyč.trate káb.vedenia pozdĺž cesty               | 794,64         | 0,10     | km    | 79,46           |
| 2                        | 460030071  | búranie živých povrchov do 3-5cm                   | 21,29          | 3,30     | m2    | 70,26           |
| 3                        | 460030073  | búranie betónových povrchov do 5-10 cm             | 21,29          | 3,00     | m2    | 63,87           |
| 4                        | 460030081  | rezanie špáry v asfalte alebo betóne               | 4,12           | 14,00    | m     | 57,68           |
| 5                        | 460050602  | ručný výkop jamy zem.tr.3-4                        | 42,57          | 2,00     | m3    | 85,14           |
| 6                        | 460080002  | betonový základ do bednení                         | 106,43         | 2,00     | m3    | 212,86          |
| 7                        | 460120002  | zahádzanie jamy zem.tr. 3-4                        | 7,10           | 1,00     | m3    | 7,10            |
| 8                        | 460120061  | odvoz zeminy                                       | 14,19          | 1,00     | m3    | 14,19           |
| 9                        | 460200124  | kábel.ryha 35cm/šír. 40cm/hl. zem.tr.4             | 7,95           | 62,00    | m     | 492,90          |
| 10                       | 460200304  | kábel.ryha 50cm/šír. 120cm/hl. zem.tr.4            | 8,51           | 14,00    | m     | 119,14          |
| 11                       | 460260011  | pevné spojenie pás.zemničov (nerozob.)             | 17,03          | 1,00     | ks    | 17,03           |
| 12                       | 460420022  | kábl.lôžko z kop.piesku ryha 65cm hr.10cm          | 1,56           | 75,00    | m     | 117,00          |
| 13                       | 460490011  | fólie výstražná z PVC šírky 22cm                   | 0,17           | 62,00    | m     | 10,54           |
| 14                       | 460490012  | fólia výstražná z PVC šírky 33cm                   | 0,17           | 15,00    | m     | 2,55            |
| 15                       | 460560124  | ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.40cm hl.zem.tr.4         | 3,83           | 62,00    | m     | 237,46          |
| 16                       | 460560304  | ruč.zah.káb.ryhy 50cm šír.120cm hl.zem.tr.4        | 4,12           | 14,00    | m     | 57,68           |
| 17                       | 460620014  | provizorná úprava terénu zem.tr.4                  | 1,70           | 22,00    | m2    | 37,40           |
| 18                       | 460650011  | Podkladová vrstva zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm | 10,64          | 2,00     | m2    | 21,28           |
| 19                       | 460650014  | Podkladová vrstva z betónu hrúbky 20 cm            | 8,51           | 7,00     | m2    | 59,57           |
| 20                       | 460650015  | - Podkladová vrstva zo štrkopiesku                 | 49,67          | 0,1      | m3    | 4,97            |
| 21                       | 4606500212 | Jednovrstvová vozovka z asfaltu hrúbky 10 cm       | 42,57          | 8,00     | m2    | 340,56          |
| <b>Celkom za cenník:</b> |            |                                                    |                |          |       | <b>2 108,64</b> |

### Východiskové revízie elektro

| Por.č.                   | Číslo pol. | Popis položky                                      | Cena/jedn. [€] | Množstvo | Jedn.  | Celkom [€]    |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|--------|---------------|
| 1                        | 320410002  | Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 10 tis.mont.pr.   | 177,38         | 1,00     | objem  | 177,38        |
| 2                        | 320410010  | Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2      | 7,80           | 5,00     | kábel  | 39,00         |
| 3                        | 320410016  | Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V | 4,97           | 10,00    | okruh  | 49,70         |
| 4                        | 320410017  | Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x380  | 4,97           | 1,00     | okruh  | 4,97          |
| 5                        | 320410019  | Mer.zemn.odporu pre zem.sief do 100m pásky         | 7,38           | 1,00     | méfení | 7,38          |
| <b>Celkom za cenník:</b> |            |                                                    |                |          |        | <b>278,43</b> |

### Materiály

| Por.č.               | Číslo pol.       | Popis položky                                             | Cena/jedn. [€] | Množstvo | Jedn. | Celkom [€] |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| 1                    | 0110801001       | výložník oceľový 2 ramenný V2T-10-60, ZINOK               | 170,28         | 5,00     | ks    | 851,40     |
| 2                    | 02202640         | STOŽIAR / STK 60/50/3K12 ZINOK                            | 411,51         | 5,00     | ks    | 2 057,55   |
| 3                    | 04850            | označovací kolík drevený                                  | 14,47          | 8,00     | ks    | 115,76     |
| 4                    | 083273           | FXP 40TURBO 25M GR - Ohybná rúrka, 750N/5cm,-25až60°C,PVC | 1,70           | 20,00    | m     | 34,00      |
| 5                    | 10000775.00      | Oko káblové príložkové 7585-11 70/M10                     | 3,26           | 5,00     | ks    | 16,30      |
| 6                    | 802008 IOT ready | OMS svetidlo MEGIN II M , 730, 1x35W, INT DIM-EPO, IP65,  | 268,19         | 10,00    | ks    | 2 681,90   |
| 7                    | 322006           | Poistka D 01 6A/400V                                      | 8,87           | 10,00    | ks    | 88,70      |
| 8                    | 32373            | CYKY-J 3x1,50                                             | 2,68           | 30,00    | m     | 80,40      |
| 9                    | 324120           | Stožiarová svorkovnica NTB-2                              | 41,01          | 5,00     | ks    | 205,05     |
| 10                   | 40336            | farba syntetická-vonkajšia                                | 14,90          | 0,01     | kg    | 0,15       |
| 11                   | 90001            | kopaný piesok                                             | 19,87          | 4,88     | m3    | 96,97      |
| 12                   | 9000135          | kamenivo prírodné hrubé fr. 32/63 drvené                  | 49,67          | 0,50     | m3    | 24,84      |
| 13                   | 9000185          | liaty asfalt hrúbka 5 cm                                  | 39,73          | 16,00    | m2    | 635,68     |
| 14                   | 9000210          | stavebné rezivo - laty hr. 22 mm, dĺžka 4 m               | 539,22         | 0,10     | m3    | 53,92      |
| 15                   | 9000280          | ostatný materiál pre výrobu debnenia                      | 170,28         | 1,00     | sada  | 170,28     |
| 16                   | 90005            | fólia z polyetylénu šírky 220mm                           | 0,17           | 62,00    | kg    | 10,54      |
| 17                   | 90006            | fólia z polyetylénu šírky 330mm                           | 0,17           | 15,00    | kg    | 2,55       |
| 18                   | 9000700520       | betónová zmes C 20/25                                     | 120,62         | 2,70     | m3    | 325,67     |
| 20                   | 90151            | PVC rúra tlaková PN6, 160x4,0x6000 mm, dĺžka 6 m          | 69,53          | 1,00     | ks    | 69,53      |
| 21                   | Í613212          | svorka SP 1                                               | 1,42           | 5,00     | ks    | 7,10       |
| 22                   | Í616122 A2       | svorka SR 02 (M8)                                         | 1,42           | 1,27     | ks    | 1,80       |
| 23                   | Í616211 A2       | svorka SR 03 A                                            | 1,42           | 5,00     | ks    | 7,10       |
| 24                   | T130220          | CYKY-J 4x10                                               | 7,38           | 95,00    | m     | 701,10     |
| 25                   | t195010 PVC      | Pozinkovaný drôt 0 10 PVC                                 | 3,12           | 6,80     | kg    | 21,22      |
| 26                   | t195304          | Páska 30 x 4 (1 kg)                                       | 4,54           | 74,00    | kg    | 335,96     |
| Celkom za materiály: |                  |                                                           |                |          |       | 8 595,47   |

## Práce v HZS

| Por.č. | Číslo pol. | Popis položky                                       | Cena/jedn. [€] | Množstvo | Jedn. | Celkom [€] |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|
| 1      | HZS1011    | Nešpecifikované práce                               | 21,99          | 4,00     | hod.  | 87,96      |
| 2      | HZS2000    | Zabezpečenie vypnutého stavu a zaistenie pracoviska | 21,99          | 1,00     | hod.  | 21,99      |
| 3      | HZS60016   | Zdvíhacia plošina s obsluhou                        | 45,41          | 8,00     | hod.  | 363,28     |