

ZMLUVA O DIELO

č.03/2022/OPMaC

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Obojstranná obnova chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Ivana Bobrovská
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o**
Zastúpený : Stanislav Papajik. Stanislav Papajik, konatelia spoločnosti
Sídlo/Miesto podnikania: Stará Ves 271, 029 53 Breza
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Stanislav Papajik
vo veciach technických: Stanislav Papajik
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
(IBAN): SK98 7500 0000 0040 0360 8001
IČO: 36394947
DIČ pre DPH: SK2020129606
Telefón: 0905661299
Zapísaný : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L
zo dňa: 31.10.2000
(ďalej len „zhotoviteľ“)

CLANOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1** Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:
- a) výsledok elektronickej aukcie zo dňa 30.03.2022, vyhlásenej objednávateľom vrátane cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.03.2022, na základe ktorej bol vybraný zhotoviteľ diela.
 - b) zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcom v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Martin.

2.2 Východiskové údaje:

- 2.2.1 Názov diela:** „Obojstranná obnova chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu"
 - 2.2.2 Názov projektu:** „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine"
 - 2.2.3 Miesto vykonania diela:** Obojstranná obnova chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu, ktorý je situovaný v okrajovej časti mestského centra na pozemku parcelné č. KN-C 4133/2 v k. ú. Martin.
 - 2.2.4 ITMS kód projektu:** NFP312060BVA1
 - 2.2.5 Dielo je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych sídlach. Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.**
- 2.3 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je registrovaný v registri verejného sektora pod číslom vložky: 7015, dátum zápisu: 08.07.2017**

ČLÁNOK III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo „Obojstranná obnova chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu", a to podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou KLEIN architektonické a inžinierske služby, Mudroňova 9, 036 01 Martin, projektant Ing. Ivan Klein, podľa rozsahu uvedeného v prílohe č. 1, ktorú tvorí rozpočet - ocenený výkaz výmer a podľa podmienok rozhodnutia vydaného mestom Vrútky č.sp.: 1744/2019-Tk zo dňa 13.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2019.**

Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného rozhodnutia:

- SO 01 Obnova chodníka na Ul. Robotnícka**
- SO 02 Obnova chodníka na Ul. Ambra Pietra**
- SO 03 Obnova chodníka na Ul. Bernolákova**
- SO 04 Novostavba chodníka na Ul. Novákova**

(Objekty SO 02 Obnova chodníka na Ul. Ambra Pietra, SO 03 Obnova chodníka na Ul. Bernolákova a SO 04 Novostavba chodníka na Ul. Novákova však nie sú súčasťou realizácie diela)

Predmetom diela je realizácia stavebného objektu:

- SO 01 Obnova chodníka na Ul. Robotnícka**

Súčasťou realizácie diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú tieto činnosti:

- náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
- náklady na likvidáciu odpadu;
- zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa č. IV. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. V. a VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok zhotovovania diela: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Ukončenie a odovzdanie diela: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska
- 4.2** Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatíu staveniska písomne alebo e-mailom najmenej dva kalendárne dni vopred s určením konkrétneho termínu na prevzatie staveniska. O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. Termín na začatie zhotovovania diela začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so začatím zhotovovania diela po dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
- 4.3** Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4** V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy, objednávateľ určí zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 30.03.2022 a cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2** Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:
Cena diela bez DPH 145 750,00 €
DPH 29 150,00 €
Cena diela s DPH 174 900,00 €
Slovom cena diela s DPH: stosedemdesiatštyritisícdeväťsto EUR
- 5.3** Zhotoviteľ nemôže požadovať od Objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 5.4** Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela, ako aj daňové, správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela.

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe dvoch faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru po vykonaní stavebných prác v rozsahu najviac 50 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa, druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí objednávateľom.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť tiež fotodokumentácia verne zachytávajúca jednotlivý postup realizácie prác.
- 6.3 Faktúra musí byť vyhotovená v štyroch origináloch a riadne doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.5 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.6 Objednávateľ neposkytne preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 6.7 V prípade zistenia vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať z druhej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť druhej faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených vád a nedorobkov sa považuje deň, keď objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v protokole.
- 6.8 Dôvodom pre stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúry nad rámec 30 kalendárnych dní je skutočnosť, že objednávateľ má na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretú platnú a účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Podmienky a termín úhrady faktúry za uskutočnenie diela v zmysle tohto článku zmluvy sa riadia podmienkami poskytnutia NFP. Skutočný termín úhrady faktúry bude v zmysle podmienok poskytnutia NFP závislý od úhrady NFP k predmetnej faktúre zo strany poskytovateľa NFP.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.....uzatvorenej medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a prijímateľom Mestom Martin a zároveň sa zaväzuje poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.

ČLÁNOK VII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA RIADNE A VČAS VYKONAŤ DIELO

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa IBAN SK 44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kód banky: GIBASKBX variabilný symbol = 03/2022/OPMaC, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 8 745,00 EUR alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa. Finančná záruka sa považuje za zloženú jej pripísaním na uvedený účet objednávateľa. Banková záruka sa považuje za poskytnutú zo strany zhotoviteľa predložením záručnej listiny - dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky objednávateľovi, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej všeobecne akceptovateľnej banky, že uspokojí objednávateľa vo výške sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 8745,00 EUR, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomnej výzvy objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finančná záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, resp. banková záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude zápisnične odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, zloženú finančnú záruku vrátiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4 V prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku a doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.
- 7.5 V prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku a zo strany objednávateľa dôjde k uplatneniu nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke, objednávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
- 8.1.2 Odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v počte 2 sady.
- 8.1.3 Zabezpečiť a odovzdať zhotoviteľovi rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby pre realizáciu diela a vyjadrenia inštitúcií a všetky doklady potrebné pre realizáciu diela.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku a ktoré vstúpia z vykonanej kontroly zo strany poskytovateľa SO pre Operačný program Ľudské zdroje.

- 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád, ktoré zvolá Objednávateľ.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príslušných komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a príslušnom okolí.
- 8.2.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z..

ČLÁNOK IX.

PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 9.1 **Stavenisko**
 - 9.1.1 Staveniskom sa rozumie v zmysle § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno - montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
 - 9.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
 - 9.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..
 - 9.1.4 Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie diela tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
 - 9.1.5 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
 - 9.1.6 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnú inak.
 - 9.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
 - 9.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na staveniska a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 9.2 **Technický dozor**
 - 9.2.1 Technický dozor sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok rozhodnutia vydaného Mestom Vrútky č.sp.: 1744/2019-Tk zo dňa 13.09.2019 a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu realizácie diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne.
 - 9.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vyzvanie účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
 - 9.2.3 Zhotoviteľ umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela.

- 9.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok Ing. Tibor Maňka, mobil +421 908 934 905 e-mail: manka@martin.sk.
- 9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: Jozef Skýpala mobil 0905 326 566 e-mail: dopstav.skypala@gmail.com
- 9.3 Stavebný denník
- 9.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 9.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.
- 9.4 Priebeh zhotovovania diela
- 9.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej elektronickou poštou alebo telefonicky. Kontrolných dní sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.
- 9.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom, nie však dlhšej ako 3 pracovné dni.
- 9.4.3 Objednávateľ, zástupcovia objednávateľa, ako aj osoby určené technickým dozorom, sú počas celého obdobia trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup prác. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.
- 9.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak počas zhotovovania diela dôjde k zmene v osobách, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ dielo vykonáva, predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný zoznam, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi podľa predchádzajúcej vety do 5 kalendárnych dní odo dňa keď k zmene došlo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávateľom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.
- 9.4.5 Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie diela (minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác) zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich uvedené kumulatívne predpoklady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie uvedených kumulatívnych predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písmena a) b) vyššie sa

preukazuje čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce uvedené kumulatívne predpoklady. Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto zmluvy najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy preukázať objednávateľovi splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce uvedené kumulatívne predpoklady, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich uvedené kumulatívne predpoklady bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie diela.

9.4.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, ako aj telefonicky vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

9.5 Odovzdanie a prevzatie diela

9.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.

9.5.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a doloží nasledovné doklady:

tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;

atesty, vyhlásenia o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov;

pravidelný servis;

a tlačenej forme.

9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľom riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto vád a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených vád a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.

9.5.4 V zápise o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojím podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho

zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v zápise o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.

9.5.5 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

9.5.6 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa na základe splnomocnenia.

9.5.7 Drobné výchyľky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýľky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

9.6 **Zodpovednosť zhotoviteľa**

9.6.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávateľovi a prípadne prerušiť vykonávanie prác, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.

9.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávateľa, zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie osoby, ako aj subdodávateľa.

9.6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením do pôvodného stavu poškodenú časť stavby alebo náhradu škody v plnej výške.

9.6.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr však do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri realizácii diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.

9.7 **Iné dohody**

9.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a príslušné právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.

9.7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela a oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotoviteľovi na realizáciu diela postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred jej podpísaním.

9.7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších doplnkov a zmien. Zhotoviteľ si preveril, či projektová dokumentácia neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukázali ako nevhodné pri uskutočňovaní podobných stavieb.

- 9.7.4 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 9.7.5 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii alebo oproti požiadavkám na technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámena materiálov a výrobkov môže byť zrealizovaná len po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a to zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 9.7.7 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy, ktorého meno zhotoviteľ uvedie do zápisu o odovzdaní staveniska. Prípadné zmeny osôb v tejto funkcii na stavbe oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.8 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu diela, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania diela.
- 9.7.9 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 9.7.10 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 9.7.11 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.

ČLÁNOK X.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 10.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. Táto záručná doba rovnako začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu diela do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie

od objednávateľa zhotoviteľovi a ukončiť odstraňovanie reklamovanej vady diela najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie od objednávateľa zhotoviteľovi, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Dôvod reklamácie objednávateľa v prípadoch, kedy ju zhotoviteľ neuzná, bude zistený znaleckým posudkom, ktorý zaistí objednávateľ. V prípade, že reklamácia bude uznaná odôvodnenou, poniesie zhotoviteľ náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

- 10.5 Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín.
- 10.6 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady diela neodstráni v určenej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotlivých cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v tabuľke zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 10.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 10.8 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, poštou, alebo e-mailom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 10.9 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 10.10 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 10.11 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

- 11.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zložiť finančnú záruku alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
- 11.5 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.
- 11.7 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v termíne podľa čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska až do riadneho splnenia povinnosti v zmysle čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.
- 11.9 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu v lehote určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.
- 11.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
- 11.12 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť počas doby realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady určené v čl. IX. bod 9.4.5 tejto zmluvy spôsobom a za podmienok určených v čl. IX. bod 9.4.5 tejto zmluvy a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená pokuta, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi v dôsledku porušenia uvedenej povinnosti zhotoviteľa.

- 11.13 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 11.14 V prípade, že zhotoviteľ poruší záväzok strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.....uzatvorenej medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a prijímateľom Mestom Martin alebo ak zhotoviteľ poruší záväzok poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená pokuta, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi v dôsledku porušenia uvedeného záväzku zhotoviteľa.
- 11.15 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu,- ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 11.16 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.

ČLÁNOK XII. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 12.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (v minimálnom rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. u dodávateľa tovaru.
- 12.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávateľovi.
- 12.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 12.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred

začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.

- 12.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred plánovaným nástupom subdodávateľa na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej časti diela.
- 12.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku, a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá viac ako 5 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 12.8 Pri vykonávaní predmetu zmluvy subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto etapu diela, resp. ucelenú časť diela vykonával sám.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona

č. 315/2016 Z. z. počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku zmluvy.

- 12.10** Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 12.11** Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona 315/2016 Z. z., a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od Zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku zmluvy.
- 12.12** Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti splnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa § 11 odseku 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 12.13** Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH v zmysle čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Zároveň má objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 12.14** Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z., a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť; tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- 13.1.1** Ak zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi riadne alebo včas v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

- 13.1.2 Ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
- 13.1.3 Ak zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy.
- 13.1.4 Ak zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.4 tejto zmluvy.
- 13.1.5 Ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 13.1.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy.
- 13.1.7 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
- 13.1.8 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť počas doby realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne predpoklady určené v čl. IX. bod 9.4.5 tejto zmluvy spôsobom a za podmienok určených v čl. IX. bod 9.4.5 tejto zmluvy.
- 13.1.9 Ak zhotoviteľ odmietne v zápise o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.
- 13.1.10 Ak voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii.
- 13.1.11 Ak zhotoviteľ poruší záväzok strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s realizáciou diela, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.....uzatvorenej medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a prijímateľom Mestom Martin alebo ak zhotoviteľ poruší záväzok poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.1.12 Objednávateľ je bez akýchkoľvek sankcií oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly vykonanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom osôb oprávnených vykonať kontrolu /audit/ v zmysle čl. VI. bod 6.9 tejto zmluvy neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania diela.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- 13.2.1 Ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela a ak objednávateľ nesplní zmluvné podmienky tak, aby mohol zhotoviteľ riadne vykonávať dielo, ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa.
- 13.2.2 Ak objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ak objednávateľ neprevezme dielo ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

- 13.6 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na zhotovovanom diele okrem tých, ktoré sú neodkladné; pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Podmienkou uzavretia tejto zmluvy je akceptovanie výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bez výhrad (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.....uzatvorenej medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Martin ako prijímateľom finančných prostriedkov. V prípade odkladacej podmienky účinnosti sa jedná o schválenie procesu verejného obstarávania vo fáze následnej ex post kontroly. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, z ktorých má byť financované dielo, je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu diela.
- 14.2 Objednávateľ uzavrie zmluvu so zhotoviteľom po overení verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorý predloží objednávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EU a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 14.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Návrh písomného dodatku, ktorým sa má meniť zmluva, musí objednávateľ predložiť na kontrolu a odsúhlasenie príslušnému sprostredkovateľskému orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pred jeho uzavretím a zároveň ešte predtým, ako sa skutočnosť menená dodatkom udeje. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Strana ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná.
- 14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.5 Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác je zhotoviteľ povinný postupovať nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tejto zmluvy, t. j. zhotoviteľ je povinný navyiac práce a dodávky a doplňujúce práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie tak, aby bola pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, jednoznačne uvedená jednotková cena z rozpočtu, ktorú zhotoviteľ použil s presným označením podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) a pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, uvedená kompletná a prehľadná kalkuláciu ceny, pri ktorej zhotoviteľ zároveň preukáže, že postupoval podľa podmienok zákona č. 343/2015 Z. z.

- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať doporučene na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak písomnosť nemožno doručiť na adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, písomnosť sa považuje po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručенú. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak adresát takúto písomnosť odmietol bezdôvodne prevziať, je doručенá dňom, keď sa jej prevzatie odmietlo. Ak táto zmluva upravuje možnosť doručovania formou e-mailu, písomnosť sa považuje za doručенú v deň odoslania e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v čl. 1. tejto zmluvy alebo emailovú adresu uvedenú v čl. IX. bod 9.2.4 alebo 9.2.5 tejto zmluvy.
- 14.7 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 14.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 14.9 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.10 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpísom prečítali.
- 14.11 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zmluva o protikorupčných opatreniach

V Martine dňa:

V Breza, dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ján Danko

Stanislav Papajik

primátor mesta

konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022004
Stavba: Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

JKSO:
Miesto: Martin - Priekopa

KS:
Dátum: 1. 2. 2022

Objednávateľ:
Mesto Martin

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

IČO: 51110695
IČ DPH: SK2120594388

Projektant:
PDS Ing.Iveta Kolenčíková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Jedlička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 999,17

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	
znižená	20,00%	149 999,17	29 999,83

Cena s DPH v EUR 179 999,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.6.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022004

Stavba: Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum

30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		149 999,17	179 999,00
01 1	SO01 Parkovacie miesta - zapracovanie		
-	pripomienok 21/06/2022	115 856,37	139 027,64
02	SO02 Dažďová kanalizácia	21 032,32	25 238,78
03	SO03 Verejné osvetlenie	13 110,48	15 682,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

01-1 - SO01 Parkovacie miesta - zapracovanie pripomienok 21/06/2022

JKSO:

Miesto: Martin - Priekopa

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

115 856,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	115 856,37	20,00%	23 171,27

Cena s DPH

v EUR

139 027,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.6.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

01-1 - SO01 Parkovacie miesta - zapracovanie pripomienok 21/06/2022

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

115 856,37

HSV - Práce a dodávky HSV

104 780,01

1 - Zemné práce	26 891,10
2 - Zakladanie	6 714,85
5 - Komunikácie	43 534,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 639,15

PSV - Práce a dodávky PSV

7 935,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 935,36
--------------------------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

176,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 965,00

VRN10 - Inžinierska činnosť	915,00
-----------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

01-1 - SO01 Parkovacie miesta - zapracovanie pripomienok 21/06/2022

Miesto: Martin - Priekopa

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 856,37

D HSV Práce a dodávky HSV

104 780,01

D	1	Zemné práce	26 891,10
---	---	-------------	-----------

1	K	112104143.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	6,000	212,85	1 277,10
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	6,000	21,29	127,74
3	K	113107131 .S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	98,000	23,50	2 303,00
VV " odstránenie betónovej plochy "					98,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		98,000		
4	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	682,000	7,50	5 115,00
	VV		" odstránenie asfaltobetónovej plochy " 682,00		682,000		
	VV		Súčet		682,000		
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	116,000	1,56	180,96
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,500	3,20	120,00
	VV		" odstránenie ornice v predpokladanej hr. 150 mm ¹¹				
	VV		250,00*0,15		37,500		
	VV		Súčet		37,500		
7	K	122201101 .S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	384,000	7,20	2 764,80
	VV		" odkop pre spodnu stavbu parkoviska /podľa výkazu kubatúr/ "		384,000		
	VV		384,00		384,000		
	VV		Súčet		384,000		
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	384,000	0,43	165,12
9	K	131311101 .S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	0,686	42,57	29,20
	VV		" výkop pre pätky TDZ ¹¹ 0,35*0,35*0,80*7		0,686		
	VV		Súčet		0,686		
10	K	131311119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	0,686	0,43	0,29
11	K	162301101 .S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	54,000	2,81	151,74
	VV		" premiestnenie ornice na zahumusovanie z dočasnej staveniskovej skládky " 23,00		23,000		
	VV		" premiestnenie výkopku na zásyp okolo obrebníkov z dočasnej staveniskovej skládky " 31,00		31,000		
	VV		Súčet		54,000		
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	367,500	5,11	1 877,93
	VV		" prebytočná ornica " 37,50-23,00		14,500		
	VV		" prebytočný výkopok ¹¹ 384,00-31,00		353,000		
	VV		Súčet		367,500		
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 059,000	1,42	1 503,78
	VV		" prebytočný výkopok " 353,00*3		1 059,000		
	VV		Súčet		1 059,000		
14	K	167101101 .S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,000	4,47	241,38
15	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	31,000	0,71	22,01
	VV		" dosypanie terénu okolo obrubníkov " 31,00		31,000		
	VV		Súčet		31,000		
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,500	0,71	10,30
	VV		" uloženie ornice na depóniu podľa určenia investora ¹¹ 14,50		14,500		
	VV		Súčet		14,500		
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	353,000	0,71	250,63
	VV		" uloženie prebytočného výkopku na komunálnu skládku "		353,000		
	VV		353,00		353,000		
	VV		Súčet		353,000		
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	600,100	5,50	3 300,55
	VV		353,00*1,7		600,100		
	VV		Súčet		600,100		
19	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	153,000	0,35	53,55
	VV		" plocha ostrovčekov " 153,00		153,000		
	VV		Súčet		153,000		
20	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,236	141,90	33,49
	VV		153,00*0,050		7,650		
	VV		Súčet		7,650		
	VV		7,65*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,236		
21	K	181101101 .S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	201,000	1,59	319,59
	VV		201,00*1,00		201,000		
	VV		Súčet		201,000		
22	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	153,000	1,02	156,06
	VV		" plocha ostrovčekov " 153,00		153,000		
	VV		Súčet		153,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	181305111.S	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	31,000	2,70	83,70
24	K	182001121 .S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	153,000	0,71	108,63
25	K	183101221 .S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	18,000	0,71	12,78
	VV		" výsadba stromov ^{II} 9+9		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
26	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	153,000	0,04	6,12
27	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	153,000	0,04	6,12
28	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	18,000	21,99	395,82
	VV		" výsadba stromov "				
	VV		" listnaté stromy ^{II} 9		9,000		
	VV		" ihličnaté stromy ^{II} 9		9,000		
	VV		Súčet		18,000		
29	M	026510003300. S	Drevina listnatá Hrab obyčajný stĺpovitý - <i>Carpinus betulus fastigiata</i> Tylia cordata raucho, podchod.v. 2,2 m	ks	9,000	189,00	1 701,00
30	M	026620003200. S	Drevina ihličnatá kompaktná Borovica lesná, obvod kmienka 14-16 cm - <i>Pinus sylvestris</i>	ks	9,000	450,00	4 050,00
31	M	103113000200	Záhradnícky substrát voľne ložený obj.hmotnosť 900 kg/m3	t	6,480	21,29	137,96
	VV		" substrát k výsadbe stromov 400 lt/ks ^{II} 18*400,00		7 200,000		
	VV		Medzisúččet		7 200,000		
	VV		7,20*900,00*0,001		6,480		
	VV		Medzisúččet		6,480		
32	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	153,000	0,14	21,42
33	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	1,000	21,29	21,29
	VV		2500*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
34	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	36,000	3,12	112,32
	VV		9*3+9*1		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
35	M	0521719000	Drevené koly ku stromom	ks	36,000	5,39	194,04
36	K	185802114.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom jednotlivo k rastlinám	t	0,002	21,29	0,04
	VV		" hnojenie stromov ^{II} 18*0,10*0,001		0,002		
	VV		Súčet		0,002		
37	M	251910000110.S	Hnojivo záhradné Osmocote exact Standart	kg	2,000	17,82	35,64
	VV		1,94174757281553*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
	D	2	Zakladanie				6 714,85
38	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	291,000	1,15	334,65
	VV		" obalenie drenážnych rúr DN160 ^{II} 97,00*1,50		145,500		
	VV		" obalenie drenážnych rúr DN100 ^{II} 97,00*1,50		145,500		
	VV		Súčet		291,000		
39	M	6936651300	Geotextilie netkané polypropylénové napr. Tatrax PP 300 gr/m2	m2	334,650	2,35	786,43
	VV		291,00*1,15		334,650		
	VV		Súčet		334,650		
40	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	10,000	49,67	496,70
	VV		10,00		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
41	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	8,500	49,67	422,20
	VV		8,50		8,500		
	VV		Súčet		8,500		
42	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	97,000	7,90	766,30
	VV		" trativod DN 100 ^{II} 97,00		97,000		
	VV		Súčet		97,000		
43	K	212752311 .S	Montáž trativodu z drenážnych rúr HDPE so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 100	m	97,000	2,68	259,96
	VV		" trativod DN 160 ^{II} 97,00		97,000		
	VV		Súčet		97,000		
44	M	28655100000.PC	Univerzálna drenážna trubka z PE-HD Strabusil MP (ACO) DN 160 vrátane tvaroviek	m	106,700	13,05	1 392,44
	VV		97,00*1,10		106,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		106,700		
45	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 351,000	1,67	2 256,17
VV			600,00+51,00+700,00		1 351,000		
VV			Súčet		1 351,000		
D 5			Komunikácie				43 534,91
46	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	778,000	14,00	10 892,00
VV			" parkovacie plochy /priemerná hr. 200-250 mm/ "		473,000		
VV			" parkoviskové komunikácie /priemerná hr. 200-250 mm/ "		305,000		
VV			Súčet		778,000		
47	K	565151211 .S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	305,000	12,60	3 843,00
VV			" parkoviskové komunikácie " 305,00		305,000		
VV			Súčet		305,000		
48	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	849,000	15,20	12 904,80
VV			" parkovacie plochy " 473,00		473,000		
VV			" parkoviskové komunikácie " 305,00		305,000		
VV			" doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov " 71,00		71,000		
VV			Súčet		849,000		
49	K	572931111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 50 až 70 mm	m2	71,000	14,00	994,00
VV			" doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov " 71,00		71,000		
VV			Súčet		71,000		
50	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	71,000	14,00	994,00
VV			" doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov " 71,00		71,000		
VV			Súčet		71,000		
51	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	376,000	1,56	586,56
VV			" doplnenie komunikácie pozdĺž obrubníkov " 71,00		71,000		
VV			" parkoviskové komunikácie " 305,00		305,000		
VV			Súčet		376,000		
52	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	305,000	12,00	3 660,00
VV			" parkoviskové komunikácie " 305,00		305,000		
VV			Súčet		305,000		
53	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	473,000	9,00	4 257,00
VV			" parkovacie plochy " 473,00		473,000		
VV			Súčet		473,000		
54	M	592460008500. S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	482,460	11,20	5 403,55
VV			473,00*1,02		482,460		
VV			Súčet		482,460		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 639,15
55	K	001-Prenajom	Dočasné dopravné značenie výstavba parkoviska - montáž, demontáž, prenájom cca 60 dní	sub	1,000	2 223,66	2 223,66
VV			" dočasné dopravné značenie - podľa špecifikácie v PD /predpokladaná doba 60 dní/ " 1		1,000		
VV			" - stĺpik DDZ červenobiely 13 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.131 4 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.254 4 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.267 2 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.203 1 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.270 1 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.304 1 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.212 5 ks				
VV			" - dopravná značka č.702 35 ks				
VV			" - dopravná značka č.701 29 ks				
VV			" - eko svetlo 20 ks				
VV			" - gumový podstavec, nosič 53 ks				
VV			Súčet		1,000		
56	K	002-Prenajom	Dočasné dopravné značenie prípojka osvetlenia - montáž, demontáž, prenájom cca 10 dní	sub	1,000	218,53	218,53
VV			" dočasné dopravné značenie - podľa špecifikácie v PD /predpokladaná doba 10 dní/ " 1		1,000		
VV			" - stĺpik DDZ červenobiely 13 ks				
VV			" - dopravná značka zvislá č.328 6 ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" - dopravná značka zvislá č.503 7 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.131 5 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.220 2 ks				
	VV		" - dopravná značka zvislá č.504 " 2 ks				
	VV		" - dopravná značka č.701 12 ks				
	VV		" - eko svetlo 12 ks				
	VV		" - gumový podstavec, nosič 22 ks				
	VV		Súčet		1,000		
57	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	39,73	278,11
	VV		" trvalé DZ ¹¹				
	VV		" č.272 ¹¹ 2		2,000		
	VV		" č.201 ¹¹ 2		2,000		
	VV		" č.202 ¹¹ 2		2,000		
	VV		" č.302 ¹¹ 1		1,000		
	VV		Súčet		7,000		
58	K	914001111.R	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt bez základovej pätky	ks	6,000	39,73	238,38
	VV		" trvalé dopravné značenie				
	VV		" č.506 ¹¹ 2		2,000		
	VV		" č.510 ¹¹ 1+3		4,000		
	VV		Súčet		6,000		
59	M	404410034055	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	102,17	204,34
60	M	404410034040	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	51,08	102,16
61	M	404410112335	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	55,48	55,48
62	M	404410037935	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	53,92	107,84
63	M	404410179158	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	53,92	107,84
64	M	404410181028	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA3 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	53,92	107,84
65	M	404410182844	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-11 V1RA3 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta hore)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,000	62,44	249,76
66	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	30,000	5,68	170,40
67	M	404490008400. S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky dl. 3,50 m	ks	7,000	40,87	286,09
68	M	404490008600. S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	1,42	9,94
69	M	40445353-PC06	Značka dopravná IP16, Zn plech so zahnutým zalisovaným okrajom, retroreflexná fólia 3M EG 7 rokov, stíplik Zn pr.60mm dl.4,00m, krytka, 2ks úchytky	ks	2,000	82,30	164,60
70	M	40445353-PC09	Značka dopravná E15, Zn plech so zahnutým zalisovaným okrajom, retroreflexná fólia 3M EG 7 rokov, 2ks úchytky	ks	2,000	82,30	164,60
71	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	170,000	0,99	168,30
	VV		" deliace čiary č.622 ¹¹ 5,00*34		170,000		
	w		Súčet		170,000		
72	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	9,93	19,86
	VV		" symbol imobilný " 1,00*2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
73	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	170,000	0,14	23,80
	VV		" deliace čiary č.622 ¹¹ 5,00*34		170,000		
	VV		Súčet		170,000		
74	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,000	1,42	2,84
	VV		" vyznačenie parkovacích miest pre imobilných " 1,00*2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
75	K	917862111.S	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	311,000	5,00	1 555,00
	VV		201,0+110,0		311,000		
	VV		Súčet		311,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	113,000	5,00	565,00
77	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	206,000	6,00	1 236,00
78	K	918101111 .S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	38,118	73,79	2 812,73
79	K	919720221.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	75,000	1,42	106,50
VV			75,00		75,000		
VV			Súčet		75,000		
80	M	693210003300	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	86,250	6,39	551,14
VV			75,00*1,15		86,250		
VV			Súčet		86,250		
81	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	116,000	10,00	1 160,00
VV			" zapílenie krytu pozdĺž vybúraných obrubníkov " 116,00		116,000		
VV			Súčet		116,000		
82	K	966006211 .S	Odstánenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000	70,95	212,85
83	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	237,562	20,50	4 870,02
VV			22,05+215,512		237,562		
VV			Súčet		237,562		
84	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 662,934	1,00	1 662,93
VV			237,562*7		1 662,934		
VV			Súčet		1 662,934		
85	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	16,820	5,65	95,03
VV			16,82		16,820		
VV			Súčet		16,820		
86	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	16,820	1,00	16,82
87	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	237,562	6,34	1 506,14
88	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	16,820	6,34	106,64
89	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	215,512	16,50	3 555,95
VV			215,512		215,512		
VV			Súčet		215,512		
90	K	979089612.R	Zákonný poplatok - inertný a stavebný odpad vytriedený	t	254,382	7,00	1 780,67
91	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	38,870	16,50	641,36
VV			22,05+16,82		38,870		
VV			Súčet		38,870		
92	K	979089613	Poplatok za skladovanie - tržby z predaja služieb /váženie automobilu/	ks	25,000	12,00	300,00
D PSV Práce a dodávky PSV							7 935,36
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							7 935,36
93	K	711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	473,000	1,79	846,67
VV			" izolácia proti priesaku ropných látok "				
VV			" parkovacie plochy" 1 473,00		473,000		
VV			Súčet		473,000		
94	M	2833000250	FATRAFOL-TPO 806 EKOPLASTizolácia proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm, š.1,3m čierna	m2	543,950	7,20	3 916,44
VV			473,00*1,15		543,950		
VV			Súčet		543,950		
95	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	473,000	0,85	402,05
VV			473,00		473,000		
VV			Súčet		473,000		
96	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	473,000	0,85	402,05

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIV4	m2	1 087,900	2,12	2 306,35
VV		473,00*2*1,15		1 087,900			
VV		Súčet		1 087,900			
98	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	61,80	61,80
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby			176,00	
99	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	22,00	176,00
VV		" pílenie obrubníkov v oblúkoch " 8,0		8,000			
VV		Súčet		8,000			
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady			2 965,00	
100	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	1 800,00	1 800,00
101	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00
D		VRN10	Inžinierska činnosť			915,00	
102	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	3,000	305,00	915,00
VV		" statické zaťažovacie skúšky " 3		3,000			
VV		Súčet		3,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

02 - S002 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Martin - Priekopa

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Spracovateľ:

Ing. Pitoňáková

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 032,32

DPH základná

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

21 032,32

20,00%

4 206,46

Cena s DPH

v EUR

25 238,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.6.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

02 - S002 Dažďová kanalizácia

Miesto:	Martin - Priekopa	Dátum:	30.06.2022
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	PDS Ing.Iveta Kolenčíková
Zhotoviteľ:	PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin	Spracovateľ:	Ing. Pitoňáková
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu 21 032,32

HSV - Práce a dodávky HSV 21 032,32

1 - Zemné práce	6 649,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 576,28
4 - Vodorovné konštrukcie	826,99
8 - Rúrové vedenie	8 773,03
99 - Presun hmôt HSV	206,44

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

02 - S002 Dažďová kanalizácia

Miesto:	Martin - Priekopa	Dátum:	30.06.2022
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	PDS Ing.Iveta Kolenčíková
Zhotoviteľ:	PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin	Spracovateľ:	Ing. Pitoňáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 21 032,32

D HSV Práce a dodávky HSV 21 032,32

D	1	Zemné práce	6 649,58
1	K	131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3 55,080 30,00 1 652,40
2	K	131201209 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3 11,016 1,00 11,02
3	K	132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3 60,664 30,00 1 819,92
4	K	132201209 Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3 12,133 0,43 5,22
5	K	151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2 44,417 0,14 6,22
6	K	151101211 Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2 44,417 0,14 6,22
7	K	162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3 35,981 2,38 85,63
8	K	162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3 35,981 5,65 203,29
9	K	162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3 76,711 1,42 108,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	79,763	8,23	656,45
11	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	35,981	10,50	377,80
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,981	0,71	25,55
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,962	3,50	251,87
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,851	3,83	279,02
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,849	6,39	152,40
16	M	5833734300	Štrkopiesok 8-32a	t	45,802	22,00	1 007,64
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				4 576,28
17	K	386921012	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	496,65	496,65
18	M	5922301460	Odlučovač ropných látok LO Alfa 8-Is B, prietok 8l/s, rozm. f1200x1470 mm, DN 200	ks	1,000	4 079,63	4 079,63
D 4			Vodorovné konštrukcie				826,99
19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,450	49,67	469,38
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,052	49,67	101,92
21	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	17,03	34,06
22	M	5922441110	Prefabrikát - betónový prstenec TBS 60-10 - pre ORL	ks	1,000	54,78	54,78
23	M	5922384004	uličná vpusť betónová - vyrovnávací prstenec TBV 10a, priemer 50cm	ks	4,000	19,81	79,24
24	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,630	139,06	87,61
D 8			Rúrové vedenie				8 773,03
25	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	8,500	1,63	13,86
26	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	1,700	38,03	64,65
27	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	41,100	4,26	175,09
28	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	8,220	78,05	641,57
29	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	3,000	4,97	14,91
30	M	2860003260	PVC odbočka 200/150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	3,045	17,74	54,02
31	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,500	2,27	19,30
32	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,100	2,70	110,97
33	K	894170011	Montáž vsakovacích blokov do 10 m3	m3	7,000	49,67	347,69
34	M	2867104132	Vsakovacie teleso - komplet - obalené geotext. + odvzdušnenie	ks	1,000	3 384,03	3 384,03
35	K	894411311	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	17,03	51,09
36	M	5922442200	Skruž rovná 100/50/9	ks	1,000	74,50	74,50
37	M	5922442180	Skruž rovná 100/25/9	ks	1,000	46,12	46,12
38	K	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	1,000	319,28	319,28
39	K	894431154	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1700 do 2000mm	ks	1,000	319,28	319,28
40	K	894431156	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 2200 do 2500mm	ks	1,000	319,28	319,28
41	M	301135	TEGRA 425 - šachtové dno prietochné 200 x 90°, Wavin	ks	1,000	324,95	324,95
42	M	3011353	TEGRA 425 - šachtové dno prietochné 200 x 90°, Wavin	ks	1,000	324,95	324,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	3011352	TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 200 x 90°, Wavin	ks	1,000	324,95	324,95
44	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	4,000	79,46	317,84
45	M	5922384001	uličná vpust'betónová - dno s kaľ. prehĺbením TBV2a, priemer 50cm	ks	4,000	68,11	272,44
46	M	5922384002	uličná vpust'betónová - skruž s výtokom DN 150 TBV 3a, priemer 50cm	ks	4,000	45,41	181,64
47	M	5922384003	uličná vpust'betónová - skruž horná TB V 5d, priemer 50cm, h=600 mm	ks	4,000	53,92	215,68
48	M	5524213801	Mreža liatinová 505X505 mm s rámom pre uličnú vpust'	ks	4,000	139,06	556,24
49	M	5922442440	Kalový kôš pre uličnú vpust', vysoký PE-HD, h=600mm, DN 450	ks	4,000	41,15	164,60
50	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	26,82	26,82
51	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	26,82	107,28
D 99 Presun hmôt HSV							206,44
52	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	77,029	2,68	206,44

Rekapitulácia

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	1146,85
2	C46M - Zemné práce (MONTÁŽ)	2108,64
3	Materiál za všetky montážne cenníky	8595,47
4	Podružný materiál	257,86
5	Východiskové revízie elektro (MONTÁŽ)	278,43
	CELKOM URN	12387,25
B.	HZS	
7	Hodinová zúčtovacia sadzba	473,23
	CELKOM HZS	473,23
C.	DODÁVKA ZARIADENÍ	
8		
9	Doprava	250,00
	CELKOM DODÁVKA	250,00

REKAPITULÁCIA CELKOM, bez DPH

13 110,48 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

03 - S003 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Martin - Priekopa

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta Kolenčíková

Spracovateľ:

Ing.Okál

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 860,48

DPH základná

0,00

znižená

Základ dane

12 860,48

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 572,10

Cena s DPH

v EUR

15 432,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.6.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

03 - SO03 Verejné osvetlenie

Miesto:

Martin - Priekopa

Dátum:

30.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta
Kolenčíková

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

Ing.Okál

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 860,48

M - Práce a dodávky M

12 108,82

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

751,66

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko na ulici Matúša Dulu, Martin - Priekopa

Objekt:

03 - SO03 Verejné osvetlenie

Miesto:

Martin - Priekopa

Dátum:

1. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

PDS Ing.Iveta
Kolenčíková

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

Spracovateľ:

Ing.Okál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 860,48
D M Práce a dodávky M							12 108,82
1	K	3000-001	Montážne práce C21M - montáž	súb	1,000	1 146,85	1 146,85
	VV		" vid' samostatný rozpočet SO03 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
2	K	3000-002	Montážne práce C46M - montáž	súb	1,000	2 108,64	2 108,64
	VV		" vid' samostatný rozpočet SO03 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
3	M	99930000	Montážne práce - dodávka inštaláčného materiálu	súb	1,000	8 595,47	8 595,47
	VV		" vid' samostatný rozpočet SO03 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
4	M	99930001	Montážne práce - dodávka podružného materiálu	súb	1,000	257,86	257,86
	VV		" vid' samostatný rozpočet S003 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							751,66
5	K	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a východzie revízie S003	súb	1,000	278,43	278,43
	VV		" vid' samostatný rozpočet S003 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
6	K	HZS000114.2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - nešpecifikované práce, zabezpečenie vypnutého stavu, zaistenie pracoviska, zdvíhacia plošina s obsluhou	súb	1,000	473,23	473,23
	VV		" vid' samostatný rozpočet S003 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

Číslo zákazky : **0422**
Názov zákazky : **PARKOVIŠKO - ULICA MATÚŠA DULU**
Stavebný objekt : **SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE**

C21M - Elektromontáže

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	2100100051	rúrka ohyb. FX, FXP, el.inšt. vnútorná veľkosť 36mm (PO)	0,85	20,00	m	17,00
2	210100251	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	1,59	10,00	ks	15,90
3	2102001171	LED svetidlo na stožiar alebo výložník do 70 W	17,74	10,00	ks	177,40
4	210204010	stožiar oceľový do dĺžky 6m	92,24	5,00	ks	461,20
5	210204105	výložník oceľ. 2-rám. do hmotnosti 70kg	17,74	5,00	ks	88,70
6	210204202	elektrovýzbroy stožiara pre 2 okruhy	26,82	5,00	ks	134,10
7	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vr.svoriek;prepoj.aj.	1,56	75	m	117,00
8	21022002181	uzem. prepoj cez rôzne prostredia zem - betón - vzduch	1,56	10,00	m	15,60
9	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	0,71	30,00	m	21,30
10	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	0,71	95	m	67,45
11	210950201	pripl. za zaťahovanie káb. pri váhe káb. do 0.75kg	1,56	20,00	m	31,20
Celkom za cenník:						1 146,85

C46M - Zemné práce

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	460010022	vytýč.trate káb.vedenia pozdĺž cesty	794,64	0,10	km	79,46
2	460030071	búranie živých povrchov do 3-5cm	21,29	3,30	m2	70,26
3	460030073	búranie betónových povrchov do 5-10 cm	21,29	3,00	m2	63,87
4	460030081	rezanie špáry v asfalte alebo betóne	4,12	14,00	m	57,68
5	460050602	ručný výkop jamy zem.tr.3-4	42,57	2,00	m3	85,14
6	460080002	betonový základ do bednění	106,43	2,00	m3	212,86
7	460120002	zahádzanie jamy zem.tr. 3-4	7,10	1,00	m3	7,10
8	460120061	odvoz zeminy	14,19	1,00	m3	14,19
9	460200124	kábel.ryha 35cm/šir. 40cm/hl. zem.tr.4	7,95	62,00	m	492,90
10	460200304	kábel.ryha 50cm/šir. 120cm/hl. zem.tr.4	8,51	14,00	m	119,14
11	460260011	pevné spojenie pás.zemničov (nerozob.)	17,03	1,00	ks	17,03
12	460420022	kábl.lôžko z kop.piesku ryha 65cm hr.10cm	1,56	75,00	m	117,00
13	460490011	fólie výstražná z PVC šírky 22cm	0,17	62,00	m	10,54
14	460490012	fólia výstražná z PVC šírky 33cm	0,17	15,00	m	2,55
15	460560124	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šir.40cm hl.zem.tr.4	3,83	62,00	m	237,46
16	460560304	ruč.zah.káb.ryhy 50cm šir.120cm hl.zem.tr.4	4,12	14,00	m	57,68
17	460620014	provizorná úprava terénu zem.tr.4	1,70	22,00	m2	37,40
18	460650011	Podkladová vrstva zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	10,64	2,00	m2	21,28
19	460650014	Podkladová vrstva z betónu hrúbky 20 cm	8,51	7,00	m2	59,57
20	460650015	Podkladová vrstva zo štrkopiesku	49,67	0,1	m3	4,97
21	4606500212	Jednovrstvová vozovka z asfaltu hrúbky 10 cm	42,57	8,00	m2	340,56
Celkom za cenník:						2 108,64

Východiskové revízie elektro

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	320410002	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 10 tis.mont.pr.	177,38	1,00	objem	177,38
2	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	7,80	5,00	kabel	39,00
3	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	4,97	10,00	okruh	49,70
4	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x380	4,97	1,00	okruh	4,97
5	320410019	Mer.zemn.odporu pre zem.siet' do 100m pásky	7,38	1,00	měření	7,38
Celkom za cenník:						278,43


Materiály

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	0110801001	výložník oceľový 2 ramenný V2T-10-60, ZINOK	170,28	5,00	ks	851,40
2	02202640	STOZIAR / STK 60/50/3K12 ZINOK	411,51	5,00	ks	2 057,55
3	04850	označovací kolík drevený	14,47	8,00	ks	115,76
4	083273	FXP 40TURBO 25M GR - Ohybná rúrka, 750N/5cm,- 25až60°C,PVC	1,70	20,00	m	34,00
5	10000775.00	Okno káblové príložkové 7585-11 70/M10	3,26	5,00	ks	16,30
6	802008 IOT ready	OMS svetidlo MEGIN II M , 730, 1x35W, INT DIM-EPO, IP65, IOT	268,19	10,00	ks	2 681,90
7	322006	Poistka D 01 6A/400V	8,87	10,00	ks	88,70
8	32373	CYKY-J 3x1,50	2,68	30,00	m	80,40
9	324120	Stožiarová svorkovnica NTB-2	41,01	5,00	ks	205,05
10	40336	farba syntetická-vonkajšia	14,90	0,01	kg	0,15
11	90001	kopaný piesok	19,87	4,88	m3	96,97
12	9000135	kamenivo prírodné hrubé fr. 32/63 drvené	49,67	0,50	m3	24,84
13	9000185	liaty asfalt hrúbka 5 cm	39,73	16,00	m2	635,68
14	9000210	stavebné rezivo - laty hr. 22 mm, dĺžka 4 m	539,22	0,10	m3	53,92
15	9000280	ostatný materiál pre výrobu debnenia	170,28	1,00	sada	170,28
16	90005	fólia z polyetylénu šírky 220mm	0,17	62,00	kg	10,54
17	90006	fólia z polyetylénu šírky 330mm	0,17	15,00	kg	2,55
18	9000700520	betónová zmes C 20/25	120,62	2,70	m3	325,67
20	90151	PVC rúra tlaková PN6, 160x4,0x6000 mm, dĺžka 6 m	69,53	1,00	ks	69,53
21	f613212	svorka SP 1	1,42	5,00	ks	7,10
22	1616122 A2	svorka SR 02 (M8)	1,42	1,27	ks	1,80
23	f616211 A2	svorka SR 03 A	1,42	5,00	ks	7,10
24	T130220	CYKY-J 4x10	7,38	95,00	m	701,10
25	t195010 PVC	Pozinkovaný drôt 0 10 PVC **	3,12	6,80	kg	21,22
26	t195304	Páska 30 x 4 (1 kg) **	4,54	74,00	kg	335,96
Celkom za materiály:						8 595,47

Práca v HZS

Por.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [€]	Množstvo	Jedn.	Celkom [€]
1	HZS1011	Nešpecifikované práce	21,99	4,00	hod.	87,96
2	HZS2000	Zabezpečenie vypnutého stavu a zaistenie pracoviska	21,99	1,00	hod.	21,99
3	HZS60016	Zdvíhacia plošina s obsluhou	45,41	8,00	hod.	363,28
Celkom za prácu v HZS:						473,23

Harmonogram stavebných prác : Parkovisko ul. Matúša Dulu



Príloha č. 3 Výzvy úplné znenie

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
k predmetu zákazky
Rozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, Ul. Matúša Dullu

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
RILINE, s. r. o.	36745821	Asfaltovanie	11 %

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
RILINE, s. r. o. Štiavnická 5140 034 01 Ružomberok	Branislav Richtárik, 265 , Štiavnička 034 01, 17.09.1973

Podpis:
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: ...30.6.2022

V prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi, Prílohu č.3 predloží tiež a v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %>.

Ing .Martin Bella, PMR STAVBY s.r.o.