ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich

predpisov)
.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Obec Kostolany nad Hornadom
Sidlo: KoSicka 32, 044 31 Kostolany nad Hornadom
Zastupeny: Mgr. Anton Medvec, starosta
ICO: 35550091
DIC: 2021699295
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK75 0900 0000 0051 5666 8421
Kontaktna osoba: Mgr. Anton Medvec
Kontakt: tel.: 0903610133

email:starosta.knh@gmail.com

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov: Oklandia, s.r.o.

Sidlo: KosSické Olsany 2, 044 42 Kosické Olsany
Pravna forma: s.r.o.

Zapisany v Obchodnom registri: Okresny sud Kosice |, Vlozka cislo: 27373/V
Statutdrny organ: Mgr. Martin Miko, konatel

ICO: 46091335

IC DPH: neplatca DPH

DIC: 2023226062

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Cislo G&tu (IBAN): SK19 1100 0000 0029 2789 5013

Osoba opravnenad rokovat vo veciach zmluvnych: Mgr. Martin Miko
Kontakt: tel.:0908624593, email: oklandia@oklandia.sk
Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych: Mgr. Martin Miko
Kontakt: tel.: 0908 624 593

(dalej len ,,Zhotovitel)

.
Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania zdkazky na uskutoénenie
stavebnych prac s nazvom: ,Altanky v ramci projektu REJOICE” v zmysle zidkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len
»2akon o verejnom obstaravani“). Objedndvatel (verejny obstaravatel) na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouZil postup zaddvania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom
obstaravani.



.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac pod nazvom ,Projekt REJOICE-
Altanok“(dalej len ,dielo”). Stavebné prace vykona zhotovitel v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objednavatelom stavby na ,Projekt REJOICE —
Altanok”,

b) prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

v

c) stavebnym zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

d) ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje plnit svoj zavdzok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k ¢iastotnému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zadvizok (jeho cast) plni zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voéi objednavatelovi ako keby zavazok (jeho cast)
vykonaval sam.

3.3 Objedndvatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo — stavebné price prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

3.4 Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.

3 Iv.
Cas plnenia
4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
odovzdanie staveniska:  do 5 dni od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela
zaCatie stavebnych prac:  nasledujlci den po dni odovzdania staveniska
ukoncenie stavebnych prac: do 90 dni od odovzdania staveniska
uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati prac
4.2 Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
- vys$Sej moci,
- vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitela.

4.3 Ak zhotovitel ukonéi v stlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objednavatel prevezme toto dielo alebo jeho dast pred
dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnuti cenu (jej ¢ast).

4.4 Ak zhotovitel meskd s dodanim podla zmluvného terminu, bude Objednavatel Ziadat nahradu
Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zdkonnika, pricom zmluva zostadva v platnosti.

4.5 V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budu vykonané prace oductované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela.

V.
Cena

5.1 Zmluvna cena je dohodnutd vsulade so zakonom NR SR ¢€.18/1996 7 .z. o cenach vzneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ast vnej zahrnuté vietky naklady,
suvisiace s plnenim zavazku zhotovitela podla tejto zmluvy.



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

Cena za dodanie celej zakazky je 15713,82 EUR (slovom patnasttisicsedemstotrinast eur
a osemdesiatdva euro centov). Uvedend cena je koneéna vzhladom na skutoénost, zhotovitel
nie je platcom DPH.

Cena diela je stanovena na zaklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci verejného
obstaravania zdkazky.

Cena za dielo bez DPH bude cenou maximalnou pre dohodnuty rozsah prac podla rozpoctu diela
a terminu realizacie diela.

K zmene ceny méze dojst v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do technickej dokumentacie,
pokial tieto cinnosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (viac prace), moze sa
zhotovitel domahat primeraného zvysenia ceny. Viac prace mozu byt vykonané vylucéne v sulade
s u¢innym zakonom o verejnom obstardvani.

VI.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje preddavok na realizované prace.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktiru aj po zrealizovani casti prac po dohode
s objednavatelom a na zaklade odsuhlasenia skuto¢ne realizovanych prac objednavatelom.

Prilohou faktlry bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dozorom investora
odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a Udaje podla pokynov objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia vystavenia faktury zhotovitelom.

Faktura s povinnymi prilohami bude predkladand v dvoch vyhotoveniach.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktdre, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit nova faktdru, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti fakttry odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace oductované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

VII.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky vykondvané prace bude zabezpecovat so svojimi
zamestnancami, resp. subdodavatelmi, ktori splfiaju kvalifikatné predpoklady, t. j. jeho
zamestnanci, resp. zamestnanci subdoddvatela maju doklady preukazujuce splnenie ich
kvalifika¢nych predpokladov a technickych schopnosti, a to pocas doby vykonavania stavebnych
prac.

Zhotovitel je povinny mat k dispozicii personalne a technické kapacity, potrebné na vykonavanie
prac na najvyssSej Urovni a zavazuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania zmluvného
vztahu zaloZzeného medzi zhotovitelom a objednavatelom. V pripade porusenia tejto povinnosti,
ak zhotovitel nevykona népravu, t. j. nesplni tito povinnost ani v lehote dvoch pracovnych dni
odo dna dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi (pisomne alebo e-mailom) na vykonanie
predmetnej ndpravy, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitela,
resp. necinnost zhotovitela v tomto smere zaklada podstatné porusenie zmluvy o dielo.

V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:



a) dodrzat vsetky ustanovenia stavebného povolenia ajeho dodatkov, v pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nic diiom, ako mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia dorucena (ak relevantné),

b) zabezpedit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
objednavatela, okolitych priestorov averejnych komunikacii a podla potreby zabezpecit
pocas vykonavania diela, bezpecnost a plynulost cestnej a pesej premavky,

c) vykonat zameranie a technickd pripravu realizicie diela standardnym spdsobom (aj podla
poZiadaviek a podkladov objedndvatela alebo jeho zastupcu),

d) nalozit, odviest a uloZit na prislusni organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

e) zabezpedit, aby vsetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spltiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
atd.),

f) zabezpecit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii aprac (aj zakrytych) zhotovitela
zastupcom objedndvatela vyzvou v stavebnom denniku,

g) za poskodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych casti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi,

h) vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a protipoziarne opatrenia vzmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela,

i) dodrzat vSetky zavazné i doporuéené (nezédvazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

j) na vsetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

VIII.
Subdodavatel

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze urcité Casti prace bude zabezpedovat subdodavatelmi, ktorych urdil
v ponuke.

8.2 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskor v den,
ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit objednévatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

- podiel zédkazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam,
- navrhovanych subdoddvatelov a predmety subdodavok,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dadtum narodenia

- informdciu o splneni povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak sa na
navrhovaného subdodavatela vztahuje povinnost registracie.

- Informaciu o splneni podmienok ucasti tykajlcich sa osobného postavenia a o tom, Ze
u navrhovaného subdoddvatela neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani

8.3 V pripade pochybnosti méze overit Udaje subdodavatela objedndvatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podla § 32, ods. 2 zakona o verejnom obstardvani.

8.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavazky.



8.5 Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp.

inym osobam, vykonavajlicim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatelom vopred udeleny pisomny suhlas
na vykonavanie stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objednavatela.

8.6 V pripade zapojenia subdodavatela méze objednévatel v odévodnenych pripadoch poziadat

zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdoddvatela wvyuZival prace iného
subdodavatela. Odévodnenymi pripadmi su, ak subdoddvatel vykona stavebné prace nekvalitne
a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentaciou a popisom
stavebnych prdc, napriek tomu, Ze dozor investora na to upozornil zhotovitela. Po obozndmeni
sa s odbvodnenim objedndvatela zhotovitel nesmie zamietnut poziadavku na vymenu
subdodédvatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového
subdodavatela na zdklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo plnenie
zabezpedit sam.

8.7 V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrzZiavanie svojich povinnosti

9.1

9.2

podla zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonavanu subdodéavatelom vykonaval
sam. Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosidladenému
vykondvaniu stavebnych prac svojich subdoddvatelov, ako aj koordindcia cinnosti
subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

9.1.2 Zhotovitel si zabezpeéi oznacenie staveniska suvedenim potrebnych Udajov o stavbe
a Ucastnikoch vystavby.

9.1.3 Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu st stéastou zmluvnej ceny.

Realizacia diela:

9.2.1 Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost osd6b nachadzajucich sa v blizkosti
staveniska.

9.2.2 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeci na svoje naklady vytycenie vSetkych existujucich
vedeni u ich sprdvcov pred zacatim stavebnych prac.

9.2.3 Zhotovitel uhradiobjednavatelovi odbery elektrickej energie z prevadzkového a
socidlneho zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolaudacného rozhodnutia.
Zhotovitel zabezpedi inStalaciu vlastného meraca elektrickej energie.

9.2.4 Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim.

9.2.5 Po termine odovzdania a prevzatia stavby moze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objedndvatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 2 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia.

9.2.6 Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zdkon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,



9.3

9.2.7

9.2.8

9.2.9

vyhlasku o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zdkon o voddch, zakon o pozZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zakonov, VSeobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne
resp. podla dohody.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a pozadovanym skdskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody znasa zhotovitel. Objednédvatel moze stanovit termin na odstranenie chyb
primerany ich rozsahu. Objedndvatel ma v pripade nedodrZania terminu odstrdnenia chyb
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych

bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko bude vykonavat Mgr. Martin
Miko.

9.2.11V pripade, Ze dojde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordindtora bezpecnosti

stavby, zhotovitel bude povinny tuto skutoénost oznamit objednévatelovi bez zbytoéného
odkladu.

Dozor investora:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.5

9.3.6

Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava
dozor investora. Za tym uUcelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony
a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZziadanie mu musia byt predlozené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty.

Dozor investora je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prdc, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za
nevyhnutné a primerané.

Dozor investora je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Ak povaZzuje zhotovitel pokyny dozoru investora za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo statnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objedndvatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prdc, objednavatel pristupi na primerand Upravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva dozorinvestora, a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumenticie.

Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu dozoruinvestora.
Zhotovitel je povinny vyzvat dozoru investora a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek



9.4

9.5

Casti diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami
dozoruinvestora, zZe Cast diela bude zakryvat.

9.3.7 Funkciu stavbyvediceho bude ako opravnena osoba vykonavat Ladislav Havrila, ¢islo

osvedcenia: 02389*10*

Stavebny dennik:

9.4.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku

slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene
od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera dozorinvestora.

9.4.2 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit v nasledujuci
deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

9.4.3 Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje doleZité pre posudenie hospoddrnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy.

9.4.4 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a

ich predstaveni. Okrem nich sU opravneni robit zdznam generalny projektant, dozor
investora objedndvatela, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

9.4.5 Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest

stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia prac.

Odovzdanie stavby resp. ¢asti stavby:

9.5.1 Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspesné vykonanie vsSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o tychto skuskach budu podmienkou prevzatia diela.

9.5.2 Prevzatim ucelenej casti prechadza vlastnicke prdvo a nebezpelenstvo Skody na

objednavatela.

9.5.3 Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti moze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich

odstranenia.

9.5.4 Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie.

9.5.5 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac,

- zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych skidskach,

- stavebné denniky,

- doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

9.5.6 Zapisnicu o prevzati stavebnych prac vyhotovi objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.



9.5.7 Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici.

9.5.8 Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana
v stlade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela, az do ich odstranenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentdciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentdacii.

X.
Zodpovednost za $kody na diele

10.1 Zhotovitel zndsa zodpovednost za Skody na diele az do doby odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi. To znamena, Ze zodpovednost za Skody na diele prejde na objednavatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost za skody (straty) na materidloch, hmotach a zariadeniach, ktoré vyuZiva a
pouzije k vykonaniu diela.

10.2 Zhotovitel je povinny byt poisteny proti Skodam spdsobenym jeho ¢innostou vratane moznych
skod pracovnikov zhotovitela, a to az do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je povinny na
poziadanie predlozit objednavatelovi.

10.3 Zhotovitel je povinny poistit nedokoncené dielo proti Skodam spdsobenym Zivelnou
pohromou. Doklady o poisteni je povinny na poziadanie predloZit objednavatelovi. Naklady na
poistenie nesie zhotovitel a ma ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.

Xl
Zodpovednost za vady a zaruky

11.1 Zhotovitel' ru¢i za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

11.2 Zarucnd doba na dielo podla tejto zmluvy je 60 mesiacov a zadina plynut nasledujicim driom
odo dra podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zaruénej dobe musi dielo vykazovat
kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerani obvyklému opotrebeniu beznym
uzivanim.

11.3 Zhotovitel bude pocas zaruénej lehoty povinny odstranit vady diela, na ktoré sa vztahuje
zarucna lehota, na svoje naklady a bez zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia o vade
diela.

11.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne do ruk zdstupcu zhotovitela.

11.5 Zhotovitel telefonicky a taktieZ pisomne oznami termin nastupu k odstraneniu vad, ktory vsak
nesmie byt dlIhsi ako dva pracovné dni od dorucenia pisomnej reklamacie.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 5 dni od zacatia ich odstrafiovania, ak
neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny
zapis.

11.7 Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int odbornt prévnickd alebo fyzickd osobu.
Vsetky takto vzniknuté ndklady uhradi objedndvatelovi zhotovitel.



11.8

11.9

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.3

Ak objedndavatel v reklamacii vyslovne uvedie, Ze sa jedna o havdriu, je zhotovitel povinny
nastupit a zahdjit odstrafiovanie vad (havarie) najneskér do 24 hodin po doruceni reklamacie
(oznamenia).

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zdkonnika.

XII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedodd predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny zakazky bez DPH za kaidy den
omeskania.

Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.1 zaplati objednavatel
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Pokial' zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zavady uvedené v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dojednanom termine, uhradi objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 EUR
za kazdy nedorobok alebo zavadu, u ktorych je v omeskani a to za kazdy deri omeskania.

Pokial zhotovitel nenastupi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskér vsak v lehote do
dvoch pracovnych dni odo dfa dorucenia reklamacie objednavatela k odstrafiovaniu
reklamovanej vady (pripadne vad) je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastlpil v stanovenej a dojednanej
lehote a to za kazdy deri omeskania.

Ak objednavatel v reklamdcii oznaci, Ze sa jedna o zavadu, ktora brani riadnemu uZivaniu diela,
pripadne ak hrozi nebezpelenstvo Skody velkého rozsahu (havaria), je dojednana oboma
zmluvnymi stranami zmluvna pokuta vo vyske 500 EUR za kazdu reklamovanu zavadu a to za
kazdy der omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenu v bode 8.2, objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kaZzdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda,
ktori mozno vymahat samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu skody, sposobenej
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

X,
Vyssia moc
Za porusenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri

ktorom plneniu zavazkov zabranili akékolvek okolnosti zapri¢inené vysSou mocou, ktoré vznikli
aZz po podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

Pojem ,vys$Sia moc”, tak ako je pouZity v Zmluve, znamend nehody bez ludského zavinenia,
Strajky alebo iné priemyselné nepokoje, ¢iny verejného nepriatela, teroristické Ciny, vyhlasené
a nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, burky,
zasahy bleskom, zaplavy, povodne, zosuvy pddy po dazdoch, obc¢ianske nepokoje, vybuchy a
iné podobné nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani
s vyuZitim maximalneho usilia.

Zmluvné strany su povinné prijat vsetky dostupné opatrenia, aby sa skody spdsobené vyssou
mocou zniZili na minimum.
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14.1

14.2

14.3
14.4

15.1

15.2

15.3

17.1

17.2

Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych stran pripad ,vy$sej moci“, je tdto zmluvnd strana
povinna o tejto skutoénosti bezodkladne informovat druhi zmluvnu stranu, vratane podstaty,
predpokladanej di?ky a ocakavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom doporuéeného
listu s doru€enkou.

XIV.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

- Zmluva o dielo,

- Ponuka (vratane navrhu ceny),

- Technické Specifikacie prac,

- VSeobecné technické podmienky.
V pripade sporov, ktoré nebude moziné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.

XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zmluvné strany sa zavadzuju zachovat mlcanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla osobitnych zakonov.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného
uvazenia.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskuto¢fovanymi pracami opravnenymi osobami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej medzi objedndvatelom a poskytovatelom NFP. Oprdvnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najmi poskytovate/NFP a nimi
poverené osoby.

XVI.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitela.

Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel"

- mesdka so splnenim zmluvného terminu a harmonogramu, dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

- bude preukazatelne vykondavat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykondvania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objednavatelom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Gcelu),

- v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizaciu diela, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

- bez suhlasu objednavatela prevedie vsetky, alebo niektoré prava a zavazky vyplyvajuce z
tejto zmluvy na tretie osoby.



17.3

17.4

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Zhotovitel modze odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednédvatela a
urc¢it mu dodatoc¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne
vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Stavebné prace a
dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuji podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

XVII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a pradvnymi predpismi SR.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moziné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 5
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

Tato zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objedndvatel a 2
zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost v den
dorucenia spravy z ex-post kontroly verejného obstardvania Prijimatelovi/objednavatelovi zo
strany Poskytovatela NFP, v ktorej Poskytovatel NFP pripusti dotknuté verejné obstaravanie
k financovaniu. Den dorucenia tejto spravy ozndmi objednavatel zhotovitelovi bezodkladne. V
pripade, Ze nenastanu skutocnosti podla predchddzajlucej vety, ma objedndvatel priavo od
plnenia zmluvy odstlpit, pricom toto jednostranné odstlUpenie nezaklada Ziadne préavo
zhotovitelovi na plnenie nakladov spojenych s predmetom zmluvy.

V Kostolanoch nad Hornadom, 15. 07. 2022 V Kostolanoch nad Hornadom, 15. 07. 2022

Za zhotovitela Za objedndvatela

Mgr. Martin Miko, konatel Mgr. Anton Medvec, starosta



