







# Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
(ďalej len „zmluva“)

## I. Zmluvné strany





### 1. Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztesi és Szolgáltatási Szakközépiskola,**  
Sídlo: **Štúrova 74, 927 01 Šaľa**  
Zastúpený: **Ing. Lívia Szabóová, riaditeľka školy**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:   
Mail:   
Telefón: 

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

### 2. Zhotoviteľ:

Názov: **MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE Attila Gombos**  
Sídlo: **L. Novomeského 767/28, Šaľa 927 01**  
IBAN:   
IČO:   
Mail:   
Telefón: 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare),

uzavreli túto zmluvu s týmto obsahom:

## II. Predmet zmluvy

### 2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: „Maliarske a natieračské práce pre školský internát“  
Kľúčové slová: maliarske práce, zakrývanie podláh, penetrácia, opravy stien.

### 2.2. Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- maliarske práce
- zakrývanie podláh
- penetrácia
- opravy

### 2.3. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Farbu a zakrývacie nábytku, zariadení zabezpečí objednávateľ.

Penetrák, materiál na vysprávkovanie a zakrývacie podláh zabezpečí zhotoviteľ.

Popis	Množstvo
Mal'ovka	817,38 m <sup>2</sup>
Penetrácia s materiálom	817,38 m <sup>2</sup>
Zakrývacie práce s materiálom	zakrývacie podláh zabezpečí zhotoviteľ zakrývacie nábytku, zariadení zabezpečí objednávateľ
Opravy s materiálom	

### 2.4. Osobitné požiadavky na plnenie:

- Predmetom zákazky sú Maliarske práce v priestoroch internátu.
- Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia orgánov štátnej správy a poverených organizácií a iných dotknutých osôb, bezpečnostné predpisy a nariadenia nielen v dotknutej časti areálu staveniska.
- Termín realizácie diela: **od 01.08.2022 do 12.08.2022**
- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu.
- Lehota pre splatnosť faktúry začína plynúť od doručenia riadnej faktúry so všetkými náležitosťami v zmysle tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- Splatenosť faktúry je do 14 dní.
- V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej ceny časti diela v zmysle čl. II., 2.4 g. tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania
- Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane a č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z.z. v platnom znení a z Vládneho nariadenia č. 396/2006 Z.z. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený.
- Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady, pričom bude denne odstraňovať všetky nečistoty a odpady, nebezpečné a kontaminované odpady nevynímajúc.
- Ak dôjde v priebehu realizácie diela k Objednávateľom vyvolanej zmene oproti dokumentácii uvedenej v bode 2.3 tejto zmluvy predloženej Objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude predmet - rozsah, úprava ceny diela, termín realizácie a úprava ostatných dotknutých ustanovení tejto zmluvy v rozsahu primeranom novovzniknutým skutočnostiam. Požiadavku na uzavretie dodatku predloží Zhotoviteľ do 5 pracovných dní odkedy sa

dozvedel o zmene alebo návrhu zmeny, špecifikácie jej obsahu a rozsahu zmeny pred začatím požadovaných zmien, a to predložením návrhu dodatku Objednávateľovi formou e-mailu. Zhotoviteľ v primeranej lehote pred vykonaním všetkých naviac prác, vykoná ich súpis, ocenenie v dôsledku zmeny a prípadný návrh na zmenu termínu ukončenia diela a takto ich predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie formou súpisu naviac prác. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k súpisu naviac prác do 2 pracovných dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom. Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v dobrej viere rokovať o stanovení ceny aplikovateľnej pre zmenu, pričom jednotkové ceny Zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny uvedené v Cenovej ponuke Zhotoviteľa. V prípade, ak Cenová ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať jednotkové ceny naviac prác, tieto jednotkové ceny naviac prác nesmú byť vyššie ako obvyklé jednotkové ceny v čase vykonávania zmeny a pre obdobné činnosti, ktoré sú predmetom vykonávanej zmeny a za podmienok obdobných podmienkam tejto zmluvy. Až po písomnom odsúhlasení naviac prác Objednávateľom v súpisu naviac prác je Zhotoviteľ oprávnený realizovať naviac práce. Úhrada ceny odsúhlasených naviac prác je podmienená uzatvorením písomného dodatku k zmluve.

- Ak Zhotoviteľ nevykoná úkony v celom rozsahu, uvedené v "Cenovom návrhu" (viď.Prílohu č. 1), celková cena sa zníži o príslušnú čiastku, ktorú odsúhlasí s Objednávateľom.

## 2.5 Vyššia moc:

- Ak Zhotoviteľ nemôže splniť svoje záväzky pre vopred nepredpokladané skutočnosti, ktoré sa nepodarí ovplyvniť jemu, alebo jeho dodávateľom, napr. vojna, zásah vyššej moci, vnútorné nepokoje, prírodné katastrofy, štrajky, pandémie a epidémie s výnimkou štrajkov u Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, tak termín plnenia sa posúva o primerane danú dobu. Za prípad vyššej moci sa nepovažuje neplnenie povinností subdodávateľov Zhotoviteľa či už z dôvodov na ich strane a/alebo z dôvodov vyššej moci.
- Ak bude Zhotoviteľovi znemožnené plnenie jeho povinností z dôvodu vyššej moci po dobu viac ako 2 mesiace, môže Zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť. To isté právo má aj Objednávateľ, ak sa vykonanie diela v dôsledku posunutia termínu stalo bezpredmetným. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, podpísané oprávneným zástupcom odstupujúceho a doručené druhej zmluvnej strane. Doručením nastávajú účinky odstúpenia. Zmluvné strany si vysporiadajú prípadné vzájomné nároky do 45 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
- Dovolať sa nemožnosti plnenia v dôsledku vyššej moci v zmysle bodu 1. tohto článku môže len zmluvná strana, ktorá skutočnosť naplňajúca znaky vyššej moci druhej zmluvnej strane písomne oznámila bezodkladne potom, čo tieto skutočnosti zistila.

## III. Návrh ceny

Navrhnutá cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: **2.500,22 EUR** (Cenový návrh s popisom prác: viď. Prílohu č. 1).

## IV. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (Ceny sú uvedené s materiálom)

## V. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia.

2. Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete.
3. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
4. Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

V Šali, dňa 01.08.2022



-----  
*Za zhotoviteľa:*  
Attila Gombos  
konateľ



-----  
*Za objednávateľa:*  
Ing. Lívia Szabóová  
riaditeľka školy

## Cenová ponuka

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyészti és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,  
Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Predmet zákazky: „Maliarske a natieračské práce pre školský internát:

	Množstvo	Jednotková cena	Súčet riadka
MAĽOVKA	817,38 m <sup>2</sup>	1,60 €	1.307,80 €
PENETRÁCIA	817,38 m <sup>2</sup>	0,60 €	490,42 €
S MATERIÁLOM			
ZAKRÝVACIE			36,00 €
PRÁCE S MATERIÁLOM			
OPRAVY S MATERIÁLOM			342,00 €
			2.500,22 €

### MALIARSKE a NATIERAČSKÉ PRÁCE

Attila Gombos

L. Novomeského 767/28, Šaľa 927 01

IČO: 43 193 391, nie som platca DPH

Tel.: 0949 689 870

